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MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – NIGER 
(MCA-Niger)
ADDENDUM N° 1


	Date de publication de l’Addendum
	22 décembre 2021

	Demande de Propositions
	N° IR/IPD/3/QCBS/184/21 publiée le 24 novembre 2021

	
Objet
	Recrutement d’un cabinet pour la mise à jour du plan d’urbanisme de la commune de Konni (PGES Konni)

	Acheteur
	MCA-Niger




	AU LIEU DE
	LIRE

	SECTION II. DONNEES PARTICULIERES DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS

	
IC 8.1
Les Consultants peuvent demander des éclaircissements par courriel au plus tard le 09 décembre 2021 avant la date limite de soumission des offres, de manière à ce que les réponses soient communiquées à tous les Consultants au plus tard cinq (07) jours ouvrables avant la date limite de soumission des Propositions soit le 16 décembre 2021.
Les demandes d’éclaircissements doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger)
Att : L’Agent de passation de marchés
E-mail :  mcanigerpa@cardno.com avec copie à : procurement@mcaniger.ne

	
IC 8.1
Les Consultants peuvent demander des éclaircissements par courriel au plus tard le 23 décembre 2021 avant la date limite de soumission des offres, de manière à ce que les réponses soient communiquées à tous les Consultants au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date limite de soumission des Propositions soit le 28 décembre 2022.

Les demandes d’éclaircissements doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger)
Att : L’Agent de passation de marchés
E-mail :  mcanigerpa@cardno.com avec copie à : procurement@mcaniger.ne
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	IX. Calendrier de remise des livrables

	[bookmark: _Hlk90915203]No 
	Rapport 
	Contenu du rapport 
	Date de dépôt du livrable 
	Remise du rapport intégrant les observations de MCA 

	1.
	Ordre de service
	M0
	 

	 
	Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni
	M0+15j
	M0+30j

	2.
	
	
	

	 
	
	
	

	3.
	Rapport Atelier de validation rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni
	M0+45j
	M0+55j

	 
	Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine .
	M0+70j
	M0+85j

	4
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	Rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme.
	M0+115j
	M0+130j

	5.
	
	
	

	 
	Rapport Atelier de validation rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme.
	M0+135j
	M0+145j

	6.
	
	
	

	7
	Documents cartographiques
	M0+145j
	M0+150j




X. Echéancier des payements

	[bookmark: _Hlk85972920]No 
	Livrables
	Taux des payements
	Montant

	
1

	Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni
	25%
	

	2
	Rapport Atelier de validation rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni
	10%
	

	
3

	Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine
	20%
	

	
4
	Rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme
	15%
	

	
5
	Rapport Atelier de validation rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme
	20%
	

	6
	Documents cartographiques
	10%
	

	TOTAL
	100%
	




	IX. Calendrier de remise des livrables

	No 
	Rapport 
	Contenu du rapport 
	Date de dépôt du livrable 
	Remise du rapport intégrant les observations de MCA 

	0
	Ordre de service
	M0
	 

	1
	Rapport de démarrage
	M0+15j
	M0+30j

	 
	Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni
	M0+30j
	M0+45j

	2.
	
	
	

	 
	
	
	

	3.
	Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine 
	M0+45j
	M0+55j

	 
	 Rapport provisoire
	M0+70j
	M0+85j

	4
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	Rapport définitif sur les perspectives de développement à long terme de la commune
	M0+115j
	M0+130j

	5.
	
	
	

	 
	Rapports des ateliers de validation
	M0+135j
	M0+145j

	6.
	
	
	

	7.
	Documents cartographiques
	M0+145j
	M0+150j



X. Echéancier des payements

	No 
	Livrables
	Taux des payements
	Montant

	1
	Rapport de démarrage
	25%
	

	
2

	Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni
	15%
	

	3
	Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine
	15%
	

	4
	Rapport provisoire
	10%
	

	5
	Rapport définitif sur les perspectives de développement à long terme de la commune
	10%
	

	6
	Rapports des ateliers de validation
	15%
	

	7
	Documents cartographiques
	10%
	

	TOTAL
	100%
	





	LA CLAUSE CGC 17.3 DES CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT

	Les paiements pour les produits livrables s’effectuent selon l’échéancier suivant indiquant les pourcentages des montants inclus dans le Contrat : 
	No 
	Livrables
	Taux des payements
	Montant

	
1

	Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni
	25%
	

	2
	Rapport Atelier de validation rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni
	10%
	

	
3

	Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine
	20%
	

	
4
	Rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme
	15%
	

	
5
	Rapport Atelier de validation rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme
	20%
	

	6
	Documents cartographiques
	10%
	

	TOTAL
	100%
	


 
	Les paiements pour les produits livrables s’effectuent selon l’échéancier suivant indiquant les pourcentages des montants inclus dans le Contrat : 
	No 
	Livrables
	Taux des payements
	Montant

	1
	Rapport de démarrage
	25%
	

	
2

	Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni
	15%
	

	3
	Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine
	15%
	

	4
	Rapport provisoire
	10%
	

	5
	Rapport définitif sur les perspectives de développement à long terme de la commune
	10%
	

	6
	Rapports des ateliers de validation
	15%
	

	7
	Documents cartographiques
	10%
	

	TOTAL
	100%
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