Section IV. Formulaires d’Offre

Section IV. Formulaires d’Offre

A. Formulaires de soumission des Offres

Lettre de soumission

Appel d’offres n° : IR/IPD/2/CB/0048/19
Nom du marché : Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni
À : 

Monsieur ANNOU Mamane

Directeur Général

Millennium Challenge Account – Niger (MCA-Niger)

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 2ème Etage, 
Niamey Niger
Monsieur,

Nous, soussignés, déclarons et certifions que :

1. Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris ses addenda émis conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et nous ne formulons aucune réserve.

2. Conformément aux Conditions du Contrat, aux Spécifications techniques, aux Plans, au Devis quantitatif et aux Addenda n° [insérer les numéros d’Addenda] pour l’exécution des Travaux susmentionnés, nous proposons de construire et d’installer lesdits Travaux et de remédier aux défauts pouvant les affecter conformément aux Conditions du Contrat, aux Spécifications techniques, aux Plans, au Devis quantitatif et aux Addenda pour la somme de [insérer le montant en chiffres et en lettres] [comme indiqué à l’Appendice de l’Offre ou toutes autres sommes pouvant avoir été établies conformément aux dispositions contractuelles].
3. Nous reconnaissons que l’Appendice de l’Offre fait partie intégrante de celle-ci.

4. Nous nous engageons, si notre Offre est acceptée, à obtenir une Garantie d’Exécution conformément au Dossier d’appel d’offres, à commencer les Travaux dès que cela sera raisonnablement possible après la réception de la notification de commencement de l’Ingénieur et à achever tous les Travaux dans les délais prescrits dans l’Appendice de l’Offre.

5. Notre Offre sera valide pendant une période de _________________ jours à compter de la date limite fixée pour la soumission des Offres, conformément au Dossier d’appel d’offres, et elle nous engagera et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période.
6. Tant qu’un Contrat formel n’aura pas été préparé et signé, cette Offre, combinée avec votre acceptation écrite de celle-ci sous forme d’une Lettre d’acceptation signée nous ayant été remise, constituera un accord contractuel ayant force obligatoire entre nous.

7. Nous comprenons que vous n’êtes pas obligés d’accepter une Offre quelconque, ou même l’Offre la moins chère que vous pourrez recevoir.

8. Nous respectons les stipulations de la clause 5 des IS du Dossier d’appel d’offres, le cas échéant.

9. Tous les sous-traitants et fournisseurs éventuels respecteront les stipulations de la clause 5 des IS du Dossier d’appel d’offres, le cas échéant.

10. Nous ne participons pas en tant que Soumissionnaire ou sous-traitant à plus d’une soumission dans le cadre de cet appel d’offres conformément à l’alinéa 5.6 (d) des IS.

11. Nous avons pris des mesures pour nous assurer qu’aucune personne agissant pour notre compte ou en notre nom ne s’est engagée dans des pratiques de corruption ou de fraude telles que décrites dans la clause 3 des IS.

12. Les commissions ou gratifications, le cas échéant, que nous avons payées ou que nous comptons payer à des représentants en relation avec cette Offre et avec l’exécution du Contrat si le Marché nous est adjugé, sont indiquées ci-dessous :

	Nom et adresse du représentant
	
	Montant et devise
	
	Objet de la commission ou gratification

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	(s’il n’y en a aucune, écrivez « aucune »)


13. Nous avons pris des mesures pour nous assurer qu’aucune personne agissant pour notre compte ou en notre nom ne s’engagera dans des pratiques de corruption.

14. Nous ne sommes pas engagés dans des activités interdites décrites dans la Politique de la MCC de lutte contre le Commerce des Êtres Humains, et nous ne les facilitons et ne les permettons pas, et nous ne nous engagerons pas dans de telles activités interdites pendant toute la durée du Contrat, et nous ne les faciliterons et ne les permettrons pas. Par ailleurs, nous donnons notre garantie que les activités interdites décrites dans la Politique de la MCC relative au Commerce des êtres humains ne seront pas tolérées de la part de nos employés, de nos sous-traitants/fournisseurs et de leurs employés respectifs. Enfin, nous reconnaissons que l’engagement dans de telles activités serait un motif valable de suspension ou de résiliation du Contrat. 

15. Nous comprenons et acceptons sans condition que, conformément à la clause 40.1 des IS, toute contestation ou remise en cause de la procédure ou des résultats de cet appel d’offres pourra seulement être portée à l’attention de l’instance de recours du Maître d’ouvrage (Système de Contestation de l’attribution du marché). 

Date : ____________2019
Signature 
 En qualité de 

Dûment autorisé(e) à signer des Offres pour le compte et au nom de 

[en lettres majuscules ou en caractères d’imprimerie]

Adresse : 

Témoin : 

Adresse : 

Profession : 


Appendice de l’Offre

Le Maître d’ouvrage doit insérer les données pertinentes avant la publication du Dossier d’appel d’offres. Les Soumissionnaires sont tenus de remplir les espaces vides prévus à cet effet et signer chaque page de l’Appendice de l’Offre. L’Appendice de l’Offre du Soumissionnaire retenu devient l’Annexe B du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Sous-clause des Conditions du Contrat

	Parties et Personnes

Dates, tests, périodes et achèvement

Délai de notification des vices

Travaux et Biens

Interprétation

Communications

Loi et langue


	1.1.2.2

1.1.2.4

1.1.3.3

1.1.3.7

1.1.5.6

1.2

1.3(a)

1.3(b)

1.3(b)

1.3(b)

1.4


	Le Maître d’ouvrage est : Millenium Challenge Account Niger (MCA- Niger)
L’Ingénieur est : STUDI INTERNATIONAL
Le délai d’achèvement à partir de la Date de commencement est : 24 mois calendaires (y compris saison des pluies) 
Le Délai de notification des vices sera de douze (12) mois suivant la délivrance du Certificat de réception.

Les travaux de réhabilitation concernent les infrastructures suivantes : les barrages de Mozagué et Zongo et la réserve tampon de Tyérassa, le canal d’amenée, le canal tête morte, le périmètre irrigué de Konni et ses infrastructures et ouvrages accessoires. Les sections des Travaux sont comme suit : Une seule tranche
Les bénéfices représentent : Cinq pour cent (5%) du Coût
.

Les systèmes de transmission électronique convenus sont : 

Adresse du Maître d’ouvrage : 
A l’Attention de Mr le Directeur Général

du Millennium Challenge Account – Niger (MCA-Niger)

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 2ème Etage, Niamey - NIGER
Téléphone : (227) 20 35 08 15/16 Fax : (227) 20 35 08 18
Courriel : mamaneannou@mcaniger.ne
Adresse de l’Ingénieur :

STUDI INTERNATIONAL-TUNISIE

28, Rue de l’ile de Zembretta, les jardins du lac, Lac 2, 1053 Tunis- Tunisie

E-mail : studi@studi.com.tn  
Adresse de l’Entrepreneur : 

À compléter après l’attribution du marché.

Le droit en vigueur régissant le Contrat est celui du Niger
Langue régissant le Contrat : le français
Langue à utiliser pour les correspondances : le français

	Droit d’accès au Chantier

Obligations et pouvoir de l’Ingénieur

Garantie d’Exécution

Horaires de travail

Dommages et intérêts de retard
	2.1

3.1(i)

3.1(ii)

4.2

6.5

8.7
	Le Maître d’ouvrage donnera accès au Chantier à l’Entrepreneur :

21 jours suivant la Date de commencement, à l’exception des éléments indiqués ci-dessous : (a) sites des travaux de réhabilitation de la zone 1 de 750 ha ; de la zone 2 de 790 ha  ; et de la zone 3 de 912 ha  décrites dans le Chapitre 5.2 – Cahier des charges; point 16.4.2 - Organisation des travaux ci-dessous, afin de maintenir l’irrigation sur une partie du périmètre irrigué parallèlement aux travaux sans perturbation, dans lesquels l’accès sera accordé par le Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur une fois les travaux de réinstallation achevés, au plus tard le : (a) Sept (7) mois suivant la date de commencement pour la zone 1 ; deux (2) mois suivant la date de commencement pour la zone 2 ; et deux (2) mois suivant la date de commencement pour la zone 3. Toutes autres restrictions d’accès à des parties des trois (3) zones de travaux définies pour le périmètre et/ou à d’autres sites de travaux, prévues dans le Cahier des charges – Chapitre 5.2 s’appliquent sans droit de réclamation pour l’Entrepreneur.
Le pouvoir de l’Ingénieur d’ordonner une variation se limite à : jusqu’à zéro pour cent (0%) de la quantité des différents éléments concernés, qui sont inclus dans le Devis quantitatif ou autre Calendrier, ou jusqu’à zéro pour cent (0%) du Montant Contractuel Accepté, selon la valeur la moins élevée, sous réserve d’une limite cumulative 0 USD.
Le pouvoir de l’Ingénieur d’approuver une variation proposée par l’Entrepreneur se limite à : jusqu’à zéro pour cent (0%) de la quantité des différents articles concernés, qui sont inclus dans le Devis quantitatif ou autre Calendrier, ou jusqu’à zéro pour cent (0%) du Montant Contractuel Accepté, selon la valeur la moins élevée, sous réserve d’une limite cumulative 0 USD.
La Garantie d’Exécution devra être sous une forme jugée acceptable par le Maître d’ouvrage (conformément au modèle de garantie bancaire d’exécution) à hauteur de : Dix pour cent (10%) du Montant Contractuel Accepté, payable en Dollars US ou en Francs CFA.
Les heures de travail : L’entrepreneur se conformera à la législation du travail en vigueur au Niger.
Les Dommages et intérêts de retard sont les suivantes : Un deux millième (1/2000) du montant du Marché accepté, par Jour
Le montant maximum des Dommages et intérêts de retard est de : dix pour cent (10%) du Prix du Marché Final.
.



	Sommes provisionnelles

Ajustement en fonction des variations des coûts
	13.5(b)(ii)

13.8
	Pourcentage pour les dépenses indirectes et bénéfices pour tenir compte de l’ajustement des Sommes provisionnelles : dix pour cent (10%).

L’ajustement est effectué pour la première fois pendant la durée du Marché, à la fin du 18ième mois suivant la Date de commencement et éventuellement chaque année par la suite.

Un tel ajustement sera applicable aux travaux réalisés à la date ou après la date de l’ajustement. 

Dans le « Tableau des données d’ajustement » ci-dessous, le Soumissionnaire doit ((i) indiquer la pondération proposée en monnaie locale et en monnaie étrangère, (ii) indiquer la source proposée et les valeurs de base des indices pour les différents éléments, et (iii) calculer la pondération proposée. 


	Paiement anticipé


	14.2


	La totalité du paiement anticipé est équivalente à dix pour cent (10%) du Montant Contractuel Accepté, moins les Sommes provisionnelles, et est payable dans les monnaies et les proportions dans lesquelles ledit Montant Contractuel Accepté est payable.

Le paiement anticipé est certifié par l’Ingénieur après ((a) l’exécution de l’Accord contractuel par les parties concernées ; (b) la présentation par l’Entrepreneur d’une Déclaration (en vertu de la sous-clause 14.3 [Demande de Certificats de paiement provisoire]) à ce titre ; (c) la transmission d’une Garantie d’Exécution par l’Entrepreneur conformément à la sous-clause 4.2 [Garantie d’Exécution] ; et (d) le versement d’une garantie pour paiement anticipé par l’Entrepreneur pour la totalité de le paiement anticipé conformément à la sous-clause 14.2 [Paiement anticipé] et sous la forme décrite à la Section IX du Dossier d’appel d’offres ou sous une autre forme sensiblement similaire approuvée par le Maître d’ouvrage.



	Demande de Certificats de paiement provisoire

Installations Industrielles et Matériaux envisagés pour les Travaux
	14.2 ((a)

14.2 (b)

14.3(c)

14.3(c)

14.5(b)(i)

14.5(c)(i)


	Le remboursement du paiement anticipé commence après la certification de vingt pour cent (20%) du Montant Contractuel Accepté.


Le taux d’amortissement s’élève à vingt pour cent (20%). Le paiement anticipé est recouvré en totalité avant que soixante-dix pour cent (70%) du Montant Contractuel Accepté n’ait été certifié pour paiement.

Le Montant à retenir est de : dix pour cent (10%) des Certificats de paiement provisoire.

La limite de retenue de garantie est de : dix pour cent (10%) du Prix du Contrat
.

Dans le tableau des Installations Industrielles et Matériaux ci-dessous, les Soumissionnaires indiquent les Installations Industrielles et Matériaux principaux ainsi que le pays d’origine proposé pour chacun
.


Tableau de données d’ajustement

Tableau A. Monnaie locale
	Code d’indice
	Description des indices
	Source de l’indice
	Valeur de base et date
	Monnaie source associée (type/montant)
	Pondération proposée

	
	Non-ajustable


	--


	--
	--
	A : ____**   

B : ______

C : ______

D : ______

E : ______



	
	
	
	
	Total
	1,00


Tableau B. Devise

	Code d’indice
	Description des indices
	Source de l’indice
	Valeur de base et date
	Monnaie source associée (type/montant)
	Pondération proposée

	
	Non-ajustable


	--


	--
	--
	A : ____**   

B : ______

C : ______

D : ______

E : ______



	
	
	
	
	Total
	1,00


Tableau des Installations Industrielles et Matériaux

	Installations Industrielles ou Matériaux
	Pays d’origine

	Pour paiement à l’expédition :
	

	Installations Industrielles (indiquer tous les principaux éléments)
	

	Matériaux (indiquer tous les principaux éléments)
	

	Pour paiement à l’arrivée sur le Chantier :
	

	Installations Industrielles (indiquer tous les principaux éléments)
	

	Matériaux (indiquer tous les principaux éléments)
	


	Délivrance de Certificats de paiement provisoire

Paiement
	14.6

14.7


	Le Montant minimum des Certificats de paiement provisoire est de : Non applicable, toutefois le nombre de Paiement intermédiaire par mois est limité à un (01). 
Compte(s) désigné(s) de l’Entrepreneur :

Paiements en Dollars US : [insérer le numéro de compte]

Paiements en monnaie locale : [insérer le numéro de compte]



	Retards de paiement 

Devises pour les paiements

Exigences générales relatives aux assurances

Assurance des Travaux et de l’équipement de l’Entrepreneur

Assurance contre les atteintes aux personnes et les dommages à la propriété

Désignation d’un Bureau du Conciliateur

Échec de la désignation du Bureau du Conciliateur

Arbitrage
	14.8

14.15

18.1((a)

18.2

18.3

20.2

20.3

20.6((a)(i)
	Les frais financiers sont : pour les paiements en Dollars US, le taux LIBOR plus un pour cent (1%) et pour les paiements en monnaie locale, le taux de base de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
Devises des paiements : devise(s) du Montant Contractuel Accepté.

La Partie souscrivant les assurances fournit une preuve de sa couverture : dans les quatorze (14) Jours à compter de la Date de Commencement. La Partie souscrivant les assurances transmet des copies des polices d’assurance : dans les vingt-huit (28) Jours à compter de la Date de Commencement
Franchise par sinistre, ne devant pas dépasser : Dix (10) pour cent par occurrence.
Plafond par sinistre, ne pouvant pas être inférieur à : 1.5 millions  USD ou l’équivalent en FCFA 
Désignation d’un Bureau du Conciliateur : dans les vingt-huit (28) jours suivant la Date de commencement. 

Le Bureau du Conciliateur comprend : un (01) membre.
Entité nommée pour la désignation : le Président du FIDIC ou son Représentant dûment mandaté.  
L’organisme d’arbitrage international est : Celui de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)
Le siège de l’instance arbitrale est : New York 


Modèle de garantie de soumission (Garantie bancaire)

Banque : [Nom de la banque et adresse de la succursale ou du bureau émetteur]
Bénéficiaire :
 [Nom et adresse du Maître d’ouvrage]

Date :
________________

GARANTIE DE SOUMISSION N° :
_________________

Nous avons appris que [insérer le nom du Soumissionnaire] (ci-après appelé « le Soumissionnaire ») vous a soumis son Offre datée (ci-après appelée « l’Offre ») pour l’exécution de [insérer le nom du contrat] en réponse à l’Appel d’offres n° IR/IPD/2/CB/0048/19]. 

Par ailleurs, nous comprenons que, selon vos conditions, les Offres doivent être accompagnées par une Garantie de soumission.

À la demande du Soumissionnaire, nous [insérer le nom de la Banque] nous engageons irrévocablement à vous payer une somme ou des sommes ne dépassant pas au total un montant de [insérer le montant en chiffres] ([insérer le montant en lettres]) dès que nous aurons reçu votre première demande écrite accompagnée par une déclaration écrite indiquant que le Soumissionnaire a manqué à son ou ses obligations conformément aux conditions de la soumission, parce que le Soumissionnaire :

((a) 
a retiré son Offre après la date limite de soumission des Offres, mais pendant la période de validité de l’Offre indiquée par le Soumissionnaire dans sa Lettre de soumission ; ou

(b) 
après avoir été avisé de l’acceptation de son Offre par le Maître d’ouvrage pendant la période de validité de l’Offre, (i) ne signe pas ou refuse de signer le Contrat, ou (ii) ne fournit pas ou refuse de fournir la Garantie d’Exécution, conformément aux dispositions de la Lettre d’acceptation ou d’autres dispositions contractuelles.

Cette garantie expirera : ((a) si le Soumissionnaire est le Soumissionnaire retenu, dès réception de copies du Contrat signé par le Soumissionnaire et de la Garantie d’Exécution vous ayant été accordée sur instruction du Soumissionnaire ; ou (b) si le Soumissionnaire n’est pas le Soumissionnaire retenu, à la première des deux dates suivantes : (i) notre réception d’une copie de votre notification du fait que le Soumissionnaire retenu a signé le Contrat et a fourni la Garantie d’Exécution requise ; ou (ii) vingt-huit (28) jours après l’expiration de la période de validité de l’Offre du Soumissionnaire.

Par conséquent, toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue par nos services à cette date au plus tard.

[La banque émettrice devra supprimer les mentions inutiles]. Nous confirmons que [nous sommes une institution financière autorisée légalement à fournir cette garantie dans le pays du Maître d’ouvrage] [OU] [nous sommes une institution financière située à l’extérieur du pays du Maître d’ouvrage, mais nous avons une institution financière correspondante située dans le pays du Maître d’ouvrage qui assurera l’exécution de cette garantie. Le nom de notre banque correspondante et ses coordonnées sont les suivants : [indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique]. 

La présente Garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux garanties sur demande, Révision de 2010, Publication ICC N° 758, sauf indication contraire ci-dessus.

_______________________
[Signature(s)]

 B. Formulaires de qualification du Soumissionnaire

Pour établir ces qualifications afin d’exécuter le Contrat conformément aux critères de qualification énoncés dans la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires, le Soumissionnaire communique les informations demandées sur les formulaires suivants.

Formulaire ELI -1 : Fiche de renseignements sur le Soumissionnaire

Chaque Soumissionnaire doit remplir ce formulaire.
	Dénomination légale du Soumissionnaire 
	

	S’il s'agit d’une coentreprise ou d'une autre association, indiquer la dénomination légale de chaque partenaire
	

	Pays de constitution du Soumissionnaire
	

	Année de constitution du Soumissionnaire
	

	Adresse légale du Soumissionnaire dans le pays de constitution
	

	Représentant autorisé du Soumissionnaire
(nom, adresse, numéros de téléphone, numéros de fax, adresse électronique)
	

	Vous trouverez ci-joint des copies des documents originaux suivants.
· 1. 
S’il s’agit d’une entité unique, l’acte constitutif ou les statuts de l'entité juridique mentionnée ci-dessus, conformément à la clause 5 des IS.
· 2. 
Pouvoir d’engager l'entreprise ou la coentreprise mentionnée ci-dessus, conformément aux clauses 21.2 et 21.3 des IS.
· 3.
S’il s'agit d’une coentreprise ou d'une autre association, fournir la lettre faisant état de l'intention de constituer une coentreprise ou autre association ou l’accord de coentreprise ou d'association, conformément à la clause 5.2 des IS.
· 4.
Formulaire [ELI-3] de certification d'entreprise publique


Formulaire ELI-2 : Fiche d’information sur la coentreprise/l’association/le Sous-traitant 

Chaque membre d’une Coentreprise/d’une association constituant un Soumissionnaire et chaque sous-traitant connu doit remplir ce formulaire.

	Informations sur la coentreprise/l’association/le sous-traitant 

	Dénomination sociale du Soumissionnaire 
	

	Dénomination sociale de l’associé ou du sous-traitant de la Coentreprise 
	

	Pays de constitution de l’associé ou du sous-traitant de la Coentreprise
	

	Année de constitution de l’associé ou du sous-traitant de la Coentreprise
	

	Adresse officielle de l’associé ou du sous-traitant de la Coentreprise dans le pays de constitution
	

	Informations sur le représentant autorisé de l’associé ou du sous-traitant de la Coentreprise

(nom, adresse, numéros de téléphone, numéros de fax et adresse électronique)
	

	Copies des originaux suivants jointes.  
· 1.
Statuts de l’entité juridique susmentionnée, conformément à la clause 5 des IS.

· 2.
Autorisation de représenter la société susmentionnée, conformément aux clauses 21.2 et 21.3 des IS.
· 3.
Formulaire de Certification d’Entreprise Publique [ELI-3]


ELI-3 : Formulaire de certification d’entreprise publique

Les entreprises publiques (en anglais « GOE ») ne sont pas admises à concourir en vue de l’obtention des marchés de biens ou travaux financés par la MCC. Par conséquent, les entreprises publiques (i) ne peuvent pas être parties à un quelconque contrat financé par la MCC pour la fourniture de biens, de travaux ou de services par le biais d’un processus d’appel d’offres ouvert, d’un appel d’offres restreint, d’un contrat de gré à gré ou d’un contrat à fournisseur unique ; et (ii) ne peuvent pas être pré-qualifiées ou présélectionnées pour un quelconque contrat de fourniture de biens ou de travaux financé par la MCC et devant être octroyé par l’une de ces méthodes.

Cette interdiction ne s’applique pas aux Travaux en régie effectués par des entités appartenant au gouvernement du pays du Maître d’ouvrage ou aux établissements d’enseignement et centres de recherches du secteur public ainsi qu’aux entités statistiques ou cartographiques, ou aux autres entités techniques, du secteur public qui n’ont pas été formées principalement dans un but commercial, ou pour lesquels une exception est accordée par la MCC conformément à la Partie 7 des Directives de passation des marchés du Programme MCC. Vous pouvez consulter l’intégralité de cette politique sur la page des Directives de passation de marchés du Compact sur le site web de la MCC (www.mcc.gov). Dans le cadre de la vérification de l’éligibilité pour ce marché, veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin d’indiquer le statut de votre entité.

Aux fins de ce formulaire, le terme « Gouvernement » désigne un ou plusieurs gouvernements, y compris toute agence, administration, subdivision ou autre service de l’État à un niveau quelconque dans un pays ou une région.

CERTIFICATION

Dénomination sociale du Soumissionnaire : ______________________________________________________________________

Dénomination sociale du Soumissionnaire dans la langue et l’écriture du Pays de constitution (si elle est différente de ce qui est indiqué ci-dessus) :

______________________________________________________________________________

Adresse du siège social ou de l’établissement principal ou du Directeur général du Soumissionnaire :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nom complet de trois (3) dirigeants du Soumissionnaire (pour tout Soumissionnaire qui est une entité) :

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Dénomination sociale de l’entité-mère ou des entités-mères du Soumissionnaire (le cas échéant ; indiquez si le Soumissionnaire n’a pas d’entité-mère) :

______________________________________________________________________________

Dénomination sociale de l’entité-mère ou des entités-mères dans la langue et l’écriture du Pays de constitution (si elle est différente de ce qui est indiqué ci-dessus) :

______________________________________________________________________________

Adresse(s) du siège social, de l’établissement principal ou du Directeur général de l’entité-mère ou des entités-mères du Soumissionnaire (le cas échéant) :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1)
Un État détient-il une majorité ou une participation majoritaire (que ce soit sur la base de la valeur ou des droits de vote) dans votre capital ou une autre participation lui procurant des droits de propriété (que ce soit directement ou indirectement, et que ce soit par le biais de fiduciaires, d’agents ou d’autres moyens) ?  

Oui   Non 

2)
Si votre réponse à la question 1 était oui, quel type d’entité contrôlée par le gouvernement êtes-vous : 

a. Établissement d’enseignement 
Oui   Non 

b. Centre de recherche 

Oui  Non 

c. Entité statistique 


Oui   Non 

d. Entité cartographique 

Oui   Non 

e. Autre entité technique n’étant pas constituée essentiellement à des fins commerciales   Oui   Non 

3)
Quelle que soit votre réponse à la question 1, veuillez répondre à la question suivante :

a. Recevez-vous des subventions ou paiements (y compris toute forme de crédit à titre de subvention) ou toute autre forme d’assistance (financière ou autre) d’un gouvernement ?  

Oui   Non   

Si oui, décrivez : _________________________________________________________

b. Un gouvernement vous a-t-il accordé des droits ou privilèges juridiques ou économiques spéciaux ou exclusifs pouvant affecter la compétitivité de vos biens, travaux ou services, ou influencer par ailleurs vos décisions commerciales ? Oui   Non   

Si oui, décrivez : _________________________________________________________

c. Un gouvernement peut-il imposer ou ordonner l’une des actions suivantes à votre égard : 

i. toute réorganisation, fusion ou dissolution de votre entité, ou la formation ou l’acquisition de toute filiale ou autre affilié par votre entité ? Oui   Non   

ii. la vente, la location, l’hypothèque, le nantissement ou la cession par ailleurs de vos principaux actifs, corporels ou incorporels, que ce soit ou non dans le cours normal des activités ? Oui   Non 

iii. l’interruption, la réinstallation ou l’altération substantielle de la production, de l’exploitation ou d’autres activités importantes de votre entreprise ?  Oui   Non 

iv. la signature, la résiliation ou la non signature par vous de contrats importants ?  

Oui   Non 

v. la nomination ou la révocation de vos cadres de direction, administrateurs, cadres supérieurs ou autres dirigeants, ou la participation par ailleurs à la direction ou au contrôle de vos affaires ?  Oui   Non   

4)
Avez-vous jamais appartenu à l’État ou été contrôlé par l’État ?  
Oui   Non   

5)
Si votre réponse à la question 4 était oui, veuillez répondre aux questions suivantes :

a. Pendant combien de temps avez-vous appartenu à l’État ?  ________________________________________________
 

b. Quand votre entité a-t-elle été privatisée ? ___________________________________________________________ 

 

c. Recevez-vous des subventions ou paiements (y compris toute forme de crédit à titre de subvention) ou toute autre forme d’assistance (financière ou autre) d’un gouvernement ?  

Oui  Non   

Si oui, décrivez : ________________________________________________________________________

d. Même s’il ne détient pas la majorité du capital de votre entité ou ne la contrôle pas, un gouvernement continue-t-il à détenir une participation ou un pouvoir de prise de décisions dans votre entité ou dans vos affaires ?       

Oui   Non   

Si oui, décrivez : ________________________________________________________________________

e. Payez-vous de l’argent à un État en dehors d’impôts ou de taxes dans le cadre ordinaire de vos affaires à des niveaux et pourcentages équivalents à d’autres entreprises n’appartenant pas à l’État dans votre pays qui sont engagées dans le même secteur d’activité ? Oui   Non   

Si oui, décrivez : ________________________________________________________________________

Les participants doivent noter les points suivants : 

1. Avant d’annoncer le nom du consultant ou du soumissionnaire gagnant, ou toute liste de Soumissionnaires pré-qualifiés ou présélectionnés pour ce marché, l’entité MCA vérifiera auprès de la MCC si ce(s) consultant(s) ou de ce(s) Soumissionnaire(s) remplissent les conditions d’admissibilité. La MCC tiendra une base de données (à l’interne, par le biais de services d’abonnement ou des deux façons) des entreprises publiques connues, et chaque soumissionnaire retenu ou pré-qualifié ou consultant retenu ou présélectionné concerné par la présente disposition sera comparé à la base de données et fera l’objet de recherches complémentaires selon ce que la MCC pourra juger nécessaire au vu des circonstances.

2. Toute déclaration inexacte faite par une entité soumettant une Offre pour ce marché pourra être considérée comme une « pratique frauduleuse » aux fins des Directives de passation des marchés du Programme MCC et de toutes autres politiques ou directives applicables de la MCC, y compris la Politique de la MCC sur la prévention, la détection et la répression de la fraude et de la corruption dans le cadre des opérations de la MCC.

3. Toute entité qui aura été jugée par la MCC comme s’étant constituée toute seule, comme ayant sous-traité une partie quelconque de son contrat financé par la MCC ou comme s’étant associée par ailleurs avec une autre entité dans le but, ou en ayant l’effet potentiel ou réel, d’éviter ou de contourner par ailleurs les dispositions des Directives de passation des marchés du Programme MCC pourra être considérée par ailleurs comme une entreprise publique à toutes fins utiles en relation avec ces Directives.

4. Toute accusation digne de foi selon laquelle une entité soumettant une Offre en réponse à cet appel d’offres serait une entreprise publique n’étant pas autorisée à soumettre une offre conformément aux Directives de passation des marchés du Programme MCC fera l’objet d’un examen dans le cadre d’une Contestation de l’attribution du marché conformément à ces Directives et portée à l’attention de l’instance de recours pour la Contestation de l’attribution du marché de l’Entité MCA.

Je certifie par les présentes que les informations fournies ci-dessus sont exactes et correctes à tous égards importants, et je comprends que toute fausse déclaration, déclaration erronée substantielle ou non-communication d’informations demandées dans le présent certificat pourra être considérée comme une « pratique frauduleuse » aux fins des Directives de passation des marchés du Programme MCC et d’autres politiques ou directives applicables de la MCC, y compris la Politique de la MCC sur la prévention, la détection et la répression de la fraude et de la corruption dans le cadre des opérations de la MCC.

Signature autorisée : ________________________________ Date : _________________

Nom du signataire (en caractères d’imprimerie) : 

______________________________________________________________________

Formulaire CON : Antécédents de défauts d’exécution de marché

Le tableau suivant doit être rempli pour le Soumissionnaire et pour chaque membre d’une coentreprise ou autre association qui est une partie constitutive du Soumissionnaire.

Dénomination sociale du Soumissionnaire : [insérer le nom complet]

Date : [insérer le jour, le mois, l’année]
Dénomination sociale de la Partie constitutive du Soumissionnaire : [insérer la dénomination sociale complète]
Page [insérer le numéro de page] sur [insérer le nombre total] pages

	Contrats non exécutés conformément à la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires

	(
Aucune inexécution d’un Contrat n’a eu lieu pendant les cinq années ayant précédé la date limite pour la soumission des Offres conformément à la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires), Facteur 2.2.1.

  OU

(
Contrat(s) non exécuté(s) pendant les cinq années ayant précédé la date limite pour la soumission des Offres conformément à la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires), Facteur 2.2.1. 

	Année
	Partie non exécutée du Contrat
	Identification du Contrat


	Montant total du Contrat (valeur actualisée, équivalent en $ US)

	[insérer l’année]
	[insérer le montant et le pourcentage]
	Identification du Contrat : [indiquer le nom complet du contrat, son numéro et tous autres éléments d’identification]
Nom de l’institution : [insérer le nom complet]
Adresse de l’institution : [insert la rue/la ville/le pays]
Raison(s) de la non-exécution : [indiquer la ou les raisons principales]
	[insérer le montant]


	Défaut de signature d’un Contrat, conformément à la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires

	 Absence de défaut de signature d’un contrat conformément au Facteur 2.2.2 de la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires
OU

· Défaut de signature d’un contrat conformément au Facteur 2.2.2 de la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires

	Défaut de signature d’un contrat

En cas de défaut de signature d’un contrat, clarifiez/expliquez votre situation conformément au Facteur 2.2.2 de la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires



	Année
	Montant de la plainte en pourcentage du total de l’actif
	Identification du Contrat
	Montant total du Contrat (valeur actualisée, équivalent en $ US)

	[insérer l’année]
	[insérer le pourcentage]
	Identification du Contrat : [indiquer le nom complet du contrat, son numéro et tous autres éléments d’identification]
Nom de l’institution : [insérer le nom complet]
Adresse de l’institution : [insert la rue/la ville/le pays]
Objet du contentieux : [indiquer les principaux points en litige]
	[insérer le montant]


	Procès actuels et antérieurs, litiges, arbitrage, actions en justice, plaintes, enquêtes et différends conformément à la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires
(chaque membre d’une Coentreprise/d’une association d’un Soumissionnaire doit remplir ce tableau) 

	Fournissez des informations sur les procès actuels et antérieurs, litiges, arbitrage, actions en justice, plaintes, enquêtes et différends des cinq (5) dernières années comme indiqué sur le formulaire ci-dessous conformément au Facteur 2.2.3 de la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires. 

Le Soumissionnaire, ou une société ou entité apparentée, est actuellement, ou a été, au cours des cinq (5) dernières années, impliqué dans un procès, un litige, un arbitrage, une action en justice, une plainte, une enquête ou un différend dont la procédure ou le résultat pourrait raisonnablement être interprété par le Maître d’ouvrage comme pouvant avoir ou ayant un impact sur la situation financière du Soumissionnaire d’une manière pouvant affecter négativement la capacité du Soumissionnaire à satisfaire à l’une quelconque de ses obligations en vertu du Contrat : 

	( Non  OU  ( Oui
Si Oui, décrivez :

	Année :
	Objet du contentieux :
	Valeur de la sentence (réelle ou potentielle) contre le Consultant en équivalents en $ US :


	
	


Formulaire FIN-1 : Situation financière

Chaque Soumissionnaire ou membre d’une Coentreprise/d’une association agissant en tant que Soumissionnaire doit remplir ce formulaire.

	
	Données financières pour les 5 dernières années [équivalents en $ US]

	
	Exercice 1: 2017
	Exercice 2: 2016
	Exercice 3: 2015
	Exercice 4: 2014
	Exercice 5: 2013


Informations tirées du bilan

	
	2017
	2016
	2015
	2014
	2013

	Actif total
	
	
	
	
	

	Passif total
	
	
	
	
	

	Valeur nette
	
	
	
	
	

	Actif à court terme
	
	
	
	
	

	Passif à court terme
	
	
	
	
	


Informations tirées du compte de résultat

	
	2017
	2016
	2015
	2014
	2013

	Recettes totales
	
	
	
	
	

	Bénéfices avant impôts
	
	
	
	
	

	Bénéfices après impôts
	
	
	
	
	


	· Des copies des états financiers (bilans incluant tous les comptes de résultat et les notes y afférentes) sont jointes pour les cinq dernières années, comme indiqué ci-dessus, conformément aux dispositions suivantes.

· Tous ces documents reflètent la situation financière du Soumissionnaire ou du membre d’une coentreprise ou autre association, et non des sociétés-mères ou sœurs.

· Les états financiers historiques doivent avoir été audités par un expert-comptable.

· Les états financiers historiques doivent être complets et inclure toutes les notes accompagnant les états financiers.

· Les états financiers historiques doivent correspondre à des exercices fiscaux déjà terminés et audités (aucun état correspondant à un exercice partiel ne sera demandé ou accepté).


Ratios financiers

	
	2017
	2016
	2015
	2014
	2013

	Ratio d’endettement à court terme
	
	
	
	
	

	Ratio d’endettement
	
	
	
	
	


*Les Soumissionnaires doivent remplir ce tableau. Le Maître d’ouvrage le vérifiera pendant le processus d’examen des Offres.
Formulaire FIN-2 : Chiffre d’affaires annuel moyen dans le secteur de la construction 

Chaque Soumissionnaire ou membre d’une Coentreprise/d’une association agissant en tant que Soumissionnaire doit remplir ce formulaire.

	Données sur le chiffre d’affaires annuel pendant les cinq dernières années (Construction seulement)

	Année
	Montant 

Devise
	Taux de change
	Équivalent 

en $ US

	2017
	
	
	

	2016
	
	
	

	2015
	
	
	

	2014
	
	
	

	2013
	
	
	

	Chiffre d’affaires annuel moyen dans le secteur de la construction
	


Les informations fournies doivent représenter le chiffre d’affaires annuel dans le secteur de la construction du Soumissionnaire ou de chaque membre d’une Coentreprise/d’une association constituant un Soumissionnaire en termes de montants facturés aux clients pour chaque année pour les travaux en cours ou achevés, convertis en $ US au taux de change en vigueur à la fin de chaque exercice indiqué. 

Formulaire FIN-3 : Ressources financières

Chaque Soumissionnaire ou membre d’une Coentreprise/association agissant en tant que Soumissionnaire doit remplir ce formulaire, en indiquant les sources de financement proposées, tels que les actifs à court terme, les actifs physiques non grevés, les lignes de crédit et autres moyens financiers, nets d’engagements en cours, disponibles pour répondre entièrement aux besoins de liquidités pour la construction du ou des contrats concernés, tel qu’indiqué dans la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires.
	N°
	Source de financement
	Montant (Équivalent $ US)

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


Formulaire FIN-4 : Engagements contractuels actuels / Travaux en cours

Chaque Soumissionnaire ou membre d’une Coentreprise/d’une association agissant en tant que Soumissionnaire doit donner des informations sur ses engagements actuels pour tous les marchés adjugés, pour les contrats pour lesquels une lettre d’intention ou d’acceptation a été reçue et pour les contrats proches de leur achèvement, mais pour lesquels une Garantie d’Exécution totalement satisfaisante n’a pas encore été délivrée.

	Nom du contrat
	Coordonnées, adresse/tél./fax du Maître d’ouvrage, 
	Valeur des travaux en cours (Équivalente $ US actuels)
	Date d’achèvement estimée
	Facturation mensuelle moyenne sur les six derniers mois
($ US/mois)

	1.


	
	
	
	

	2.


	
	
	
	

	3.


	
	
	
	

	4.


	
	
	
	

	5.


	
	
	
	

	etc.


	
	
	
	


Formulaire Env: Situation Environnementale et Santé/Sécurité

Chaque Soumissionnaire ou chacun des associés d’une COE ou autre type d’association devra remplir ce formulaire.
	Le soumissionnaire a-t-il été condamné pour des infractions ou des irrégularités en matière environnementale au cours des 3 dernières années? 

NON :          OUI :             Si oui détailler :          

	No
	Date
	Endroit
	Description
	Corrections apportées

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	Fournir la description de chacun des accidents environnementaux graves survenus au cours des trois dernières années (même s’ils n’ont pas été sanctionnés par une condamnation)

Joindre la documentation pertinente

	No
	Date
	Endroit
	Description
	Corrections apportées

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	Le soumissionnaire a-t-il été condamné pour des infractions en matière santé/sécurité au travail au cours des trois dernières années ?

NON :          OUI :             Si oui détailler :          

	No
	Date
	Endroit
	Description
	Corrections apportées

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	Le soumissionnaire a-t-il un système de consignation des accidents de travail au cours des trois dernières années ?

OUI :_________              NON :  _________     

           

	Données concernant les performances relatives à la santé/sécurité au travail pour les trois dernières années

Joindre la documentation pertinente

	· Fournir le Taux de fréquence des accidents du travail : nombre de cas d’accidents du travail ayant occasionné un arrêt de travail par 200,000 heures travaillées divisé par les heures travaillées (trois dernières années)         
	______________

	· Fournir le Taux de gravité des accidents du travail : nombre de jours de travail perdus en raison d'une blessure subie sur les lieux de travail par 200,000 heures travaillées divisé par les heures travaillées (trois dernières années)         
	______________

	· Fournir le Nombre de mortalités (trois dernières années)
	______________

	· Fournir le nombre d’accident du travail avec arrêt (trois dernières années)
	______________


Formulaire EXP-1 : Expérience générale en matière de construction 

Chaque Soumissionnaire ou membre d'une coentreprise/Association constituant un Soumissionnaire doit remplir ce formulaire.
	Expérience générale en matière de construction

	Début
Mois
Année
	Fin
Mois
Année
	Ans
	Nom et identification du Contrat
Nom et adresse du Maître d'ouvrage
Description succincte des Travaux exécutés par le Soumissionnaire/Membre d'une coentreprise/Association constituant le Soumissionnaire
	Rôle du Soumissionnaire/Membre d'une coentreprise/Association constituant le Soumissionnaire

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Formulaire EXP-2 : Expérience similaire en matière de construction 

Remplissez un (1) formulaire par contrat.
	Contrat de taille et de nature similaires

	N° du contrat . . . . . de . . . . . .
	Identification du contrat
	

	Date d’attribution
	
	Date d’achèvement
	

	Rôle dans le contrat
	· Entrepreneur
	· Entrepreneur en gestion
	· Sous-traitant

	Montant total du contrat
	Dollar US

	Si le Soumissionnaire est membre d'une coentreprise ou d'une autre association, ou un sous-traitant, préciser le pourcentage du montant total du contrat
	Pourcentage du total
	Montant

	Nom du Maître d'Ouvrage
Adresse
Numéro de téléphone/fax
Adresse électronique
	

	Description de la similitude avec l’énoncé des Travaux

	
	


Formulaire EXP-3 : Expérience en construction spécifiquement liée aux principales activités

Remplissez un (1) formulaire par contrat.
	Contrat comportant des activités principales spécifiques

	N° du contrat . . . . . de . . . . . .
	Identification du contrat
	

	Date d’attribution
	
	Date d’achèvement
	

	Rôle dans le contrat
	· Entrepreneur
	· Entrepreneur en gestion
	· Sous-traitant

	Montant total du contrat
	Dollar US

	Si le Soumissionnaire est membre d'une coentreprise ou d'une autre association, ou un sous-traitant, préciser le pourcentage du montant total du contrat
	Pourcentage du total
	Montant

	Nom du Maître d'Ouvrage
Adresse
Numéro de téléphone 
Numéro de fax
Adresse électronique
	

	Description des principales activités correspondant à l'expérience spécifique

	
	


Formulaire EXP-4. a : Expérience en gestion environnementale et sociale (E&S)

Chaque Soumissionnaire ou au moins le Chef de file d’un Groupement constituant un Soumissionnaire doit remplir ce formulaire.
	Marché présentant des Activités clés similaires

	Marché  N° . . . . . . du . . . . . .
	Identification du Marché 
	

	Date d’Adjudication
	
	Date d’Achèvement
	

	Fonction dans le Marché
	· Entreprise
	· Ensemblier 
	· Entreprise Sous-traitante

	Montant Total du Marché 
	USD

	Si associé d’une COE ou Entreprise Sous-traitante, préciser la participation au Montant Total du Marché
	Pourcentage du Total
	Montant

	Raison sociale du Maître d’Ouvrage

Adresse

Numéro de Téléphone 

Numéro de Fax

Courriel
	

	Attestation de bonne fin spécifique aux questions Env et soc. fournie   Ouio   Nono   

	Description des activités clés conformément au Critère 2.3 Env. de la Section III

	
	


Formulaire: EXP 4.b :
Certification Qualité / Environnementale, Sociale, Sécurité et Hygiène (ESSH)

Chaque Soumissionnaire ou au moins le Chef de file d'un Groupement constituant un Soumissionnaire doit remplir ce formulaire.
Nom légal du Candidat : __________          Date : _________________

Certification [Qualité / Environnementale / Hygiène et Sécurité]
[rayer les mentions inutiles]
	DESCRIPTION
	INFORMATION

	Identification du certificat
	___________ [indiquer le nom complet du certificat]

	Date de première obtention
	______________ [indiquer le jour, le mois, l’année]

	Dernier renouvellement du certificat
	______________ [Indiquer le jour, le mois, l’année]

	Nom de l’émetteur
	____________ [Indiquer le nom complet de l’émetteur]

	Adresse
	_________ [indiquer le numéro, la rue, le code postal, la ville, le pays]

	Téléphone/fax
	_________[indiquer les numéros de téléphone/fax + code pays t]

	E-mail
	________________ [Adresse mail valide]

	Concordance avec les normes internationales
	Le certificat est [ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001] [rayer les mentions inutiles]
□  Oui / □  Non

	Sinon, preuve de conformité à la norme ISO apportée par le Candidat
	Le Candidat doit fournir une attestation d’équivalence délivrée par un organisme de certification accrédité internationalement reconnu


Le Candidat remplira ce formulaire pour chacun des certificats demandés et joindre les copies certifiées 

Formulaire EXP‑ 4.c :
Expérience en formation en matière Environnementale, Sociale, Sécurité et Hygiène/Genre et inclusion sociale (ESSH/GIS)

Chaque Soumissionnaire ou au moins le Chef de file d'un Groupement constituant un Soumissionnaire doit remplir ce formulaire.
Nom légal du Candidat : _____________________ Date :_______________________

	Marché n° [numéro du Marché similaire] 
	Informations

	Identification du marché
	_________________ [Indiquer le nom du Marché]

	Brève description des prestations à réaliser
	______________________ [Indiquer une courte description detâches du Marché]

	Date d’attribution
	_____________________ [Indiquer le jour, le mois, l’année]

	Date d’achèvement
	_____________________ [Indiquer le jour, le mois, l’année]

	Rôle dans le marché [cocher la case correspondante]
	
Entrepreneur Principal
	
Membre d’un GE
	
Sous-traitant

	Montant total du marché
	[indiquer le montant total du Marché en USD ou l’equivalent en FCFA ]_____________

	Nom du Maitre d’Ouvrage :
	_____________________ [indiquer le nom complet]

	Adresse :
	________________ [indiquer la rue, le numéro, la ville, le pays]

	Numéro de téléphone/télécopie :
	____________ [indiquer numéro de téléphone/télécopie+code pays]

	Adresse électronique :
	________________ [indiquer l’adresse de courriel, le cas échéant]

	Description des enjeux ESSH et des mesures de formation et de renforcement des capacités  mises en œuvre dans le cadre de l’exécution du Marché :
	

	a) Mesures de gestion ESSH mise en oeuvre 
	[Fournir le rapport final, acceptable pour le Maître de l’Ouvrage, de mise en œuvre du plan de gestion ESSH du Marché]

	b) Formation de la main‑d’œuvre locale sur la gestion ESSH/GIS
	[Fournir la preuve de réalisation satisfaisante] :

· d’une formation ESSH/GIS à des partenaires locaux ou 

· d’une formation ESSH/GIS de la main d’œuvre locale dans le cadre du Marché


Formulaire EXP-5 : Expérience en gestion des questions de genre et d’inclusion sociale et de traite de personnes 
Chaque Soumissionnaire ou au moins le Chef de file d'un Groupement constituant un Soumissionnaire doit remplir ce formulaire.
	Marché présentant des Activités clés similaires

	Marché  N° . . . . . . du . . . . . .
	Identification du Marché 
	

	Date d’Adjudication
	
	Date d’Achèvement
	

	Fonction dans le Marché
	· Entreprise
	· Ensemblier 
	· Entreprise Sous-traitante

	Montant Total du Marché 
	USD

	Si associé d’une COE ou Entreprise Sous-traitante, préciser la participation au Montant Total du Marché
	Pourcentage du Total
	Montant

	Raison sociale du Maître d’Ouvrage

Adresse

Numéro de Téléphone 

Numéro de Fax

Courriel
	

	Attestation de bonne fin spécifique aux questions Genre fournie   Ouio   Nono   

	Description des activités clés conformément au Critère 2.4.6 de la Section III

	
	


Formulaire EXP-6 : Expérience en gestion des questions de santé et de sécurité

Chaque Soumissionnaire ou au moins le Chef de file d'un Groupement constituant un Soumissionnaire doit remplir ce formulaire.
	Marché présentant des Activités clés similaires

	Marché  N° . . . . . . du . . . . . .
	Identification du Marché 
	

	Date d’Adjudication
	
	Date d’Achèvement
	

	Fonction dans le Marché
	· Entreprise
	· Ensemblier 
	· Entreprise Sous-traitante

	Montant Total du Marché 
	USD

	Si associé d’une COE ou Entreprise Sous-traitante, préciser la participation au Montant Total du Marché
	Pourcentage du Total
	Montant

	Raison sociale du Maître d’Ouvrage

Adresse

Numéro de Téléphone 

Numéro de Fax

Courriel
	

	Attestation de bonne fin spécifique aux questions santé et sécurité fournie   Ouio   Nono   

	Description des activités clés conformément au Critère 2.4.5 de la Section III

	
	Statistiques détaillées de santé sécurité relatives au projet

	Statistiques détaillées de santé sécurité relatives au projet

	
	


Expériences Spécifiques d’Activités Clés en Gestion des Questions de Communication avec les Populations
Chaque Soumissionnaire ou au moins le Chef de file d'un Groupement constituant un Soumissionnaire doit remplir ce formulaire.
	Marché présentant des Activités clés similaires

	Marché  N° . . . . . . du . . . . . .
	Identification du Marché 
	

	Date d’Adjudication
	
	Date d’Achèvement
	

	Fonction dans le Marché
	· Entreprise
	· Ensemblier 
	· Entreprise Sous-traitante

	Montant Total du Marché 
	USD

	Si associé d’une COE ou Entreprise Sous-traitante, préciser la participation au Montant Total du Marché
	Pourcentage du Total
	Montant

	Raison sociale du Maître d’Ouvrage

Adresse

Numéro de Téléphone 

Numéro de Fax

Courriel
	

	Attestation de bonne fin spécifique aux questions de Communications avec les populations fournies   

Ouio   Nono   

	Description des activités clés conformément au Critère 2.4.7 de la Section III

	
	


Formulaire REF : Références des contrats financés par la MCC

Chaque Soumissionnaire ou membre d’une Coentreprise/d’une association agissant en tant que Soumissionnaire doit remplir ce formulaire et y inclure des informations sur tous les contrats financés par la MCC (soit directement auprès de la MCC ou auprès d’une Entité du Millennium Challenge Account, où que ce soit dans le monde) auxquels le Soumissionnaire ou un membre d’une Coentreprise/d’une association agissant en tant que Soumissionnaire est ou a été une partie, que ce soit en qualité de contractant principal, de société affiliée, d’associé, de filiale, de sous-traitant ou à tout autre titre. 

	Contrats avec la MCC

	Nom et numéro du Contrat
	Rôle dans le Contrat
	Montant total du Contrat
	Nom et adresse du Maître d’ouvrage 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Contrats avec une Entité MCA

	Nom et numéro du Contrat
	Rôle dans le Contrat
	Montant total du Contrat
	Nom et adresse du Maître d’ouvrage 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


C. Formulaires d’offre technique

(Le Soumissionnaire prendra connaissance du guide ci-joint en dessous avant de préparer ce formulaire)

Méthode de réalisation

Le soumissionnaire établira une note technique qui présente en détail les méthodes prévues pour la construction des infrastructures du périmètre irrigué tel que décrit dans le dossier d’Avant Projet Détaillé.

La méthodologie présentée devra permettre de réaliser les ouvrages comme prévu dans le dossier de soumission, c'est-à-dire qui respect la conception retenue pour :

· Les canaux d’irrigation

· Les drains

· Les pistes

· Les ouvrages types et particuliers sur les réseaux

· Les barrages,

· Les travaux de CES DRS,

· etc

Les dispositions décrites devront être compatibles avec les ressources que le soumissionnaire compte mobiliser et avec le programme des travaux.

Le Soumissionnaire présentera notamment les dispositions qu’il prévoit pour réaliser :

· Les études d’exécution,

· La mise en place du système de gestion des aspects environnementaux, sociaux, de santé et de sécurité, 

· Les Installations de chantiers,

· La construction des canaux d’irrigation et leurs ouvrages

· La construction des réseaux de drainage et leurs ouvrages

· La construction des pistes

· La construction des endiguements

· La réhabilitation des barrages,

· Les travaux de CES DRS,

· etc

Le Soumissionnaire présentera aussi si possible :

· les postes de travaux qu’il compte sous-traiter,

· les éléments qu’il compte pré-fabriquer,

· les provenances des matériaux

· et toute autre disposition dont il jugera la description pertinente.

Il est rappelé que le soumissionnaire devra présenter: 

· son Plan d’Assurance Qualité,

· son organisation en matière de respect de l’environnement, de genre et inclusion sociale  etdes mesures de prévention vis-à-vis de la sécurité et de la santé, notamment la prévention vis-à-vis du VIH-SIDA, et des mesures de mitigation de risques de traite de personnes.
Formulaire TECH-1 : Description de la méthode utilisée

L’exactitude et la précision de l’Offre technique du Soumissionnaire, qui doit correspondre à l’énoncé des Travaux et à la Date d’achèvement, constituent des critères importants pour déterminer si l’Offre est substantiellement conforme, tel que défini à la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires.

Par conséquent, l’Offre technique devra inclure une Description de la méthode utilisée pour l’exécution des Travaux, qui devra prouver le caractère adéquat de l’Offre dans le respect de l’énoncé des Travaux et pour atteindre l’objectif du Maître d’ouvrage en ce qui concerne la qualité des ouvrages dans le cadre des Spécifications techniques, ainsi que pour l’achèvement de l’intégralité des Travaux conformément aux exigences indiquées dans les Conditions du Contrat. Dans ce contexte, il est nécessaire pour les Soumissionnaires de montrer qu’ils comprennent bien la portée des Travaux, leur nature et les ressources essentielles pour leur exécution, ainsi que les étapes nécessaires pour les différents éléments et les activités associées comprenant les Travaux à exécuter, tout cela avant la Date d’achèvement indiquée dans l’Appendice de l’Offre, telle qu’estimée à partir de la Date de commencement (Sous-clause 8.1).

Par conséquent, la Description de la méthode utilisée devra inclure ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

(a) la description du programme et des étapes proposées par le Soumissionnaire pour les activités principales, identifiant celles pour lesquelles le respect de la Date d’achèvement peut être crucial ; 

b) la description des mesures incluses dans l’Offre qui seront prises pour répondre aux critères de qualité relatifs à l’exécution en vertu du Contrat ; 

c) une déclaration montrant l’appréciation et la reconnaissance par le Soumissionnaire des conditions actuelles dans les limites du Chantier et tous arrangements pouvant être nécessaires et prévus dans l’Offre pour minimiser les perturbations pouvant être occasionnées pendant l’exécution des Travaux ; 

d) la description des risques pour la sécurité dans les limites du Chantier et les environs résultant de l’exécution des Travaux et les mesures incluses dans l’Offre en vue d’atténuer les risques pour tous les membres du personnel impliqués dans les Travaux, et prenant en compte la population ; 

e) la description de l’approche que le Soumissionnaire a l’intention d’adopter et a inclue dans l’Offre pour acquérir et aménager un Chantier devant abriter les locaux de l’Entrepreneur, du Maître d’Ouvrage et de l’Ingénieur, compte tenu de la nature des environs ; 

f) la description des arrangements que le Soumissionnaire propose de faire et a inclus dans l’Offre pour gérer les activités organisées par des tiers (le cas échéant) au nom du Maître d’ouvrage dans le voisinage immédiat et dans les limites du Chantier, tel que décrit dans le Contrat, y compris les sous-traitants désignés par le Maître d’ouvrage aux fins de [insérer les informations pertinentes] et, par conséquent, la nécessité de programmer l’exécution des Travaux dans le respect des délais (à la Date d’achèvement) et selon le Montant Contractuel Accepté ;

g) la description des arrangements que le Soumissionnaire propose d’adopter pour gérer la nécessité de délocaliser, par phases, des personnes et des propriétés situées dans les limites du Chantier, ainsi que le droit d’accès au Chantier et la possession des lieux, tel que décrit dans le Contrat et, par conséquent, la nécessité de programmer l’exécution des Travaux dans le respect de la Date d’achèvement. [À utiliser s’il y a lieu] 

h) la description des arrangements que le Soumissionnaire propose d’adopter et a inclus dans l’Offre pour assurer la conformité aux exigences relatives à l’environnement, aux questions sociales, aux inégalités entre les genres, à la santé et à la sécurité prévues dans les Spécifications techniques ; 

i) la description des arrangements que le Soumissionnaire propose d’adopter et a inclus dans l’Offre pour assurer la conformité aux exigences en matière d’inégalité entre les genres prévues dans les Spécifications techniques, y compris les interdictions liées à la traite de personnes (« TIP»). Il est entendu que ce type d’expertise et d’expérience peut sortir du cadre de l’activité normale de certains Soumissionnaires ; c’est pourquoi nous attirons votre attention sur l’importance de proposer une offre et un plan de dotation suffisamment 
interdisciplinaires ; 

j) la description des arrangements que le Soumissionnaire propose et a inclus dans l’Offre pour gérer la nature géotechnique et hydrologique du sol et des méthodes existantes pour effectuer les travaux de terrassement, de remblayage et éventuellement d’évacuation de l’eau tel que prévu dans l’Offre ; [À utiliser s’il y a lieu] 
k) la description des arrangements que le Soumissionnaire propose d’adopter et a inclus dans l’Offre pour effectuer des tests pendant les Travaux et après leur achèvement, selon ce qui est prévu dans les Spécifications techniques ; 

l) la description des arrangements que le Soumissionnaire propose d’adopter et a inclus dans l’Offre pour la mise à disposition, y compris l’achèvement des plans « en l’état », ainsi que toutes questions additionnelles. 

Formulaire TECH-2 : Méthodologie et personnel dédiés aux questions environnementales, sociales, d’inégalités entre les genres, de traite de personnes, de santé et de sécurité 
Le Soumissionnaire doit fournir les informations ci-dessous pour montrer qu’il a mis en place une méthodologie de dotation en personnel adéquate prenant en compte les dimensions environnementales, sociales, d’inégalités entre les genres, de traite de personnes, de santé et de sécurité pour pouvoir s’acquitter de ses responsabilités en tant qu’Entrepreneur en vertu du Contrat et conformément aux Directives de la MCC relatives à l’environnement, à la Politique de la MCC relative aux inégalités entre les genres, au Plan d’intégration sociale et de promotion de l’égalité des genres du Maître d’ouvrage, aux lois et réglementations environnementales en vigueur dans le pays du Maître d’ouvrage, et d’une manière sûre et dans les règles de l’art.

Note : La MCC a adopté les normes de performance de la Société financière internationale en matière de durabilité environnementale et sociale (« Normes de performance d’IFC ») dans le cadre de son approche de gestion des risques visant à favoriser une bonne performance environnementale et sociale et à améliorer l'application des directives environnementales de la MCC. Le Soumissionnaire retenu doit s'assurer que ses activités dans le cadre du Contrat sont conformes aux normes de performance d’IFC.

Note : Le Soumissionnaire retenu devra réaliser les Travaux conformément au Plan d’action environnementale et sociale de l'Entrepreneur (« PAES ») pour le Chantier devant être préparés après l’adjudication et approuvés par l’Ingénieur. Le PAES sera préparé en fonction du contenu de la Section V, de l’énoncé des Travaux et du Plan de gestion environnementale et sociale. Ceci inclut les exigences concernant l’implication de la communauté et l’intégration des valeurs liées à la promotion de l’égalité entre les genres, tels qu’incorporées dans le PAES, le Plan d’intégration de genre et inclusion sociale du Maître d’ouvrage, et les directives relatives au TIP de la MCC, ainsi que conformément aux lois et réglementations en vigueur dans le pays du Maître d’ouvrage.

Le Soumissionnaire doit démontrer, dans une section narrative de son Offre technique, qu’il possède le niveau d’expertise requis dans les questions environnementales, sociales, de santé, de sécurité et de genre et inclusion sociale, et qu’il peut gérer les risques y afférents pouvant découler de la réalisation des Travaux proposés (y compris les risques liés aux biens, travaux ou services fournis par des sous-traitants du Soumissionnaire. Il devra notamment :

((a) indiquer les personnes responsables des questions environnementales, sociales, de santé, de sécurité et de genre et inclusion sociale de traite de personnes, et décrire leur rôle et leurs responsabilités, ainsi que la structure de management ; 

(b) décrire l’approche proposée pour gérer systématiquement les risques et l’impact associés aux questions environnementales, sociales, de santé, de sécurité et de genre et d’inclusion sociale de traite de personnes pendant la mise en œuvre de ce projet, et notamment les mesures d’atténuation qui seront utilisées, ainsi que les normes internationales qui seront applicables en la matière. Veuillez indiquer les mécanismes pour le contrôle de la performance, l’établissement de rapports, le traitement des griefs et la prise de toutes actions correctives appropriées, le cas échéant. Le Soumissionnaire devra également fournir suffisamment de détails pour montrer qu’il comprend bien les questions environnementales, sociales, de santé, de sécurité et de genre et d’inclusion sociale de traite de personnes qui sont liées au projet. 

Formulaire TECH-3 : Programme

L’exactitude et la précision de l’Offre technique du Soumissionnaire, qui doit correspondre à l’énoncé des Travaux et à la Date d’achèvement, constituent des critères importants pour déterminer si l’Offre est substantiellement conforme, tel que défini à la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires.

Par conséquent, les Soumissionnaires doivent inclure, dans le cadre de l’Offre technique, un Programme qui constituera la base du programme chronologique détaillé de l’Entrepreneur devant être soumis en vertu de la sous-clause 8.3 [Programme] des Conditions du Contrat, et qui inclura un Calendrier d’Exécution des principales activités à mener dans le cadre de l’exécution des Travaux, notamment une date de début et une date de fin pour les activités individuelles, identifiant celles pour lesquelles le respect de la Date d’achèvement peut être crucial. S’agissant d’autres activités cruciales, les Soumissionnaires doivent également indiquer les calculs des extrants requis et des niveaux de ressources nécessaires anticipés en ce qui concerne les installations et la production de matériaux nécessaires pour respecter la Date d’achèvement.

Par conséquent, le Programme doit inclure ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

((a) les détails du calendrier proposé pour l’élaboration du programme de travail, du Plan de gestion environnementale et sociale de l'Entrepreneur, le Plan de gestion de la santé et de la sécurité, le Plan d’Assurance qualité, tous dessins et plans pouvant être exigés de l’Entrepreneur, y compris l’examen et l’approbation de l’Ingénieur ;

(b) les détails du calendrier proposé pour effectuer la mobilisation en préparation des Travaux ; 

(c) les détails du calendrier proposé pour exécuter les Travaux avant la Date d’achèvement, sous la forme d’un histogramme montrant notamment le chemin critique ; 

(d) les détails des ressources nécessaires (personnel, installations et matériaux) pour réaliser les Travaux avant la Date d’achèvement ; 

(e) les détails de la chronologie proposée pour tester les Travaux une fois terminés, ainsi que pour leur mise en service et leur mise à disposition. 

Formulaire TECH-4 : Prévision de trésorerie

Chaque Soumissionnaire doit préciser les détails de la Prévision de trésorerie en indiquant les dépenses trimestrielles prévues pendant toute la durée du Contrat, ainsi que le pourcentage du Montant Contractuel Accepté et le pourcentage cumulatif du Montant Contractuel Accepté par trimestre. La Prévision de trésorerie doit indiquer les informations suivantes, en prenant en considération le versement de tout paiement anticipé, l’amortissement de tout paiement anticipé, les paiements minimums et la retenue :

((a) les paiements périodiques par jalon pour la mobilisation ; 

(b) les paiements périodiques basés sur les décomptes des Travaux ;

Formulaire TECH-5 : Organisation de gestion de projet

Le Soumissionnaire doit fournir les informations appropriées pour démontrer clairement qu’il a la capacité de répondre aux exigences relatives au personnel clé tel qu’indiqué dans la Deuxième Partie, Énoncé des Travaux. Au minimum, des CV doivent être transmis pour les membres du personnel clé pour les fonctions suivantes, en utilisant les formulaires prévus à cet effet :

	N°
	Fonction
	Nom
	Expérience similaire dans le secteur de la construction (total en années) 
	Expérience dans le cadre de Travaux similaires (en années)

	1
	Chef de projet
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	[insérer d’autres fonctions, le cas échéant]
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	Responsable des questions environnementales et sociales
	
	
	

	6
	Responsable de la santé et de la sécurité
	
	
	

	7
	Spécialiste des questions relatives au genre et d’inclusion sociale, à l’engagement des parties prenantes, selon le cas, en fonction des Spécifications techniques
	
	
	


Par ailleurs, le Soumissionnaire doit fournir les informations suivantes :

(a) un organigramme indiquant les canaux de communication entre les différents membres, ainsi qu’un plan de communication pour la gestion des correspondances avec les parties prenantes clés ; 

(b) des plans pour la sous-traitance de toutes parties des Travaux et les services devant être effectués par les Sous-traitants spécialisés ; 

(c) des fiches d’information remplies sur les Sous-traitants pour tous les Sous-traitants spécialisés ainsi identifiés ;

(d) un système de gestion de la qualité décrivant la base et le fonctionnement du système de gestion de la qualité proposé, y compris le test, les examens, les audits de procédure, les vérifications, les procédures de suivi, d’établissement de rapports et de gestion des erreurs, d’actions correctives et de remontée d’informations. 

Veuillez noter que pendant les négociations liées au Contrat, le Maître d’ouvrage ne tiendra pas compte de la substitution de l’un quelconque des membres du Personnel clé, à moins que les parties ne conviennent qu’un retard indu dans le processus de sélection ne rende une telle substitution inévitable ou pour des raisons telles qu’un décès ou une incapacité médicale de l’un quelconque des membres du Personnel clé. Nonobstant ce qui précède, la substitution d’un membre du Personnel clé pendant les négociations peut être envisagée si elle est due uniquement à des circonstances échappant raisonnable au contrôle de l’Entrepreneur et si elle n’a pas pu être prévue par celui-ci, y compris, sans toutefois s’y limiter, en cas de décès ou d’incapacité médicale, ou si une telle substitution a été demandée par le Maître d’ouvrage en conséquence de la procédure d’Examen des Offres. Dans un tel cas, le Soumissionnaire doit proposer un remplaçant dudit membre du Personnel clé concerné dans les délais spécifiés par le Maître d’ouvrage, et ledit remplaçant doit avoir une expérience et des qualifications supérieures ou égales à celle du membre du Personnel clé d’origine.

Formulaire TECH-6 : Équipements/matériels pour la construction

Le Soumissionnaire doit fournir les informations nécessaires pour prouver clairement qu’il a la capacité de répondre aux exigences requises pour les équipements/matériels clés telles qu’indiquées dans la Deuxième Partie, Énoncé des Travaux. Un Formulaire séparé doit être préparé pour chaque élément ou pour toutes installations alternatives proposées par le Soumissionnaire.

Les fiches descriptives des matériels de grand gabarit (centrales de béton, de bitume, et de concassage, etc.) devront être accompagnées de photographies permettant d’en apprécier la nature et la qualité. Chacun des matériels devra être pourvu d’une attestation du bon état mécanique et des procédures de sécurité s’y rattachant

	Equipement/matériels



	Informations relatives aux matériels
	Nom du fabricant


	Modèle et puissance nominale



	
	Capacité


	Année de fabrication

	Statut actuel
	Emplacement actuel



	
	Détails des engagements actuels



	Source
	Indiquer la source des équipements

□ Possession   □ Location   □ Crédit-bail   □ Fabrication spéciale

	Sécurité
	Équipé de tous les éléments de sécurité machine appropriés Ouio   Nono   Non applicableo
Équipé de tous les dispositifs de consignation appropriés Ouio   Nono   Non applicableo
Équipé d’une alarme anti-recul   Ouio   Nono   Non applicableo


Ne tenez pas compte des informations suivantes si le Soumissionnaire est le propriétaire des équipements/matériels.

	Propriétaire
	Nom du propriétaire

	
	Adresse du propriétaire



	
	Téléphone
	Nom du contact et fonction

	
	Fax
	Télex

	Accords
	Détails de la location / du crédit-bail / des accords de fabrication spécifiques au projet

	
	

	
	


Formulaire TECH-7 : CV des membres du Personnel clé

	Nom du Soumissionnaire


	Fonction



	Informations sur le membre du personnel
	Nom


	Date de naissance

	
	Qualifications professionnelles



	Emploi actuel
	Nom de l’employeur


	

	
	Adresse de l’employeur


	

	
	Téléphone
	Contact (supérieur/responsable RH)



	
	Fax


	E-mail

	
	Fonction
	Années de service auprès de l’employeur actuel




Veuillez résumer l’expérience professionnelle acquise par le(s) membre(s) concerné(s) au cours des 10 dernières années, dans l’ordre chronologique inversé. Indiquez notamment l’expérience technique et en management dudit/desdits membre(s) si elle est pertinente pour le projet.

	De
	À
	Société/Projet/Fonction/Expérience pertinente (technique, management)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Section V. Énoncé des Travaux

5.1 a): Bordereau des prix et Détail quantitatif estimatif

BORDEREAU    DES    PRIX    UNITAIRES

	N° Prix
	Désignation de la nature des fournitures et des travaux
	Unité
	Prix Unitaire HT/HD (USD ou FCFA)

	100
	Installation de chantier, études d'exécution, logements, frais de fonctionnement, sécurité de la base vie, etc.
	
	

	101
	Amenée, mise en place et replis des installations générales
Ce prix non révisable rémunère forfaitairement l'installation et l'amenée de tout le matériel nécessaire au chantier et l'aménagement des bases de l’Entrepreneur et son repli à la fin des travaux conformément au cahier des charges articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35 et 36 Il comprend :

1- Amenée et mise en place des installations générales : 
• la mobilisation de la totalité du matériel lourd destiné au chantier (matériel roulant ou fixe), entièrement assemblé et en parfait état de fonctionnement,

• le déplacement total ou partiel de ce matériel au cours du chantier,

• la location (ou l'acquisition) des terrains et indemnisations de toutes natures, 

• la préparation, l'aménagement et l'entretien des voies d'accès et des aires, nécessaires à l'implantation des bâtiments, au stockage des matériaux, au stationnement du matériel, aux aires de préfabrication, etc.,

• la location ou la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments de l’Entrepreneur : logements, bureaux, ateliers, magasins, locaux sociaux pour le personnel, infirmerie, cantine (pour personnel de l’entreprise, Maitre d’ouvrage et Mission de contrôle), locaux sanitaires (toilettes, lavabos, douches), etc., clôture, etc…

• Aménagement de vestiaires avec casiers pour les travailleurs

• les équipements des installations de l’entreprise

• les branchements pour l'eau potable et l'électricité, le téléphone et l'internet

• l'évacuation des eaux usées après dégraissage et épuration par fosse septique

• Etablir un plan d’installation de chantier et de circulation des engins et des personnes dans la base de chantier

• Installation d’extincteurs de type approprié et en nombre suffisants

• Aménagement des zones pour le stockage des matériaux : aciers, ciment, adjuvant, gravier, sable, etc…

• Aménagement de zone pour l’entretien des véhicules conformément aux règles de l’art et avec tous les dispositifs de sécurité et de protection de l’environnement nécessaires

• Aménagement de station de distribution de carburants conformément aux règles de l’art et avec tous les dispositifs de sécurité et de protection de l’environnement nécessaires

• Aménagement de zones de stockage provisoire de déchets avec dispositifs de tri sélectif des déchets

• La fourniture et installation de latrines mobiles pour chaque site de travaux

• La fourniture de trousses de premiers soins

• la fourniture en permanence en eau potable et électricité à ces installations et les liaisons radiophoniques et téléphoniques pendant la durée du chantier

• le gardiennage et la sécurité des installations et de la base vie,

• Le nettoyage quotidien de la base de vie, des chantiers et de l’ensemble des sites de travaux,

• Acquisition ou location de moyens de transport du personnel vers les différents sites de travaux en application du code de la route

• la fourniture et la mise en place des panneaux d’information,

• les dispositions nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du chantier,

• l'aménagement et l'entretien des déviations,

• la gestion technique et financière des travaux de déplacement de réseaux divers,

• la mise en place sur site autant que de besoin, des installations de concassage y compris les transferts et l'aménagement des zones de carrière,

• le déplacement total ou partiel de ces installations au cours du chantier, et toutes sujétions liées à ces installations.

• l'entretien, le nettoyage, la réparation et le remplacement si nécessaire des locaux et de leurs équipements,

• l'assurance des immeubles, mobiliers et matériels (dommages, incendie, vol, etc.)

• et toutes sujétions en découlant.

Le prix installation de chantier comprend l’aménagement sommaire des pistes d'accès vers les barrages de Zongo et de Mozagué sur des linéaires respectifs de 4Km700 et 5Km400. Les travaux à réaliser consistent à :

· Préparation et nettoyage de la plate-forme et ses abords ;

· Scarification de la surface de roulement existante ;

· Décapage de la terre végétale sur l’emprise des terrassements en dehors de surface de la piste existante ;

· Rechargement de la surface existante par une couche de grave naturelle sélectionnée d’épaisseur 15cm ;

· Compactage et nivellement de la surface de roulement ; 

· Création de fil d’eau de fossés en terre ;

· Mise en place d’une buse en béton armé DN800 avec un ouvrage de tête amont et aval en maçonnerie de moellon à l’intérieur du village en place de l’ouvrage en bois existant ;

· Réhabilitation de la piste à l’intérieur du village Tounga Yacouba,

· Aménagement d’une déviation de 1000m sur la piste de desserte du barrage de Mozagué au niveau du village Tounga Yacouba,

· Décapage au grader sur une largeur de 7m de la déviation

· Rechargement par une couche de grave naturelle sélectionné d’épaisseur 15cm ;

· Compactage et nivellement de la surface de roulement ;

· Réalisation d’un radier submersible sur la déviation à l’intersection de l’écoulement qui traverse le village de Tounga Yacouba ; (Cf Plans 700-401, 700-402 et 700-403)

· Toutes sujétions ….

Ils sont valables pour toute la durée du chantier (retard et/ou prolongation de délais éventuels compris), et quelles que soient les quantités et le montant final des travaux.

2- Repli de chantier

Il s’agit du démontage et repliement des installations et des matériels revenant de l’Entrepreneur, l’enfouissement des gravois et détritus, remise en état des lieux publics, nettoyage des abords du chantier sur toute sa longueur et réhabilitation des gîtes et carrières en fin d’exploitation, y compris :

• le rapatriement de la totalité des matériels en fin de chantier,

• le démontage et le repli de ses installations à la réception provisoire,

• la remise en état des lieux après repli et toutes sujétions.

Le prix comprend entre autres la réhabilitation des pistes d’accès vers les barrages de Zongo et de Mozagué par la réalisation des travaux suivant :

· Scarification de la surface de roulement existante

· Rechargement de la surface existante par une couche de grave naturelle sélectionnée d’épaisseur 15cm ;

· Compactage et nivellement de la surface de roulement.

Ce prix non révisable sera payé à l’Entrepreneur selon l'échéancier suivant :

- Trente-cinq pour cent (35%) après constatation de l’amenée sur le chantier d’au moins soixante pour cent (60%) du matériel lourd prévu pour les terrassements et les ouvrages en bon état de fonctionnement, l’Entrepreneur présentera à cet effet une liste chiffrée du matériel mis effectivement à la disposition sur le chantier, accompagnée de la liste prévue lors de la soumission ;
- Trente-cinq pour cent (35%) après réalisation totale du camp, de ses bâtiments, aires de stockages, ateliers, éléments nécessaires à la fabrication de béton et autres dispositifs nécessaires à l’entreprise et ses employés et à l’Ingénieur. A cet effet l'Entrepreneur s'attèlera à la présentation de tous les procès-verbaux de réception des bâtiments ainsi que de tous les équipements nécessaires comme indiqué dans les spécifications techniques. Ce paiement est conditionnel à la mise en place par l’Entrepreneur de toutes les installations fixes et les équipements destinés à la sécurité et à la protection de l’environnement.

- Trente pour cent (30%) au repli du matériel et installations et remise en état des lieux. Le paiement du retrait du chantier est conditionnel à la remise en état du milieu naturel lorsqu’approprié, après réalisation de tous les travaux de décontamination des sites pollués et suite à la disposition finale et appropriée de tous les déchets, rebuts, sols et matières contaminées, et incluant la session de certaines installations aux populations

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	Fft
	

	102
	Installation et équipement des bureaux de chantier du Maître de l’Ouvrage et de l’Ingénieur
Ce prix rémunère forfaitairement la construction et l’équipement des bureaux de chantier du Maitre de l’ouvrage conformément aux articles 24 et 25 du cahier des charges. 
Ce prix forfaitaire est réglé de la manière suivante :

- quatre-vingt pour cent (80%) à la remise des clés des bureaux entièrement et parfaitement équipés à la satisfaction de l’Ingénieur, 

- vingt pour cent (20%) à la remise à neuf des bureaux après la période des travaux.

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	Fft
	

	103
	Ce prix rémunère, forfaitairement par mois, l’ensemble des frais d’entretien et de fonctionnement des bureaux de chantier du Maitre d’ouvrage et de l’Ingénieur selon les dispositions prévues à l’article 26 du Cahier des charges.

Le forfait / mois à : (montant du prix unitaires en lettres)………………………………
	Fft-/mois
	

	104
	Ce prix rémunère forfaitairement la construction et l’équipement du logement pour le Maitre de l’Ouvrage conformément à l’article 25 des cahiers des charges.

Ce prix forfaitaire est pris en décompte de la manière suivante :

- quatre-vingt pour cent (80%) à la remise des clés des logements entièrement et parfaitement équipés à la satisfaction de l’Ingénieur, 

- vingt pour cent (20%) à la remise à neuf des logements après la période des travaux.

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	Fft
	

	105
	Entretien et fonctionnement du logement du Maitre d’ouvrage

Ce prix rémunère, forfaitairement par mois, l’ensemble des frais d’entretien et de fonctionnement du logement du maitre de l’ouvrage selon les dispositions prévues à l’article 26 du Cahier des charges.

Le forfait/ mois à : (montant du prix unitaires en lettres)………………………………
	mois
	

	106
	Mise à disposition de logements pour l’Ingénieur

Ce prix rémunère forfaitairement la mise à disposition des représentants de l’Ingénieur du Maître de l’Ouvrage, 9 logements (villa ou appartement) [1 avec (Salon+2C+SDB+cuisine)] et [8 avec (Salon+1C+SDB+cuisine)] complètement équipés et entièrement fonctionnels, avec eau courante chaude et froide, climatiseurs, un réfrigérateur, une cuisinière, un lave-linge, les mobiliers, matelas, téléviseurs et équipement de réception par satellite, groupe électrogène de secours automatique, etc.

Ce prix rémunère aussi la mise à la disposition de l’Ingénieur, 2 à 3 logements équipés et entièrement fonctionnels, comme indiqué ci-dessus, pour l’hébergement des techniciens de surveillance, avec 1 CC +SDB par personne logée et un espace commun. 

Les équipements et mobiliers devront être agréés par l’Ingénieur avant fourniture.

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	Fft
	

	107
	Entretien et fonctionnement des logements de l’ingénieur du maitre d’ouvrage.

Ce prix rémunère, forfaitairement par mois, l’ensemble des frais d’entretien et de fonctionnement du logement du maitre de l’ouvrage selon les dispositions prévues à l’article 26 du Cahier des charges.
Forfait/ mois à : (montant du prix unitaires en lettres)………………………………
	mois
	

	108
	Frais de carburant et entretien périodique de 4 véhicules et 6 motos

Ce prix rémunère, forfaitairement par mois, l’ensemble des frais de carburant de 4 véhicules 4x4 et de 6 motos conformément à l’article 26 du Cahier des charges.

La quantité estimée de carburant est de l’ordre de 500 l/mois durant toute la période des travaux pour les véhicules et 300 l/ mois pour les motos.  

Le forfait/ mois à : (montant du prix unitaires en lettres)………………………………
	mois
	

	109
	Laboratoire de chantier
	
	

	109.1
	Installation d'un laboratoire de chantier

Ce prix rémunère forfaitairement l'installation, l’amenée et le repli du laboratoire commun. Il comprend la construction ou la location et l’équipement du laboratoire selon les dispositions prévues l’article 30 du Cahier des charges.

Ce prix forfaitaire est réglé de la manière suivante :

· Quatre-vingt pour cent (80%) quand le laboratoire commun est à la disposition de l’Ingénieur et de l’Entrepreneur et est en mesure de réaliser tous les essais,

· Vingt pour cent (20%) au repli du laboratoire à l’issue de la période des travaux.

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	Fft
	

	109.2
	Fonctionnement et entretien du laboratoire commun

Ce prix rémunère mensuellement, les honoraires du personnel, l’ensemble des frais de fonctionnement et d’entretien du laboratoire commun selon les dispositions prévues à l’article 30 du Cahier des charges.

Le forfait/ mois à : (montant du prix unitaires en lettres)………………………………
	mois
	

	110
	Documents de base, Etudes et investigations complémentaires
	
	

	110.1
	Etablissement du Plan d’Assurance Qualité

Ce prix rémunère forfaitairement les frais de la préparation et remise du plan d’assurance qualité, conformément à l’article 16.6 du cahier des charges.

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	Fft
	

	110.2
	 Etablissement du Programme de travail

Ce prix rémunère forfaitairement l’établissement du Programme de travail.

Conformément à la clause FIDIC 8.3, un programme modifié devra être fourni dès que le programme est incompatible avec le progrès réel ou avec les obligations de l’Entrepreneur.

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	Fft
	

	110.3
	Vérification des plans d’exécution et production des plans de récolement.

Ce prix rémunère forfaitairement les frais de vérifications et confirmation des plans et notes de calcul fournies par l’Ingénieur, y compris tous levés topographiques requis, l’établissement des plans d’exécution, des notes de calculs, etc…, ainsi que la préparation des plans de récolement.

Ce prix sera réglé à l'Entrepreneur au fur à mesure de l'avancement des travaux avec 

• 70% après approbation de la totalité des études d’exécution

• 30 % à l’approbation des dossiers des plans de récolement et constat contradictoire des bornes définitives 

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	Fft
	

	110.4
	Campagne géotechnique et identification des zones d’emprunt et aspect environnementaux

Ce prix rémunère au forfait : 

· L’ensemble des recherches de carrières et gites d'extraction de matériaux dans la zone du projet et des investigations géotechniques de confirmation (un rapport géotechnique non contractuel est fourni au dossier d'appel d'offres) ou complémentaires nécessaires pour la recherche d'emprunts de matériaux de remblai, de latérite, d’agrégats à béton, etc….

· Etablissement des plans des aires de dépôts des déblais, des débris de béton et de terre végétale

Il s'entend tout type de travaux d'approche auprès des propriétaires fonciers, d'analyse fine de la capacité des carrières, d'analyse et d'essais des sols potentiellement exploitables, en général toutes sujétions de prestations.   

Ce prix sera réglé à l'Entrepreneur après réalisation de l’ensemble des campagnes de reconnaissances nécessaires. 

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	Fft
	

	110.5
	Etablissement des plans de circulation intérieure et extérieure aux sites de travaux privilégiant le réseau de circulation interne afin d’éviter au maximum les incidences PAR et risque d’accidents.

Compte tenu de la proximité du périmètre irrigué de Konni avec diverses propriétés (habitations, champs,  ..), tous les travaux sur les structures en périphérie du périmètre (canaux, colatures, pistes, etc.) devront se faire à partir du réseau interne du périmètre incluant les pistes actuelles au pourtour du périmètre, dont certaines doivent préalablement être réhabilitées. Voir les dispositions de l’Article 7- ‘’Voies d’accès, de déviation et de transport temporaires’’ de la Section 9 du DAO (Cahier des charges)

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	Fft
	

	110.6
	Etablissement du Plan de Coupe d’arbres et défrichage 

Ce prix rémunère :

· L’élaboration et mise en œuvre d’un plan de coupe,

· Suivi des opérations de défrichage et appui logistique au contrôle 

· Audit de conformité

· L’obtention des permis de coupe

· Toutes les taxes et les redevances conformément à la loi Nigérienne (les taxes d’abattage, taxe de transport, …),

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	Fft
	

	111
	Sureté 
	
	

	111.1
	Plan de sûreté
	Fft
	

	
	Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du plan de sureté du site et de toutes les installations conformément à l’article 36 du CCTP et toutes sujétions

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	
	

	111.2
	Installation des dispositifs de protection physique et du réseau de transmission interne
	Fft
	

	
	Ce prix rémunère forfaitairement Installation des dispositifs de protection physique et du réseau de transmission interne conformément à l’article 36 du CCTP et toutes sujétions

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	
	

	111.3
	Entretien des dispositifs de protection physique et du réseau de transmission interne
	Mois
	

	
	Ce prix rémunère mensuellement les frais d’entretien des dispositifs de protection physique et du réseau de transmission interne conformément à l’article 36 du CCTP et toutes sujétions

Le forfait/ mois à : (montant du prix unitaires en lettres)………………………………
	
	

	111.4
	Gardiennage du site
	Mois
	

	
	Ce prix rémunère mensuellement les frais de gardiennage du site conformément à l’article 36 du CCTP et toutes sujétions

Le forfait/ mois à : (montant du prix unitaires en lettres)………………………………
	
	

	200
	CANAL D'AMENEE
	
	

	201
	Fourniture et installation d'un dégrilleur de la prise du canal au barrage de 55 cm x 300 cm
	Unité
	

	
	Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, transport et pose d'un dégrilleur (grilles à barreaux) au niveau de la prise d’eau d’irrigation situé au niveau du barrage de Zongo. Ces grilles seront en fer plat 55cm x 300 cm, en acier galvanisé à chaud, espacement 50 mm, avec chaîne de levage.

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………
	
	

	202
	Bétons
	
	

	202.1
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 et 36kg d'acier 
	m3
	




Il comprend :


les fournitures et leur transport (sable, gravier, ciment et acier) sur toutes distances des composants du béton;


le chargement, le transport (sable, gravier, ciment et acier) sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des 

terres en excès et des gravois ;


la fabrication par malaxage mécanique ;

·le curage, le coffrage et décoffrage ;


Aciers pour armatures type HA6 


façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres 

et coffrages et les cavaliers entre nappes ;


la mise en place des armatures façonnées ;


la mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions.


Les quantités à prendre en compte seront celles prévues au projet d'exécution approuvé et celles prévues aux plans de ferraillage des 


	Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………
	
	
	


	202.2
	Gros béton pour réparation des palettes dégradées.
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube le béton dosé à deux cent cinquante kilogrammes de ciment par mètre cube (250 kg/m3) de béton. Il comprend :

· Les fournitures et leur transport (sable, gravier, ciment et acier) sur toutes distances des composants du béton ;

· Le chargement, le transport (sable, gravier, ciment et acier) sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres en excès et des gravois ;

· La fabrication par malaxage mécanique ;

· Le coffrage ;

· La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions.

Les quantités à prendre en compte seront celles prévues au projet d'exécution approuvé.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………
	
	

	203
	Démolition avec des outils manuels des plaques dégradées pour ne pas endommager le talus du canal et évacuation des débris.
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, la démolition des plaques dégradées du canal d’amenée. Il comprend :

Réalisation des travaux manuels avec des outils manuels (piqueur, marteau brise béton…) de démolition des plaques dégradées du canal d’amenée définies par l'ingénieur

Evacuation des déchets dans les zones de dépôt définies ou approuvées par le maitre d'œuvre à une distance inférieure à 10km

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)………………………
	
	

	204
	Plus-value pour évacuation des débris à une distance supérieure à 10km.
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, la plus-value pour évacuation des débris et des déchets dans les zones de dépôt définies ou approuvées par le maitre d'œuvre à une distance supérieure à 10km

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	205
	Joints de dilatation tous les 9m
	ml
	

	
	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et l’exécution de joints de dilatation dans le nouveau revêtement des canaux. La fourniture et la mise en œuvre de mastic bitumineux pour le remplissage des joints de 2 à 3 cm de large. Il comprend toutes sujétions de nettoyage et de préparation des fonds de joints et de ses surfaces, sa garniture et son remplissage. Les joints seront exécutés tous les neuf mètres.

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	206
	Joints de construction tous les 3m
	ml
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l'exécution des joints de construction dans le nouveau revêtement des canaux, définie comme suit:

Les joints de construction transversaux sont des joints d'arrêt de chantier exécutés à la fin de chaque journée de travail, ou à la suite d'une assez longue interruption (plus de trente minutes par temps chaud). Ils sont exécutés de préférence à l'emplacement d'un joint de retrait.

La rainure des joints de construction peut être réalisée soit par coffrage, soit par sciage. Dans le cas du coffrage, une réglette en dur ou de polystyrène expansé est placée contre le béton de première phase avant coulage du béton de deuxième phase.  Les joints sont exécutés chaque trois mètres.

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	207
	Dalles en béton armé pour franchissement du canal (Amont RN1) avec garde-corps : il s’agit d’une dalle en béton armé sur canal (largeur à la base du canal 2,2 m ; m=1,5 ; h=1,2) la largeur de la dalle est de 3.5m longueur 7.65m et épaisseur de 0.35m.
	Unité
	

	
	Ce prix rémunère, à l’unité le franchissement en béton armé avec garde-corps. Il comprend :

· Béton armé dosé 350 Kg /m3 avec armatures conformément aux plans d’exécution approuvés par l’ingénieur.

· Les fournitures (béton, garde-corps, …) et transport sur toutes distances ;

· Le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres en excès et des gravois ;

· La fabrication par malaxage mécanique ;

· Le coffrage ;

· Façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres et coffrages et les cavaliers entre nappes ;

· La mise en place des armatures façonnées ;

· La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions.

· Garde-corps métallique de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la passerelle. La main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de montants en fer plat, limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse antichute d’objets et deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de peinture dont la première est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions.

· La rampe d’accès (dalle en béton), du perré maçonné de transition,

· Les murets de protection du talus de transition,

· Toutes autres sujétions.

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………
	
	

	208
	Passage piétonnier pour franchissement canal y compris garde-corps (Amont RN1).  il s’agit d’une dalle en béton armé sur canal (largeur à la base du canal  2,2 m ; m=1,5 ; h=1,2) la largeur de la dalle est de 2m, longueur 7.65m et épaisseur 0.35m
	Unité
	

	
	· Ce prix rémunère, à l’unité le franchissement en béton armé avec garde-corps. Il comprend :

· Béton armé dosé 350 Kg /m3 avec armatures conformément aux plans d’exécution approuvés par l’ingénieur.

· Les fournitures (béton, garde-corps, …) et transport sur toutes distances ;

· Le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres en excès et des gravois ;

· La fabrication par malaxage mécanique ;

· Le coffrage ;

· Façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres et coffrages et les cavaliers entre nappes ;

· La mise en place des armatures façonnées ;

· La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions.

· Garde-corps métallique de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la passerelle. La main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de montants en fer plat, limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse antichute d’objets et deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de peinture dont la première est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions.

·  Toutes autres sujétions.

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………
	
	

	209
	Dalles en béton armé pour franchissement du canal (Aval RN1) avec garde-corps : il s’agit d’une dalle en béton armé sur canal (largeur à la base du canal 1,1 m ; m=1,5 ; h=1,2) la largeur de la dalle est de 3.5m, longueur 6.65m et épaisseur 0.35m
	Unité
	

	
	· Ce prix rémunère, à l’unité le franchissement en béton armé avec garde-corps. Il comprend :

· Béton armé dosé 350 Kg /m3 avec armatures conformément aux plans d’exécution approuvés par l’ingénieur.

· Les fournitures (béton, garde-corps, …) et transport sur toutes distances ;

· Le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres en excès et des gravois ;

· La fabrication par malaxage mécanique ;

· Le coffrage ;

· Façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres et coffrages et les cavaliers entre nappes ;

· La mise en place des armatures façonnées ;

· La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions.

· Garde-corps métallique de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la passerelle. La main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de montants en fer plat, limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse antichute d’objets et deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de peinture dont la première est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions.

· Toutes autres sujétions.

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………
	
	

	210
	Passage piétonnier pour franchissement canal y compris garde-corps (Aval RN1) : il s’agit d’une dalle en béton armé sur canal (largeur à la base du canal 1,1 m ; m=1,5 ; h=1,2) la largeur de la dalle est de 2m, longueur 6.65m et épaisseur 0.35m

· Ce prix rémunère, à l’unité le franchissement en béton armé avec garde-corps. Il comprend :

· Béton armé dosé 350 Kg /m3 avec armatures conformément aux plans d’exécution approuvés par l’ingénieur.

· Les fournitures (béton, garde-corps, …) et transport sur toutes distances ;

· Le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres en excès et des gravois ;

· La fabrication par malaxage mécanique ;

· Le coffrage ;

· Façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres et coffrages et les cavaliers entre nappes ;

· La mise en place des armatures façonnées ;

· La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions.


	Unité
	

	
	· Garde-corps métallique de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la passerelle. La main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de montants en fer plat, limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse antichute d’objets et deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de peinture dont la première est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions.

· Peinture, accessoires et protection, conformément aux spécifications techniques, aux plans d’exécution, aux instructions du maître d’ouvrage 

· Toutes autres sujétions.

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………
	
	

	211
	Réparation rampe et installation de Garde-corps pour passage existant sur canal d’amenée
	Unité
	

	
	Ce prix rémunère, à l’unité les travaux de réhabilitation des rampes d'accès des passages existants. Il comprend :

• Exécution des rampes d'accès en béton armé dosé 350 Kg / m3 y compris armatures selon les plans d'exécutions. 

Béton de propreté et protection de la rampe par enrochement conformément au plan ;

• fourniture transport et pose, quel que soit la distance, des garde-corps métalliques 

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………
	
	

	212
	Nettoyage des dalots sous le canal et remise en état des lits des koris sur une longueur de 50m à l'amont et 50m à l'aval
	Unité
	

	
	Ce prix rémunère, à l’unité les travaux de nettoyage et de curage des dalots sous le canal d'amenée et la remise en état des koris sur une longueur de 50 m en amont et 50m en aval. Il comprend :

• Mobilisation du matériel nécessaire pour les travaux de curage quel que soit la distance

• Nettoyage des ouvrages de traversées (dalots)

• Évacuation des produits de curage vers les dépôts définies ou approuvées par le maitre de l'ouvrage

• Remise en état de Koris : il s’agit des travaux de déblai à la main ou à l’engin pour l’alignement du fond du Koris avec le fond du dalot. Il faut assurer le libre écoulement des eaux à travers les dalots.

• et toutes sujétions

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………
	
	

	213
	Renouvellement des équipements du siphon inverse (vannes, grilles de protection)
	Fft
	

	
	Ce prix rémunère, au forfait, le transport fourniture et pose des équipements (vannes, grilles de protection) du siphon inverse conformément aux clauses techniques du cahier des charges. Il comprend :

· Démontage des vannes existantes 

· Fourniture, transport et pose de trois vannes (0,5 x 0,5 m) en acier 

· Fourniture, transport et pose d’une grille en acier galvanisé de 6 mètre carré à installer au niveau du canal et en amont du siphon 

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	
	

	214
	Renouvellement des modules à masques du canal d'amenée 

Ce prix rémunère, au forfait, le démontage des modules existants, leur transport vers les dépôts agrée par le maître d’œuvre, la fourniture, transport et pose de modules à masques conformes aux clauses techniques du cahier des charges.


	Fft
	

	
	Les modules à masques à installer sont C2 2000 et C2 1800 d'une construction monobloc préfabriqué en tôles d'acier soudées et protégées contre la corrosion comme indiqué au cahier des charges.

Les modules à masque seront à débit ajustable par vannes tiroirs par Échelons de 100 l/s dans la série C qui comprend des vannettes de 100, 200, 400, 600 et 1000 l/s.

Toutes sujétions de scellement des modules à l’ouvrage 
Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………
	
	

	215
	Piste d'accès de 3.50 m de large tout au long du Canal d'Amené y compris ouverture d'emprise de l'ancien tracé et rechargement latéritique de 20cm,
	ml
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l'exécution de la piste d'accès du canal d'amenée.

Ce prix comprend :

• La réalisation des levés topographiques de l'axe de la piste qui avoisine le canal

• La réalisation des profils en long à approuver par l'ingénieur comportant tous les ouvrages qui traversent la piste (dalots, franchissement par dalles etc.)

• L'ouverture d’emprise de 13 500 ml de pistes carrossables, de largeur 3,5 m, permettant l'accès au canal d’amenée quel que soit la nature du sol et sur la base de l’ancien tracé de la piste d’accès.

• Les travaux de déblai 

• La mise en place et le compactage à 98% de l’OPM de remblai latéritique de 20 cm d’épaisseur en provenance de zones d’emprunt,

• et toutes sujétions

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	216
	Exécution de gabionnage pour la protection du talus du canal d'amenée
	m3
	

	
	Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et l’exécution de la protection par gabion du talus du canal d’amenée.

Le remplissage des cages se fera à la main avec le plus grand soin de façon à éliminer les vides au maximum et à assurer la stabilité complète de l'ensemble de l'ouvrage.

La ligature des couvercles sera exécutée avec du fil d'acier galvanisé de 3 mm de diamètre. 

Les mailles seront de 10 à 12 cm.

Les matériaux utilisés pour la réalisation des protections par des gabions proviendront de carrières devront être agréées par l'Ingénieur. Ils devront provenir d'une roche dure, compacte, résistante et saine exempte de corps nuisibles.

Toutes les parties friables, terreuses ou argileuses seront éliminées. 

Fourniture, transport et mise en place du géotextile non tissé type BIDIM B555 entre le gabion et le sol en fondation et en surélévation.

Travaux de terrassement et toutes sujétions 

Tous les travaux seront conformes aux plans d’exécution approuvés par l’ingénieur

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	217
	Remise en état des cavaliers du canal d'amenée : travaux de déblai
	m3
	

	
	Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution des cavaliers en place des cavaliers dégradé du canal d'amenée. Il comprend :

• Les travaux de terrassements en déblais pour réhabilitation des cavaliers des canaux d'irrigation en béton dans les terrains de toute nature, conformément au CCTP. 

• Toutes sujétions
Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	218
	Remise en état des cavaliers du canal d'amenée : travaux de remblai
	m3
	

	
	Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution des cavaliers en place des cavaliers dégradés du canal d'amenée. Il comprend :

• Les travaux de terrassements en remblai pour réhabilitation des cavaliers des canaux d'irrigation en béton dans les terrains de toute nature, conformément au CCTP. Le compactage sera réalisé avec des engins qui n’affectent pas les parois du canal.  Il faut évacuer le remblai dégradé et le remplacer par du remblai 

• Toutes sujétions
Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	300
	REHABILITATION INTEGRALE DE L'AMENAGEMENT DE KONNI
	
	

	301
	Remblais latéritique compacté pour rechargement des pistes
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube mis en place, les remblais latéritiques compacté provenant de carrières agréées par l’Ingénieur Conseil, destinés à la couche de roulement des pistes principales de 20cm d'épaisseur et secondaire de 10 cm d'épaisseur. Les quantités prises en compte seront celles résultant des quantités totales mesurées sur attachements établis à partir des profils en long et en travers d'exécution à réaliser par l'entreprise 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	302
	Décapage de la terre végétale e=10cm pour ouverture d'emprise des pistes tertiaires et quaternaires : longueur totale des pistes tertiaires et quaternaires = 267 850 m (185 600 + 82 250m)
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’enlèvement des couches de terre superficielles d'une épaisseur de 10 cm y compris le transport et la mise en dépôt des produits selon les instructions de l'Ingénieur.
Ce prix comprend :

La mise en dépôt provisoire éventuelle, et principalement le transport et régalage des matériaux de décapage vers les réutilisations peu contraignantes envisagées, notamment l’épandage sur les emprises de pistes tertiaires et quaternaire, la réhabilitation des zones d’emprunt et la réutilisation éventuelle pour le préplanage.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	303
	Réparation rampe et Garde-corps pour passage 
	
	

	303.1
	Rampe
	Unité
	

	
	Ce prix rémunère, à l’unité, la réparation des rampes d’accès amont et aval des franchissements existants de largeur 3 m en béton armé. Il comprend :

· Béton armé dosé 350 Kg /m3 avec armatures conformément aux plan d’exécution approuvés par l’ingénieur.

· Les fournitures (béton,) et transport sur toutes distances ;

· La fabrication par malaxage mécanique ;

· Le coffrage ;

· Façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres et coffrages et les cavaliers entre nappes ;

· La mise en place des armatures façonnées ;

· La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions.

· Béton de propreté et protection de la rampe par enrochement conformément au plan ;

· Toutes sujétions.

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………
	
	

	303.2
	Garde-corps 
	ml
	

	
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, la pose et le scellement dans le béton de la passerelle des Garde-corps métalliques des deux côtés. 

Ces garde-corps de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la passerelle. La main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de montants en fer plat, limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse antichute d’objets et deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de peinture dont la première est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions. 

Le linéaire correspond à la longueur de franchissement 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	304
	Dalles
	
	

	304.1
	Dalle en béton armé projetée pour franchissement des canaux d'irrigation : passage véhicules
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, le franchissement pour passage véhicules en béton armé conformément aux plans des ponceaux approuvés par le maitre d’œuvre. Il comprend :

· Béton armé dosé 350 Kg /m3 avec armatures conformément aux plan d’exécution approuvés par l’ingénieur.

· Les fournitures (béton,) et transport sur toutes distances ;

· La fabrication par malaxage mécanique ;

· Le coffrage ;

· Façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres et coffrages et les cavaliers entre nappes ;

· La mise en place des armatures façonnées ;

· La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage, vibration et toutes sujétions.

· Démolition et évacuation des passages existants (en bois, en tôle, etc.)

· Toutes sujétions.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	304.2
	Dalle en béton armé projetée pour franchissement des canaux d'irrigation : passage piétonne
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, le franchissement pour passage piétonne en béton armé conformément aux plans des ponceaux approuvés par le maitre d’œuvre. Il comprend :

· Béton armé dosé 350 Kg /m3 avec armatures conformément aux plans d’exécution approuvés par l’ingénieur.

· Les fournitures (béton,) et transport sur toutes distances ;

· La fabrication par malaxage mécanique ;

· Le coffrage ;

· Façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres et coffrages et les cavaliers entre nappes ;

· La mise en place des armatures façonnées ;

· La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage, vibration et toutes sujétions.

· Démolition et évacuation des passages existants (en bois, en tôle, etc.)

· Toutes sujétions.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	304.3
	Garde-corps pour passage piétonne et passage voiture
	ml
	

	
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, la pose et le scellement dans le béton de la passerelle des Garde-corps métalliques des deux côtés. 

Ces garde-corps de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la passerelle. La main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de montants en fer plat, limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse antichute d’objets et deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de peinture dont la première est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions. 

Le linéaire correspond à la longueur de franchissement 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	305
	Rampes
	
	

	305.1
	Rampe d’accès pour les dalles en béton : passage véhicules
	U
	

	
	Ce prix rémunère à l’unité l’exécution des rampes d’accès amont et aval pour la montée et la descente des dalles.  

Il comprend :

· Remblai sélectionné compacté d’un volume total de 10m3

· Perré maçonné d’épaisseur 20cm d’une surface totale de 18m² 

· Dalles en béton dosé à 350kg/m3 d’un volume moyen égal à 1,5 m3
· Et toutes sujétions conformément aux plans

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	305.2
	Rampe d’accès pour les dalles en béton : passage piétonne
	U
	

	
	Ce prix rémunère à l’unité l’exécution des rampes d’accès amont et aval pour la montée et la descente des dalles.  

Il comprend :

· Remblai sélectionné compacté d’un volume total de 10m3

· Perré maçonné d’épaisseur 20cm d’une surface totale de 18m² 

· Dalles en béton dosé à 350kg/m3 d’un volume moyen égal à 1,5 m3
· Et toutes sujétions conformément aux plans

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	306
	Décapage et nettoyage d'une couche de 20cm des dépôts de sable sur les digues
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’enlèvement des couches de terre superficielles d'une épaisseur de 20 cm y compris le transport et la mise en dépôt des produits selon les instructions de l'Ingénieur et toutes autres sujétions.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	307
	Mise en place du remblai sélectionné compacté à 98% de Proctor normal sur les digues
	m3
	

	
	Ce prix rémunère au mètre cube, la réalisation de remblai compacté en provenance de zones d’emprunt, conformément aux CCTP.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	308
	Couche de roulement par latérite d'épaisseur 15cm
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, par mètre cube, la mise en place d’une couche de roulement en latérite d’épaisseur 15 cm sur les digues de protection ;

· les frais de chargement, transport et déchargement au lieu de mise en œuvre quelle que soit la distance ;

· les frais de mise en œuvre incluant le régalage, l’arrosage, le compactage ;

· tous les frais et sujétions d’exécution pour l’obtention des qualités exigées aux spécifications du Marché. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	309
	Déblai, reprofilage et curage des drains principaux et secondaires
	m3
	

	
	Ce prix rémunère au mètre cube, l’exécution, le réglage et la finition de fossé en terrain de toute nature conformément au plan type pour les drains principaux et secondaires. Il comprend : 

· Le déblai de curage en terrain de toutes natures des terres, leur régalage ; 

· Le réglage, le reprofilage, le dressage des parois, le talutage et toutes finitions

· Evacuation et mise en dépôt des déchets dans les dépotoirs définies ou approuvées par le maitre de l'ouvrage à une distance inférieure à 10km

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	310
	Déblai de fouille pour fossé de garde
	
	

	310.1
	Déblai
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, les déblais nécessaires au creusage des fossés de garde destinés à évacuer les eaux de ruissellement du bassin versant entourant le périmètre irrigué.

Il s'agit de canaux trapézoïdaux de grande largeur à la base (de 0,5 m à 10 m), et de profondeur allant jusqu’à 1,75 m environ ; avec de pentes du talus amont de 4/1 et du talus aval de 2/1, creusés dans des terrains meubles ou compacts. 

Ce prix comprend les sujétions dues à l'éventuelle présence de nappe, ainsi que les opérations de talutage permettant d'obtenir la section selon le profil en travers type du Projet, quelle que soit la profondeur.

Le calcul des quantités sera fait sur la base des profils en long et en travers du Projet. Aucun hors profils ne sera rémunéré.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	310.2
	Protection de la berge du fossé de garde par du maçonnerie de moellon au niveau du fossé CC4-D-PT2 conformément au plan PL-400-214
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, mis en place la fourniture, le transport quelle que soit la distance et la pose suivant dispositions définies sur les plans ou dessin d'exécution de maçonnerie de moellons au mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	311
	Reprofilage et curage des drains tertiaires et quaternaires
	
	

	
	Ce prix rémunère au mètre cube, l’exécution, le réglage et la finition de fossé en terrain de toute nature conformément au plan type et aux profils en long de l’étude d’exécution approuvé par l’ingénieur. Il comprend :

· Le déblai en toutes natures, leur régalage ;

· Le réglage, le reprofilage, le dressage des parois, le talutage et toutes finitions 

· Evacuation et mise en dépôt des déchets dans les dépotoirs définies ou approuvées par le maitre de l'ouvrage à une distance inférieure à 10km
	
	

	311-1
	Drain tertiaire de forme trapézoïdale section type 2

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m3
	

	311-2
	Drain tertiaire de forme triangulaire section type 1

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m3
	

	312
	Plus-value pour évacuation des déblais à une distance supérieure à 10km
	m3
	

	
	Ce prix rémunère au mètre cube la plus-value pour l’évacuation des déblais des colatures primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires à une distance supérieure à 10km

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	313
	Ouvrage de franchissement par buse : ce prix comprend la fourniture et mise en place des buses ainsi que les deux murets en maçonnerie de moellon

Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, le transport, et mise en place des buses ainsi que les deux murets en maçonnerie de moellon conformément aux plans d'exécution y compris travaux de terrassement en tranché (déblai, sable de pose, remblai, etc.) quel que soit la nature de terrain et toutes sujétions.
	
	

	313.1
	Buse en béton armé de diamètre 300 mm de longueur 4m
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	Unité
	

	313.2
	Buse en béton armé de diamètre 400 mm de longueur 4m
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	Unité
	

	313.3
	Buse en béton armé de diamètre 600 mm de longueur 6m
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	Unité
	

	314
	Réhabilitation des ouvrages de franchissement par buse

Ce prix rémunère à l’unité les travaux ci-dessous :

· Déblai manuel pour dégager l’ouvrage de franchissement existant jusqu’au fond de la buse

· Nettoyage par air ou par jet d’eau de la buse ;

· Nettoyage par air ou par jet d’eau du perré maçonné de protection des talus amont et aval ;

· Remise en état de la protection par du perré maçonné quel que soit l’état de la protection 

· Et toutes sujétions
	
	

	314.1
	Buse en béton armé de diamètre 300 mm de longueur 4m

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	Unité
	

	314.2
	Buse en béton armé de diamètre 400 mm de longueur 4m 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	Unité
	

	314.3
	Buse en béton armé de diamètre 600 mm de longueur 6m 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	Unité
	

	314.4
	Buse en béton armé de diamètre 700 mm de longueur 6m 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	Unité
	

	314.5
	Buse en béton armé de diamètre 800 mm de longueur 6m 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	Unité
	

	314.6
	Buse en béton armé de diamètre 1000 mm de longueur 6m 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	Unité
	

	315
	Réhabilitation des ouvrages sur réseau de drainage :

· Ouvrages de chute,

· Ouvrage d’extrémités/jonction,

Les travaux consistent à :

· Déblai manuel pour dégager l’ouvrage,

· Remise en état de l’ouvrage (perré maçonné, maçonnerie de moellon, gabion)
	
	

	315.1
	Déblai manuel

Ce prix rémunère, au mètre cube, les travaux des déblais manuels nécessaires au dégagement complet des ouvrages comblés.

Ce prix comprend les sujétions dues à l'éventuelle présence de nappe, quelle que soit la profondeur. Et quelle que soit la nature du terrain.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	m3
	

	315.2-
	Maçonnerie de moellon :

Ce prix rémunère, au mètre cube, mis en place la fourniture, le transport quelle que soit la distance et la pose suivant dispositions définies sur les plans ou dessin d'exécution de maçonnerie de moellons au mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3 pour la remise en état des ouvrages.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	m3
	

	315.3
	Perré maçonné :

Ce prix comprend :

- la fourniture des moellons et le transport à pied d'œuvre.

- la préparation de l'assise par excavation d'une fouille de l'épaisseur du pavé, le terrassement pour la forme d'appui, le rejointoiement par du mortier dosé à 300 kg de ciment au mètre cube, et toutes sujétions de mise en œuvre.

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	m²
	

	315.4
	Remise en état du gabionnage dégradé.

Ce prix comprend :

· Démolition du gabionnage dégradé,

· la fourniture et la livraison à pied d’œuvre de cages de gabion d’une largeur de 0.50 ou 1.00 et d’une longueur de 1.50, 2.00, ou 3.00 m avec diaphragmes tous les mètres. Les gabions sont réalisés en grillage double torsion, à mailles hexagonales type 60, 80 ou 100, en fil GALFAN (alliage de zinc et d’aluminium avec mischmétal) et munis sur chaque arête de fils de renforts longitudinaux et transversaux conformément aux spécifications du CCTP.

· Les fils seront obligatoirement plastifiés PVC ou PE pour des applications en site hydraulique ou en milieu agressif conformément aux exigences du CCTP.

· la fourniture des pierres ou blocs de remplissage des cages gabions conformément aux spécifications du CCTP.

· -les agrafes pour le montage des cages, les tirants et toutes les sujétions de fournitures, de montage et de pose suivant les prescriptions du CCTP, à l’exclusion des terrassements.

· -le remblaiement et le réglage des abords des ouvrages et toutes les sujétions d’exécution

Ce prix rémunère au m3 le volume en place de gabions.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	m3
	

	316
	Ouvrage de rejet composé de clapet anti retour

Ce prix rémunère, à l’unité :

· Le démontage des clapets existants et leur transport vers le dépôt agrée par l’ingénieur,

· La fourniture, transport et pose de clapet anti retour à installer sur le réseau de drainage, 

· Travaux de réhabilitation de génie civil (scellement,..)

· Ce prix ne tient pas compte de la fourniture des buses

· toutes autres sujétions
	
	

	316.1
	Clapet diamètre 300

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	U
	

	316.2
	Clapet diamètre 800

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	U
	

	316.3
	Clapet diamètre 1000

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	U
	

	316.4
	Clapet diamètre 1000 avec doubles clapets

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	U
	

	317
	Réalisation de protection  pour fixation des talus de la colature K à proximité de la ville de Konni
	m²
	

	
	Ce prix rémunère au mètre carré mis en place conformément au plan N°400-210 :

· le transport et la pose, quelle que soit la distance des débris sélectionnés des canaux bétonnés (des plaques soigneusement démolies pour leur réutilisation pour la protection des talus de la colature K, de préférence des canaux tertiaires de la deuxième phase)

· les travaux de nettoyage et talutage du talus à protéger,

· du perré maçonné au fond du koris, au début et à la fin du tronçon à protéger pour fixation de la protection

· du sable d’épaisseur 5cm sur lequel repose les débris 

· agencement et jointement des débris soigneusement sélectionnés par du mortier de ciment dosé à 350kg/m3 

· toutes sujétions 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	318
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 légèrement armé 36kg d'acier HA6 tous les 15 cm pour reprise des panneaux des canaux principaux, tête morte et secondaire


	m3
	


Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment par mètre cube (350 kg/m3) et 36 Kg d’acier HA6 tous les 15 cm pour 




les fournitures et leur transport sur toutes distances du béton ;


le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des

 terres en excès et des gravois ; 


la fabrication par malaxage mécanique ; 


La vibration et la cure du béton; 


Aciers pour armatures type HA6 dosé 36 KG/ m3 

 façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres

et coffrages et les cavaliers entre nappes ; 

la mise en place des armatures façonnées ; 


la mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions.

 Les quantités à prendre en compte seront celles prévues au projet d'exécution approuvé et celles prévues aux plans de ferraillage des 


	Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	
	

	319
	Remise en état de la plateforme des canaux tertiaires autres que ceux réhabilités en 2014 et qui sont en bon état
	ml
	

	
	Ce prix rémunère au mètre linéaire, l'exécution de remblai compacté des canaux tertiaires. Il comprend :

• Remblai des canaux compacté à 98% de l’OPM ;

• Ouverture des cunettes conformément à la section du canal selon plans et évacuation des déblais issus de l’ouverture de ces dernières ;

• Talutage extérieur du canal

• Conformément au CCTP. 
• Toutes sujétions

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	320
	Béton dosé à 300 kg/m3 pour reprise de tous les canaux tertiaires
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube le béton dosé à trois cent kilogrammes (300 kg/m3) de ciment par mètre cube de béton pour tout usage de béton dans les canaux tertiaires et les ouvrages de chutes pour des hauteurs de chute inférieures ou égales à 30cm dans les canaux tertiaires, y compris des aménagements de très faible volume. Il comprend :

· la fourniture des matériaux et leurs transports sur toutes distances ;

· toutes les sujétions y compris coffrage, étaiements, frais de fabrication et de mise en œuvre ;

· lavage, ragréage , curage ou autres ;

· la fourniture et mise en place des joints éventuels (étanchéité, dilatation, etc.) ;

· le décoffrage, damage ou compactage ;

· la remise en état des abords et toutes sujétions.

· Les quantités à prendre en compte seront celles résultant des projets d'exécution.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	320-bis
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour reprise des ouvrages de chute sur canaux tertiaires pour des hauteurs de chute supérieures à 30cm.
	m3
	


Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment par mètre cube (350 kg/m3) et acier HA10 espacement 15 cm pour ouvrages de chute sur canaux tertiaires pour des hauteurs supérieures à 30cm conformément au plan  



les fournitures et leur transport sur toutes distances du béton ;


le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des

 terres en excès et des gravois ; 


la fabrication par malaxage mécanique ; 


La vibration et la cure du béton ; 


Aciers pour armatures type HA10 façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres 

et coffrages et les cavaliers entre nappes ; 

la mise en place des armatures façonnées ; 


la mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions.

 Les quantités à prendre en compte seront celles prévues au projet d'exécution approuvé et celles prévues aux plans de ferraillage des 


	Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	
	

	321
	Remise en état des cavaliers de tous les canaux secondaires, principaux : travaux en déblai 
	m3
	

	
	Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution des cavaliers en place des cavaliers dégradés de tous les canaux secondaires, principaux et canal d'amenée. Il comprend :

• Les travaux de terrassements en déblais pour réhabilitation des cavaliers des canaux d'irrigation en béton dans les terrains de toute nature, conformément au CCTP. 

• Toutes sujétions
Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	322
	Remise en état des cavaliers de tous les canaux secondaires, principaux : travaux en remblai

Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution des cavaliers en place des cavaliers dégradés de tous les canaux secondaires, principaux. Il comprend :

• Les travaux de terrassements en remblai pour réhabilitation des cavaliers des canaux d'irrigation en béton dans les terrains de toute nature, conformément au CCTP. 

• Toutes sujétions
Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m3
	

	323
	Protection et fixation des cavaliers des canaux d'irrigation dans le cas où il est menacé par les eaux de ruissellement (cas du canal S9-PA)

Ce prix rémunère au mètre carré mis en place conformément au plan PL400-210 :

· le transport et la pose à la main, quelle que soit la distance des débris sélectionnés des canaux bétonnés (des plaques soigneusement démolies pour leur réutilisation pour la protection des talus, de préférence des canaux tertiaires de la deuxième phase)

· les travaux de nettoyage et talutage du talus à protéger,

· du perré maçonné au fond, au début et à la fin du tronçon à protéger pour fixation de la protection

· du sable d’épaisseur 5cm sur lequel repose les débris 

· agencement et jointement des débris soigneusement sélectionnés par du mortier de ciment dosé à 350kg/m3 

· toutes sujétions 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m²
	

	324
	Fourniture et pose des vannes métalliques tout ou rien sur les canaux tertiaires y compris buse DN110 sans franchissement de la première phase :
	U
	

	
	Ce prix rémunère à l'unité, la construction et l'équipement des prises d'irrigation type Tout Ou Rien (TOR) conformément au dossier plans, et toutes sujétions.

Les prises TOR seront confectionnées à l’aide de tôles d’acier de 3 mm d’épaisseur, de fers plats et de profilés appropriés et auront des dimensions conformes aux plans. Elles comportent un cadre ou châssis muni d’une gorge (glissière) où coulisse la vannette et sur lequel sont fixées des pattes de scellement. La vannette sera munie d’un manchon de manœuvre en fer rond de 12 mm. Le haut du châssis comprend une traverse en fer profilé où un orifice de 6 mm de diamètre est pratiqué et destiné à recevoir un cadenas. Dans la partie supérieure de la vannette un orifice de 6 mm de diamètre est pratiqué de manière à ce qu’il s’ajuste à l’orifice de la partie supérieure du châssis quand la vannette est en position fermée. Sur la partie inférieure de la vannette un dispositif de butée contre le cadre supérieur du châssis et empêchant la dépose de celle-ci sera soudé. Ce dispositif de butée sera réalisé en cornière de 30 mm.

Après application des différentes couches de peintures et autres produits de protection, l’Entrepreneur doit assurer le premier graissage des glissières des prises TOR.

Les buses de franchissement des cavaliers des canaux tertiaires sont de diamètre DE110 en PVC PN6 et de longueur 2m

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	325
	Fourniture et pose des vannes métalliques tout ou rien sur les canaux tertiaires y compris buse DN110 avec franchissement de la piste tertiaire avoisinante, de la première phase :
	U
	

	
	Ce prix rémunère à l'unité, la construction et l'équipement des prises d'irrigation type Tout Ou Rien (TOR) conformément au dossier plans, et toutes sujétions.

Les prises TOR seront confectionnées à l’aide de tôles d’acier de 3 mm d’épaisseur, de fers plats et de profilés appropriés et auront des dimensions conformes aux plans. Elles comportent un cadre ou châssis muni d’une gorge (glissière) où coulisse la vannette et sur lequel sont fixées des pattes de scellement. La vannette sera munie d’un manchon de manœuvre en fer rond de 12 mm. Le haut du châssis comprend une traverse en fer profilé où un orifice de 6 mm de diamètre est pratiqué et destiné à recevoir un cadenas. Dans la partie supérieure de la vannette un orifice de 6 mm de diamètre est pratiqué de manière à ce qu’il s’ajuste à l’orifice de la partie supérieure du châssis quand la vannette est en position fermée. Sur la partie inférieure de la vannette un dispositif de butée contre le cadre supérieur du châssis et empêchant la dépose de celle-ci sera soudé. Ce dispositif de butée sera réalisé en cornière de 30 mm.

Après application des différentes couches de peintures et autres produits de protection, l’Entrepreneur doit assurer le premier graissage des glissières des prises TOR.

Les buses de franchissement des cavaliers des canaux tertiaires sont de diamètre DE110 en PVC PN6 de longueur 6m :

· 2m pour franchissement du cavalier du canal 

· 3m pour franchissement de la piste (ces 3m seront enrobés par du béton légèrement armé HA8 espacement 10cm, la largeur totale de l’enrobage est de 30cm, la piste au niveau du passage sera en forme de dos d’âne avec une surélévation de 50cm au-dessus de l’enrobage

· 1m pour raccordement à la parcelle sans enrobage 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	326
	Ouvrage de génie civil des prises sur canaux tertiaires pour arroseurs de la deuxième phase
	
	

	326.1
	Ouvrage de génie civil des prises sur canaux tertiaires pour arroseurs de la deuxième phase y compris régulateurs : prise simple
	U
	

	
	Ce prix rémunère à l'unité, les travaux d’exécution des ouvrages de génie civil des prises sur canaux tertiaires pour arroseurs de la deuxième phase y compris régulateurs. Il comprend :

· Démolition des ouvrages existants et mise en dépôt des déchets dans les dépôts agrées par le maitre d’ouvrage

· Coffrage et décoffrage des ouvrages conformément au Plans d’exécutions

· Mise en œuvre du béton armé dosé 350 Kg/m3 y compris armatures conformément au Plans d’exécutions

· Toutes autres sujétions

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	326.2
	Ouvrage de génie civil des prises sur canaux tertiaires pour arroseurs de la deuxième phase y compris régulateurs : prise double
	U
	

	
	Ce prix rémunère à l'unité, les travaux d’exécution des ouvrages de génie civil des prises sur canaux tertiaires pour arroseurs de la deuxième phase y compris régulateurs. Il comprend :

· Démolition des ouvrages existants et mise en dépôt des déchets dans les dépôts agrées par le maitre d’ouvrage

· Coffrage et décoffrage des ouvrages conformément au Plans d’exécutions

· Mise en œuvre du béton armé dosé 350 Kg/m3 y compris armatures conformément au Plans d’exécutions

· Toutes autres sujétions

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	327
	Remise en état des arroseurs de la deuxième phase
	ml
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l’exécution des rigoles d’arrosage de section trapézoïdale en remblai sélectionné compacté. L’exécution des arroseurs de sorte que le plan d’eau dans le canal tertiaire domine le point le plus haut de 50 cm. La section type des arroseurs sera exécutée conformément au dossier plan de l’étude d’exécution.
Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	328
	Nettoyage, et installation de nouvelles dallettes en béton armé pour la protection des riverains sur les siphons des ouvrages de prises des canaux secondaires et tertiaires de la deuxième phase
	U
	


Ce prix rémunère à l'unité de dallette, les travaux de réhabilitation, curage, et installation de dallettes en béton armé sur les siphons des prises secondaires et tertiaires. Il comprend :






	L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	
	

	329
	Réhabilitation et rehaussement des seuils régulateurs dans tout le périmètre (canaux primaires et secondaires)
	m 3
	

	
	Ce prix rémunère au mètre cube du béton armé, les travaux de réhabilitation et de rehaussement des ouvrages régulateurs. Il comprend :

• Repiquage du béton existant 

• Scellement des armatures 

• Dépoussiérage de l’ouvrage

• Coffrage et décoffrage 

• Mise en œuvre du béton armé dosé 350 Kg/m3 pour rehaussement y compris armatures

Les dimensions des régulateurs sont données dans l’APD,

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………
	
	

	330
	Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux primaires et secondaires et installation d'une lame en acier protégée contre les rouilles
	ml
	

	
	Ce prix rémunère au mètre linéaire, les travaux de réhabilitation des décharges latérales dans les canaux primaires et secondaires et installation d'une lame en acier d’épaisseur 1 cm protégée contre les rouilles. Il comprend :

· Repiquage du béton existant 

· Dépoussiérage de l’ouvrage

· Fourniture, transport et mise en place de la lame

· Perçage du béton pour installation des cornières de fixation de la lame conformément aux CCTP et des plans d’exécution  

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	331
	Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux primaires et secondaires : travaux de déblai à la main à l’intérieur de l’ouvrage et à l’extérieur de l’ouvrage
	m3
	

	
	Ce prix rémunère au mètre cube de déblai enlevé aux alentours de l’ouvrage (intérieur et extérieur). Les travaux sont à la main.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	332
	Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux primaires et secondaires : travaux de remblai autour de l’ouvrage 
	m3
	

	
	Ce prix rémunère au mètre cube de remblai à exécuter autour de l’ouvrage (extérieur). Les travaux sont à la main.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	333
	Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux primaires et secondaires : Mortier de ciment dosé à 350kg/m3 pour la réparation de l’ouvrage en maçonnerie.  
	m²
	

	
	Ce prix rémunère au mètre carré réparé de l’ouvrage en maçonnerie les travaux de réfection des façades de l’ouvrage par du mortier dosé à 350kg/m3.

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	334
	Réhabilitation des ouvrages de décharges frontaux et les ouvrages de prise des canaux arroseurs : en perrés maçonnés 

Ce prix comprend :

- la fourniture des moellons et le transport à pied d'œuvre.

- la préparation de l'assise par excavation d'une fouille de l'épaisseur du pavé, le terrassement pour la forme d'appui, le rejointoiement par du mortier dosé à 300 kg de ciment au mètre cube, et toutes sujétions de mise en œuvre.
	m²
	

	
	Ce prix rémunère au mètre carré réparé de l’ouvrage en maçonnerie les travaux de réfection des façades de l’ouvrage par du mortier dosé à 350kg/m3.

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	335
	Remise en état de la zone dégradée entre l’ouvrage de chute et à l’aval de la jonction de la colature C2.A et CA .  Le prix d’exécution des débouchés de drain par buse et la réhabilitation de l’ouvrage de chute sont rémunérés dans les prix : 313-2 et 315
	
	

	335.1
	Mise en place du remblai sélectionné compacté à 98% de Proctor normal pour le comblement du fossé dégradé

Ce prix rémunère au mètre cube, la réalisation de remblai compacté en provenance de zones d’emprunt, conformément aux CCTP.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m3
	

	335.2
	Déblai pour remise à l’état de la colature A :

Ce prix rémunère au mètre cube, l’exécution, le réglage et la finition de la colature conformément au plan. Il comprend : 

· Le déblai pour la remise en état de la colature ; 

· Le réglage, le reprofilage, le dressage des parois, le talutage et toutes finitions

· Evacuation et mise en dépôt dans les dépotoirs définies ou approuvées par l’ingénieur à une distance inférieure à 10km

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m3
	

	335.3
	Protection des talus et du fond par les plaques de récupération des canaux tertiaires de la deuxième phase :

Ce prix rémunère au mètre carré mis en place conformément au plan PL-400-210 :

· le transport et la pose à la main, quelle que soit la distance des plaques sélectionnées des canaux bétonnés (des plaques soigneusement démolies pour leur réutilisation pour la protection des talus et le fond, de préférence des canaux tertiaires de la deuxième phase)

· du béton cyclopéen dosé à 250kg/m3 (60% pierres et 40% béton), au début et à la fin du tronçon à protéger pour fixation/blocage de la protection

· du sable d’épaisseur 5cm sur lequel repose les plaques 

· agencement et jointement des plaques soigneusement sélectionnées par du mortier de ciment dosé à 300kg/m3 

· toutes sujétions 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m²
	

	336
	Fourniture des siphons parcellaires en PEHD DE40mm avec trois coudes Longueur 2m : lot de 6 siphons par parcelles
	Unité
	

	
	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, le transport et la pose des siphons parcellaires. Il comprend : 
•fourniture des siphons parcellaire en PEHD 40 mm avec trois coudes longueur 2m selon les plans du dossier d'exécution
• Toutes autres sujétions
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	337
	Modules à masques
Les prix de cette série rémunèrent, à l’unité, la fourniture, transport et pose de modules à masques conformes aux clauses techniques du cahier des charges. 

La construction d’un nouveau ouvrage de génie civil conformément aux plans 
Les modules à masques seront du type NEYERTEC d'une construction monobloc préfabriqué en tôles d'acier soudées et protégées contre la corrosion comme indiqué au cahier des charges.
Les modules à masque seront à débit ajustable par vannes tiroirs par :
• Échelons de 5 l/s dans la série X qui comprend des vannettes de 5, 10, 15 et 30 l/s.
• Échelons de 10 l/s dans la série XX qui comprend des vannettes de 10,20,30,60 et 90 l/s.
• Échelons de 100 l/s dans la série C qui comprend des vannettes de 100, 200, 400, 600 et 1000l/s.
• Échelons de 50 l/s dans la série L qui comprend des vannettes de 50, 100, 200 et 400l/s.
Les modules utilisés sont de types 2 (X2, XX2, L2 et C2) à 2 masques permettant de tolérer un plus grand marnage du plan d’eau amont pour une même variation du débit.
La variation du tirant d’eau en amont du module à laquelle correspond une variation maximale de 10% du débit est indiquée dans le cahier des charges 801 Il est également précisé à l’Entrepreneur qu’avant la réception provisoire de l’appareillage, il sera tenu de fournir au chef de la Mission de Contrôle les schémas et notices de montage et de réglage, ainsi que les notices d’entretien relatives à chaque type d’équipement"
	
	

	337.1
	MODULE A MASQUE X2_30
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.2
	MODULE A MASQUE X2_60
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.3
	MODULE A MASQUE X2_90

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.4
	MODULE A MASQUE XX2_30
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.5
	MODULE A MASQUE XX2_60
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.6
	MODULE A MASQUE XX2_90

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.7
	MODULE A MASQUE XX2_120
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.8
	MODULE A MASQUE XX2_150
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.9
	MODULE A MASQUE XX2_180
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.10
	MODULE A MASQUE XX2_210
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.11
	MODULE A MASQUE XX2_240
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.12
	MODULE A MASQUE XX2_300
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.13
	MODULE A MASQUE XX2_320
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.14
	MODULE A MASQUE XX2_360
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.15
	MODULE A MASQUE XX2_420
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	


	L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	
	

	337.17
	Fourniture et installation de MODULE A MASQUE L2_1100. L’ouvrage subira des travaux de réhabilitation (nettoyage, réparation des fissures, réparation des murs, etc.)
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.18
	Fourniture et installation de MODULE A MASQUE L2_1000. L’ouvrage subira des travaux de réhabilitation (nettoyage, réparation des fissures, réparation des murs, etc.)
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.19
	Fourniture et installation de MODULE A MASQUE C2_1800. L’ouvrage subira des travaux de réhabilitation (nettoyage, réparation des fissures, réparation des murs, etc.) 
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	337.20
	Fourniture et installation de 4 batteries de modules à masque de C2_2200 l/s chacune à 6 vannes (1000-400-400-200-100-100) sur la tête morte de la réserve tampon - Lot de 4 modules.  L’ouvrage subira des travaux de réhabilitation (nettoyage, peinture, réparation des fissures, etc.)
Le lot à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	Lot
	

	338
	Siphons automatiques
Les prix de cette série rémunèrent, à l’unité, la fourniture, transport et pose de siphons automatiques conformes aux clauses techniques du cahier des charges.

Les Siphons de Sécurité d'une construction en tôles et profilés d'acier assemblés par Soudure comme indiqué au cahier des charges. Ces siphons font appel à la chaudronnerie de précision, avec des tolérances de fabrication contrôlées en assurant un bon fonctionnement sans failles opérationnelles.
	
	

	338.1
	Ce prix rémunère, la fourniture, transport et pose de siphons automatiques conformes aux clauses techniques du cahier des charges.

Les Siphons de Sécurité d'une construction en tôles et profilés d'acier assemblés par Soudure comme indiqué au cahier des charges. Ces siphons font appel à la chaudronnerie de précision, avec des tolérances de fabrication contrôlées en assurant un bon fonctionnement sans failles opérationnelles.

Les travaux de génie civil consistent à : 

· Nettoyage de l’ouvrage,

· Démolition du muret rajouté au-dessus du seuil du siphon 

· Reprise du scellement de l’équipement à l’ouvrage,

· Rehaussement du support du siphon de 9cm comme indiqué dans le plan  PL400-127,

· Et toutes sujétions 

Siphon automatique 2x1000 l/s : fourniture et installation et réhabilitation de l'ouvrage de GC
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	338.2
	Ce prix rémunère, la fourniture, transport et pose de siphons automatiques conformes aux clauses techniques du cahier des charges.

Les Siphons de Sécurité d'une construction en tôles et profilés d'acier assemblés par Soudure comme indiqué au cahier des charges. Ces siphons font appel à la chaudronnerie de précision, avec des tolérances de fabrication contrôlées en assurant un bon fonctionnement sans failles opérationnelles.

Les travaux de génie civil consistent à : 

· Nettoyage de l’ouvrage,

· Démolition du muret rajouté au-dessus du seuil du siphon 

· Reprise du scellement de l’équipement à l’ouvrage,

· Rehaussement du support du siphon de 9cm comme indiqué dans le plan,

· Et toutes sujétions 

Siphon automatique 1400 l/s : fourniture et installation et réhabilitation de l'ouvrage de GC
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	338.3
	Ce prix rémunère :

· Le nettoyage et curage de l’ouvrage existant,

· Démontage, sablage, peinture époxy en deux couches sur une couche de primaire et montage de l’équipement

· Reprise du scellement de l’équipement à l’ouvrage,

· Rehaussement du support du siphon de 9cm comme indiqué dans le plan,

· Et toutes sujétions 

Siphon automatique 1000 l/S : réhabilitation de l'ouvrage de GC et de l’équipement
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	338.4
	Ce prix rémunère :

· Le nettoyage et curage de l’ouvrage existant,

· Démontage, sablage, peinture époxy en deux couches sur une couche de primaire et montage de l’équipement

· Reprise du scellement de l’équipement à l’ouvrage,

· Rehaussement du support du siphon de 9cm comme indiqué dans le plan,

· Et toutes sujétions 

Siphon automatique 700 l/S : réhabilitation de l'ouvrage de GC et de l’équipement
L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	338.5
	Ce prix rémunère :

· Le nettoyage et curage de l’ouvrage existant,

· Démontage, sablage, peinture époxy en deux couches sur une couche de primaire et montage de l’équipement

· Reprise du scellement de l’équipement à l’ouvrage,

· Rehaussement du support du siphon de 9cm comme indiqué dans le plan,

· Et toutes sujétions 

Siphon automatique 350 l/S : réhabilitation de l'ouvrage de GC et de l’équipement

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	U
	

	339
	Joints de dilatation tous les 9m (tous les canaux)
	ml
	

	
	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et l’exécution de joints de dilatation dans le revêtement. La fourniture et la mise en œuvre de mastic bitumineux pour le remplissage des joints de 2 à 3 cm de large. Il comprend toutes sujétions de nettoyage et de préparation des fonds de joints et de ses surfaces, sa garniture et son remplissage.

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	340
	Joints de construction tous les 3m (Tous les canaux)
	ml
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l'exécution des joints de construction, définie comme suit :

Les joints de construction transversaux sont des joints d'arrêt de chantier exécutés à la fin de chaque journée de travail, ou à la suite d'une assez longue interruption (plus de trente minutes par temps chaud). Ils sont exécutés de préférence à l'emplacement d'un joint de retrait.

La rainure des joints de construction peut être réalisée soit par coffrage, soit par sciage. Dans le cas du coffrage, une réglette en dur ou de polystyrène expansé est placée contre le béton de première phase avant coulage du béton de deuxième phase

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	341
	Démolition et évacuation des débris des canaux d'irrigation
	m3
	

	
	Ce prix rémunère au mètre cube, la démolition et l'évacuation et la mise en dépôt des panneaux du réseau d'irrigation vétustes, il comprend : 

• Démolition des plaques dégradées selon la consigne de l’ingénieur 

• Évacuation et mise en dépôt des déchets dans les dépotoirs définies ou approuvées par le maitre de l'ouvrage à une distance inférieure à 10km

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	342
	Destruction de toute la végétation et les termitières à l’intérieur et aux abords extérieurs de part et d’autres (2m maximum)    :

· les canaux tertiaires, 

· les canaux secondaires, 

· les canaux principaux 

· le canal d'amenée, 

· les drains et colatures

· les talus des digues

· les pistes
	Fft
	

	
	Ce prix rémunère forfaitairement, conformément au plan de coupe cité au prix 106.6, les opérations de défrichement nécessaire après instruction de l’ingénieur, il comprend :

· Le débroussaillage (enlèvement de la végétation herbacée et arbustive),

· Déboisement et dessouchage

· La mise en andins de branches, le chargement, transport (à une distance max. de 1 km des limites du périmètre) et déchargement

· Le stockage du bois de coupe et la mise à disposition des populations locales à la demande

· Le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt des vases, déblais et gravats, dans des lieux ou dépôts agrées et quelle que soit la distance

· Le brûlage des débris végétaux

· Le régalage des sols et le remblaiement des trous de souches par du matériau adéquat

· Destruction des termitières sur l’emprise des canaux et des drains et colatures

· Toutes sujétions liées à la sécurité et à l'hygiène.

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	343
	Appareillage de mesure des débits (canal d'amenée, canaux primaires, et canaux secondaires) : 15 sondes à installer dans le périmètre et canal d'amené
	U
	


• Assurent les mesures des débits, volumes, niveaux et vitesses. 


• Ils disposent de faisceaux acoustiques de mesure de vitesse assurant ainsi une mesure de précision sur toute la section mouillée. L’association du capteur de pression et du faisceau acoustique vertical permet de connaître précisément et à tout moment le niveau d’eau exact.


• Conception tout-en-un : aucun capteur externe à raccorder


• Mesure du débit en canaux ouverts naturels ou fabriqués, en conduites ouvertes ou fermées, en charge ou non, depuis 8 cm d’eau jusqu’à 5 mètres


• Faisceau acoustique vertical Doppler + 1 Capteur de pression auto-étalonnée pour mesure du niveau



	L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	
	

	344
	Installation d'échelle limnimétrique sur modules à masque au départ des canaux secondaires
	ml
	

	
	Ce prix comprend la fourniture, le calage, le scellement, tous les rattachements topographiques nécessaires d'une échelle limnimétrique en tôle émaillée avec graduation centimétrique au niveau de modules à masque au départ des canaux secondaires

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	345
	Protection du canal S4-PA par des dallettes : 350m à partir de la fin de ce canal.
	ml
	

	
	Pour ce canal on préconise la protection par dallette du tronçon limitrophe à la ville de Konni pour réduire le rejet des déchets domestiques dans ce canal.  Le linéaire à protéger est de 350m à partir de la fin du canal secondaire.  Les dimensions des dallettes sont : Longueur :1,85m ; Largeur : 1m et épaisseur : 0,10m soit un volume de béton armé dosé à 350 kg/m3 et acier de 80kg/m3 de 0,185m3 par mètre linéaire.

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	400
	Aménagement généraux et parcellaires
	
	

	401
	Défrichement, abattage d'arbre et régalage du terrain avec mise en dépôt des produits dans l'emprise du périmètre
	ha
	

	
	Ce prix rémunère, forfaitairement à l'hectare défriché, dans les zones où cela s'avère nécessaire et après approbation de l'ingénieur :

• Le débroussaillage (enlèvement de la végétation herbacée et arbustive),

• L’abattage d'arbres (sauf ceux qui seront gardés sur instruction de l'ingénieur) quel que soit le diamètre, le dessouchage et destruction des souches, le tronçonnage des troncs avec longueur maxi de 4m, etc....

• La mise en andins de la végétation abattue ou extraite : ainsi que du bois y compris le chargement, transport et déchargement en un lieu situé à la limite du périmètre et approuvé par l'Ingénieur (le bois reste la propriété du Maitre d'ouvrage).

• Le brulage éventuel des andins de petit bois

• Le régalage des sols et le remblaiement des trous de souches par du matériau adéquat.

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	402
	Sous solage croisé profondeur maxi 35cm
	ha
	

	
	Ce prix rémunère, à l'hectare, le sous solage croisé par des moyens tractés adaptés, sur une profondeur maximum de 35 cm, afin d'aérer et ameublir les sols.

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	403
	Pulvérisage
	ha
	

	
	Ce prix rémunère, à l'hectare, le pulvérisage du sol à l'aide d'un pulvériseur à disques afin de casser les mottes et obtenir des sols meubles. Il sera utilisé à cet effet des moyens mécaniques (tracteurs, charrues et autres engins) adaptés

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	404
	Nivellement des parcelles de polycultures
	ha
	

	
	Ce prix rémunère, à l'hectare, les travaux de nivellement des parcelles de polyculture afin de permettre la pratique de l'irrigation de surface. Ce nivellement a pour objectif de créer une pente homogène dans les parcelles (suppressions des bourrelets, des creux, etc....). 

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	500
	Préparation et Mise en œuvre du PAES de l’Entreprise
	
	


Préparation du plan d'actions environnementales et sociales et santé/ sécurité (PAES), dans lequel l’Entreprise expose ses engagements et les moyens qu’elle adoptera pour respecter et mettre en œuvre les dispositions du PGES et l’ensemble des présentes clauses environnementales et sociales.  


Ce Prix rémunère forfaitairement l’établissement du Plan d’actions environnementales et sociales conformément aux spécifications du cahier de charges. Ce plan comprend :



Plan de prévention HIV SIDA


Plan de protection environnementale et sociale spécifique aux sites


Plan des gestions et de protection des eaux de surface


Plan d'intervention d'urgence


Plan de communication et de gestion des conflits et doléances


Plan d’embauche et de promotion du développement local




	Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	Fft
	
	

	502
	Mise en œuvre du PAES (forfaitaire par mois)

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales ou sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

L’entrepreneur sera responsable du paiement de tous les frais requis pour assurer la conformité avec les lois et règlementations nationales de même qu’il sera responsable des frais/amendes relatifs aux violations ou à la non-conformité avec ces dispositions.

Concernant la mise en œuvre du PAES, un calcul du prix unitaire mensuel minimum a été établi par le maître d’ouvrage. Le soumissionnaire devra proposer ici un coût qui sera minimalement équivalent à 4% du montant total proposé pour l’ensemble du projet, divisé par 24 mois. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour exécuter adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application du PAES. 

La mise en œuvre s’entend à la réalisation de toutes les dispositions du PGES à la charge de l’entreprise y compris : études complémentaires, actions de formation, de sensibilisation,  la signalisation additionnelle demandée, le contrat de suivi médical, l’acquisition de kits de santé ou de sécurité, etc…Parmi ces dispositions figurent : 

1. Signalisation additionnelle de sensibilisation environnementale. 
la conception, la réalisation, l’implantation et le remplacement:

· de 2 panneaux de signalisation et d'information pour la population riveraine sur le déroulement du chantier par site ; (2x1m)

· de 2 panneaux d’information par site de chantier sur le règlement intérieur concernant la protection de la faune et d’identification des espèces de faune protégées(2x1m)

· de 2 panneaux d’information par site de chantier sur le règlement intérieur concernant la destruction de la végétation et d’identification des espèces de flore protégées(2x1m) 

· de 2 panneaux de signalisation et d'information pour la population riveraine sur le déroulement du chantier par site ; (2x1m)

· de 2 panneaux d’information par site de chantier sur le règlement intérieur concernant la protection de la faune et d’identification des espèces de faune protégées(2x1m)

· de 2 panneaux d’information par site de chantier sur le règlement intérieur concernant la destruction de la végétation et d’identification des espèces de flore protégées(2x1m)

· 10 panneaux de sensibilisation sur le risque faunique/ risques accrus liés aux pollutions et à la limitation du gaspillage d’eau (3x2m)


Caractéristique technique :

· Panneaux à deux faces :  

· Matériaux : Tôle galvanisée / Epaisseur minimale : 1,5 mm.


Bordure : Tuyau rond en acier galvanisé de section 60 mm x 50 mm

2. Organisation de sessions de formation de 30 personnes par session en Hygiène-Sécurité-Environnement (HSE) pour le personnel opérant sur le chantier (ouvriers, cadres, sous-traitants

· Formation de l’ensemble du personnel du projet sur les clauses du règlement de chantier concernant les limitations de la coupe et exploitation du bois, l'identification des espèces protégées, les risques de destruction de la végétation et les sanctions prévues en cas de non/respect 

· Formation de l’ensemble du personnel du projet sur les clauses du règlement de chantier concernant les limitations des dégradations du milieu et des eaux et du gaspillage dans le règlement de chantier

· Formation de l’ensemble du personnel du projet sur les clauses du règlement de chantier concernant la faune, l’identification des espèces protégées et les sanctions prévues en cas de non/respect

· Formation du personnel de chantier aux premiers secours des cas résultant de Conflits Hommes / Faune (CHF)

· Formation de l’ensemble du personnel sur les conflits potentiels avec les exploitants.

3. La fourniture et la mise à disposition de traitements de premiers secours spécialisés :

· 20 Kits de secours anti-venin 

· 20 Doses de Sérum Anti Venin  

· 20 doses de sérum antirabique


Ce stock doit être maintenu valide et renouvelé durant toute la durée des travaux

4. Une convention avec un médecin privé de la commune de Konni pour réaliser des visites régulières des bases de vie, réaliser des visites médicales du personnel de chantier et des populations avoisinantes, se rendre compte du respect des conditions d’hygiène et réaliser des dépistages auprès des ouvriers volontaires ;cette convention couvrira toute la durée du chantier 

5. Recrutement d’un infirmier qualifié en permanence sur le chantier, une petite infirmerie de même qu’une ambulance (acquisition ou location)

6. Recrutement d’ONG(s) ou de prestataires spécialisés pour certaines actions dépassant la maîtrise de l’entreprise :

· la sensibilisation des usagers à l’exploitation et à la pérennisation des infrastructures sociales et la sensibilisation aux questions de santé, d’hygiène et d’éducation

· l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation concernant les risques fauniques et la lutte anti braconnage ; ainsi que le contrôle des épizooties

· la mise en œuvre d’un programme de gestion des produits ligneux issus de la coupe
· l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de sensibilisation sociale (genre et inclusion sociale, Traite des Personnes)
Le mois à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	mois
	

	600
	Traitement surfacique des sous bassins versant des deux barrages
	
	

	
	L’entreprise pourra  sous-traiter à des ONG locales spécialisées dans l’approche et l’ingénierie sociale, la mobilisation des communautés et l’exécution des travaux CES/DRS dans les champs. 
	
	

	601
	Aménagement CES 1
	
	

	601-1
	Ce prix rémunère en ha la réalisation des travaux suivants :

· La confection des diguettes en terre compactée manuellement dans les parcelles cultivées 

· Et toutes sujétions liées à la réalisation de ces travaux. 

La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire 

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	ha
	

	601-2
	Ce prix rémunère en ha la réalisation des travaux suivants :

· La confection des cuvettes demi-lune en terre plantées dans les parcelles en savane conformément aux plans et aux spécifications techniques à raison de 313 demi-lunes par ha.

· La plantation, dans les cuvettes demi-lunes, des arbustes et/ arbres agro-sylvo-pastorales dont l’espèce est à valider par le Maître d’Ouvrage ou son représentant à raison de 939 plants/ha.

· Et toutes sujétions liées à la réalisation de ces travaux. 

La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire 

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	ha
	

	602
	Aménagement CES 2 pour les terrains à faible pente (>2%)
	
	

	602-1
	Ce prix rémunère en ha la réalisation des travaux suivants :

· Le sous-solage,

· La confection des cordons en pierres sèches, en courbe de niveau, dans les parcelles cultivées conformément aux plans type 2 et aux spécifications techniques,

· Et toutes sujétions liées à la réalisation de ces travaux. 

La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire.
L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	ha
	

	602-2
	Ce prix rémunère en ha la réalisation des travaux suivants :

· Le sous-solage,

· La confection de tranchées, à raison de 625 tranchées par hectare, dans les parcelles en savane conformément aux plans et aux spécifications techniques,

· La plantation, dans les tranchées, des arbustes et/ arbres agro-sylvo-pastorales dont l’espèce est à valider par le Maître d’Ouvrage ou son représentant à raison de 625 plants/ha,

· Et toutes sujétions liées à la réalisation de ces travaux. 

La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire. 

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	ha
	

	603
	Aménagement CES 3
	ha
	

	
	Ce prix rémunère en ha la réalisation des travaux suivants :

· La confection des diguettes en terre compactée manuellement installées sur les limites des parcelles cultivées conformément aux plans et aux spécifications techniques,

· Et toutes sujétions liées à la réalisation de ces travaux. 

· La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire 

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	604
	Aménagement CES 4 pour les terrains à faible pente (<2%)
	ha
	

	
	Ce prix rémunère en ha la réalisation des travaux suivants :

· Le sous-solage,

· La confection des cordons en pierres sèches installées sur les limites des parcelles cultivées conformément aux plans type 1 et aux spécifications techniques.  Les cordons seront placés de façon à intercepter le ruissellement. 

· Et toutes sujétions liées à la réalisation de ces travaux. 

La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire. 

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	700
	Traitement des principaux koris des sous bassins versant
	
	

	701
	Déblai de fouille pour ouvrage CES
	
	

	701-1
	Déblai en terrain meuble :

La rémunération des travaux de terrassements en déblais mécanique ou manuel relatives aux fouilles pour ouvrages de toute nature, comprendront toutes les dépenses relatives :

-
au décapage du terrain dans l'emprise des excavations,   

-
à l'extraction des déblais de toute nature et quel que soit les difficultés rencontrées et au réglage des parements et du fond de fouille, conformément aux tolérances spécifiées dans les spécifications techniques.

-
à la préparation de la surface de fondation des ouvrages, y compris nettoyage, réglage et compactage des fonds de fouilles après humidification éventuelle,

-
à tout blindage ou soutènement éventuels des fouilles,   

-
à tout drainage et épuisements nécessaires,    

-
à toutes sujétions d'exécution provenant d'excavations en puits ou en tranchées.

Ce prix rémunère, au mètre cube, les travaux de déblais nécessaires à la réalisation des travaux des ouvrages. Il s'applique quel que soit le mode d'exécution, quel que soit la profondeur et comprend toutes les sujétions liées à la stabilisation des fouilles, sur-largeurs ou risbermes, épuisement de nappe le cas échéant, etc. ...

Les volumes sont déterminés en considérant un parallélépipède dont les dimensions en plan sont celles de l'ouvrage. Les hors profils éventuels ne feront en aucun cas l'objet de rémunération. 

Les volumes excavés seront évalués à partir de la section théorique de la fouille.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m3
	

	701-2
	Déblai en terrains rocheux :

La rémunération des travaux de terrassements en déblais rocheux nécessitant le recours à des engins pneumatiques (brise roche) ou manuel (marteau piqueur) relatives aux fouilles pour ouvrages, comprendront toutes les dépenses relatives :

-
au décapage du terrain dans l'emprise des excavations,   

-
à l'extraction des déblais et au réglage des parements et du fond de fouille, conformément aux tolérances spécifiées dans les spécifications techniques.

-
à la préparation de la surface de fondation des ouvrages, y compris nettoyage, réglage et compactage des fonds de fouilles après humidification éventuelle,

-
à tout blindage ou soutènement éventuels des fouilles,   

-
à tout drainage et épuisements nécessaires,    

-
à toutes sujétions d'exécution provenant d'excavations en puits ou en tranchées.

Ce prix rémunère, au mètre cube, les travaux de déblais nécessaires à la réalisation des travaux des ouvrages. Les volumes sont déterminés en considérant un parallélépipède dont les dimensions en plan sont celles de l'ouvrage. Les hors profils éventuels ne feront en aucun cas l'objet de rémunération. 

Les volumes excavés seront évalués à partir de la section théorique de la fouille.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m3
	

	702
	Mortier de protection des seuils déversant (chape)
	m3
	

	
	Ce prix rémunère en m3 de mortier mis en place et couvre les travaux suivants :

· Fourniture et transport sur site du ciment conformément aux spécifications techniques,

· Fourniture et transport sur site du sable conformément aux spécifications techniques,

· Fourniture et transport sur site de l’eau de gâchage conformément aux spécifications techniques,

· le malaxage mécanique du mélange,

· L’application du mortier dosé à 400kg/m3 aux endroits prescrits et conformément aux plans et aux prescriptions techniques.

La quantité facturée est celle réellement mise en place et acceptée par le maitre d’Ouvrage ou son représentant.
Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	703
	Fourniture et mise place du gabion pour travaux CES
	m3
	

	
	Ce prix comprend :

· -la fourniture et la livraison à pied d’œuvre de cages de gabion d’une largeur de 0.50 ou 1.00 et d’une longueur de 1.50, 2.00, ou 3.00 m avec diaphragmes tous les mètres. Les gabions sont réalisés en grillage double torsion, à mailles hexagonales type 60, 80 ou 100, en fil GALFAN (alliage de zinc et d’aluminium avec mischmétal) et munis sur chaque arête de fils de renforts longitudinaux et transversaux conformément aux spécifications du CCTP.

· Les fils seront obligatoirement plastifiés PVC ou PE pour des applications en site hydraulique ou en milieu agressif conformément aux exigences du CCTP.

· la fourniture des pierres ou blocs de remplissage des cages gabions conformément aux spécifications du CCTP.

· -les agrafes pour le montage des cages, les tirants et toutes les sujétions de fournitures, de montage et de pose suivant les prescriptions du CCTP, à l’exclusion des terrassements.

· -le remblaiement et le réglage des abords des ouvrages et toutes les sujétions d’exécution

Ce prix rémunère au m3 le volume en place de gabions conformément aux plans d’exécutions en faisant référence aux dimensions théoriques des gabions.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	704
	Fourniture et mise en place du géotextile non tissé type BIDIM B555
	m²
	

	
	Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, transport et pose du géotextile non tissé type BIDIM B555 pour la protection du gabion mis en place.  E toutes sujétions pour la mise en place du géotextile.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	705
	Enrochement de protection du lit du koris poids entre 30 et 50kg
	m3
	

	
	Ce prix comprend :

- la fourniture des moellons, le transport à pied d'œuvre et la mise en place dans l’ouvrage.

- la préparation de l'assise par excavation d'une fouille de l'épaisseur indiqué dans le plan, le terrassement pour la forme d'appui ;

- et toutes sujétions de mise en œuvre

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	800
	Réhabilitation de l’entrepôt de stockage des productions et des intrants
	
	

	801
	Béton Armé pour dallage dosé à 350 kg /m3 y compris Rampe d'accès devant les portes, Chainage sous les cloisons, joint de dilatation, rupture et toutes sujétions

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m3
	

	802
	Maçonnerie en Agglos creux de 15 x20 x 40 et toutes sujétions

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m2
	

	803
	Béton armé pour chainage bas dosé à 300 kg/m3

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m3
	

	804
	Couverture en bac alu zinc 7/10e pour bardage y compris fixation et toutes sujétions

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m2
	

	805
	Enduit intérieur au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 en trois couches 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m2
	

	806
	Enduit extérieur au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 à la tyrolienne en trois couches

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m2
	

	807
	Peinture à l'eau sur enduits intérieur pour les 3 bâtiments en 3 couche y compris grattage, dépoussiérage, colmatage des fissures et toutes sujétions

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m2
	

	808
	Porte métallique coulissante de 2,70 m x 2,2 m y compris toutes sujétions de mise en place

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	u
	

	809
	Fourniture et pose de fenêtres métalliques persienne de 0,6 m x 0,7 m fixe à lames orientables

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	u
	

	810
	Châssis vitré de 0,6 m x 0,7m à un battant

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	u
	

	811
	Fourniture et pose d’interrupteur simple allumage y compris câblage, 2 tubes néon 1x36 et toutes sujétions

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	u
	

	820
	Réhabilitation de la clôture
	
	

	821.1
	Béton armé pour poteaux

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m3
	

	821.2
	Béton armé pour chainage de couronnement

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m3
	

	821.3
	Agglos creux de 15x20x40

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m2
	

	821.4
	Enduit tyrolien sur 2 couches

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m2
	

	821.5
	Fourniture et pose de portail de 6,00mx2, 00m  y c toutes sujétions de mise en place

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	u
	

	821.6
	Fourniture et pose de portillon de 1,00mx2, 00m  y c toutes sujétions de mise en place

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	u
	

	821.7
	Joint de dilatation en polystyrène expansé tous les 17.5m

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	u
	

	900
	Travaux de réhabilitation des barrages
	
	

	910
	Travaux de réhabilitation du Barrage Mozagué
	
	

	911
	DIGUE
	
	

	911.01
	Déblai manuel pour muret de crête réalisé sur le remblai compacté de la digue du barrage
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution des déblais en terrain de toute meuble. Ce prix comprend :
• L’extraction des matériaux et chargement ;
• Le transport des matériaux de déblais jusqu'à un lieu de dépôt définitif agréé par la Mission du Contrôle pour emploi ultérieur en remblai ;
• Toutes autres sujétions

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	911.02
	Excavation du corps de la digue à côté de mur de soutènement
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution d'excavations relatives aux fouilles pour mur de soutènement de toute nature. Ce prix comprend les dépenses relatives
- au décapage du terrain dans l'emprise des excavations,
- à l'extraction des déblais de toute nature, à toute profondeur,
- à la purge et au réglage des parements des fouilles,
- à la sélection des déblais qui seront utilisés comme matériaux de remblaiement, à leur mise en dépôt provisoire à proximité des fouilles, à leur reprise sur les dépôts, à leur transport éventuel et à leur mise en place par compactage pour le remblaiement des fouilles derrière les ouvrages, y compris leur humidification ou leur séchage et le mélange éventuel des matériaux,
- à la préparation de la surface de fondation du mur de soutènement, y compris nettoyage, réglage et compactage des fonds des fouilles après humidification éventuelle,
- à tout blindage ou soutènement éventuel des fouilles,
- à, toutes sujétions d'exécution provenant d'excavations en puits ou en tranchées.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	911.03
	Remblai compacté à 98% de l’OPN pour le corps de la digue
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution du remblai compacté pour digue. Ce prix comprend :
- Tous les travaux prévus au cahier des charges relatives à la préparation et la mise en œuvre de remblais compactés,
- L’excavation dans la zone d'emprunt,
- L’arrosage des matériaux pour remblais compactés,
- Le transport des matériaux pour la constitution de remblais compactés de la zone d'emprunt jusqu'aux lieux de leur utilisation,
- Le nettoyage préalable, la préparation et la scarification de la surface destinée à recevoir les remblais compactés,
- L’exécution du compactage des remblais selon les sections prévues sur des couches de 0,2m,
- Le réglage de la plate-forme et le talutage des talus extérieurs régalés,
- Tous les essais préliminaires et de contrôles,
- Toutes sujétions ou difficultés de mise en œuvre, en particulier pour les travaux au voisinage des ouvrages où il sera fait appel à des engins de compactage légers,
Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	911.04
	Protection du talus amont (500,0m2) par 
	
	

	911.04-1
	enrochement t=0,25m
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution de l’enrochement pour protection du talus de la digue. 
Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quel que soit la distance et la mise en place d’enrochement d’épaisseur 25cm sur une couche drainante, nécessaire à la confection de la couche de revêtement du talus amont de la digue et aux endroits indiqués par l’Ingénieur.
Ce prix sera rémunéré au mètre cube réellement exécuté

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	911.04-2
	tout venant criblé 0,5/25mm, t=0,15m
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution du tous venant criblé. 
Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quel que soit la distance et la mise en place de tout venant criblé 0,5/25m épaisseur de 15 cm pour constituer la couche de pose de l’enrochement.
Ce prix sera rémunéré au mètre cube réellement exécuté

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	911.05
	Protection du talus aval (200,0m2) , plan 700-101, par enrochement en vrac de plus de 300kg sur une longueur de 25m avec une hauteur moyenne de 6m

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m3
	

	911.06
	Maçonnerie de moellons pour muret de crête
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, mis en place la fourniture, le transport quelle que soit la distance et la pose suivant dispositions définies sur les plans ou dessin d'exécution de maçonnerie de moellons au mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3 pour l'exécution des murets de crête. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	911.07
	Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution Tout-venant latéritique pour couronnement de crête. Ce prix comprend :
Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quel que soit la distance et la mise en place d’une couche de Tout-venant latéritique pour la protection de la crête de la digue et le talus aval.
Avant toute pose, le profil du talus sera vérifié et régularisé s’il le faut. La couche de protection en Tout-venant latéritique aura une épaisseur de 20 cm et sera légèrement compactée.
Sur la crête de la digue arasée et profilée suivant les plans (couronnement de la digue), sera déposée une couche de 20 cm d’épaisseur en matériaux latéritique de couronnement compactée à 98% de l’OPN comme le reste du remblai de la digue.
Ce prix sera payé au mètre cube réellement exécuté dans les limites fixées par les plans d’exécution ou l’Ingénieur et des pentes de talus théoriques

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	911.08
	Nettoyage des talus des  barrages  de la végétation
	m2
	

	
	Ce prix comprend les actions suivantes :
• le désherbage/débroussaillage (enlèvement de la végétation herbacée et arbustive),
• la mise en andins de branches, le chargement, transport et déchargement
• le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt des vases, déblais et gravats, dans des lieux ou dépôts agrées et quelle que soit la distance
• le brûlage des débris végétaux
• le régalage des sols et le remblaiement des trous de souches par du matériau adéquat
• toutes sujétions liées à la sécurité et à l'hygiène.

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	912
	DEVERSOIR ET CHENAL D'EVACUATION
	
	

	912.01
	Démolition de béton mur de soutènement
	m3
	

	
	Ce prix rémunère au mètre cube les travaux de démolition du béton conformément aux CCTP y compris toutes sujétions.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	912.02
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour mur de soutènement, Densité 76.69kg/m3
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment par mètre cube (350 kg/m3) pour mur de soutènement canal conformément au plan.
 Il comprend :
• les fournitures et leur transport sur toutes distances ;
• le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres en excès et des gravois ; · 
• la fabrication par malaxage mécanique ; ·
• le coffrage ; · 
• les barbacanes en PVC DE63mm protégées par du géotextile non tissé type BIDIM B555; · 
• toutes autres sujétions

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	
	
	
	

	912.03
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour réparer le béton situé à l’aval du bassin de dissipation
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment par mètre cube (350 kg/m3) pour mur réparation de l’ouvrage situé à l’aval du bassin de dissipation conformément au plan.
 Il comprend :
• les fournitures et leur transport sur toutes distances ;
• le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres en excès et des gravois ; · 
• la fabrication par malaxage mécanique ; ·
• le coffrage ; · 
•  toutes autres sujétions
Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	912.04
	Traitement de surface déversoir à cause d’érosion (abrasion) béton.
	m2
	

	
	Il s’agit des travaux de réhabilitation de la surface du déversoir.  Ce prix comprend conformément au CCTP les travaux de repiquage sur les surfaces dégradées et la remise en place d’une couche de mortier dosé à 400kg/m3 avec adjuvants y compris toutes sujétions.

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	912.05
	Mortier spécial étanche dosé à 450 kg/m3 pour combler les fissures du déversoir 
	m3
	

	
	Il s’agit des travaux de réhabilitation pour combler les fissures du déversoir.  Ce prix comprend conformément au CCTP les travaux de repiquage aux endroits des fissures, le nettoyage et la mise en place de mortier spécial étanche dosé à 450kg/m3 avec adjuvants pour réparation des fissures y compris toutes sujétions.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	912.06
	Réparation de garde-corps sur le pont 
	kg
	

	
	Ce prix rémunère au kilogramme la fourniture, la pose et le scellement dans le béton du pont des Garde-corps métalliques des deux côtés. 
Ces garde-corps de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la passerelle. La main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de montants en fer plat, limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse antichute d’objets et deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de peinture dont la première est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions. 
Le linéaire correspond à la longueur de franchissement 

Le kilo à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	912.07
	Protection du talus rive droite par blocs enrochements (>150 kg/bloc)
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture, pose et agencement d'enrochements (>300Kg/bloc), y compris les couches de transition, conformes aux spécifications techniques, prévus pour protection sur les talus des digues, cavaliers de canaux ou au droit de certains
ouvrages afin de les protéger contre l'érosion.
Le règlement sera fait sur la ‘base des quantités réelles exécutées et approuvées par l'Ingénieur.

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	912.08
	Protection de structure métallique par 2 couches de peinture anticorrosion
	kg
	

	
	Ce prix rémunère, au Kilo, l'exécution d'une couche antirouille, une couche de peinture et une couche de finition aux teintes choisies par
le Maître d'ouvrage seront appliquées selon les spécifications particulières à chaque équipement et suivant les règles usuelles de la pratique industrielle. L'entrepreneur doit prévoir le nécessaire pour d'éventuelles retouches.

Le kilo à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	913
	OUVRAGE DE PRISE ET DE VIDANGE
	
	

	913.01
	Déblai grande masse à l’amont et l’aval de l’ouvrage de prise  
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution des déblais en terrain de toute nature. Ce prix comprend :

• L’extraction des matériaux et chargement ;

• Le transport des matériaux de déblais jusqu'à un lieu de dépôt définitif agréé par la Mission du Contrôle pour emploi ultérieur en remblai ;

• Toutes autres sujétions

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	913.02
	Béton armé dosé à 350 kg/m3
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment par mètre cube (350 kg/m3) pour bassin de dissipation conformément au plan.
 Il comprend :
• les fournitures et leur transport sur toutes distances ;
• le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres en excès et des gravois ; · 
• la fabrication par malaxage mécanique ; ·
• le coffrage ; · 
• toutes autres sujétions
Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	913.03
	Vanne manuelle en fonte DN 800 (joints en caoutchouc)
	ml
	

	
	Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose d’une Vanne manuelle en fonte DN 800 et rémunère l'amenée à pied d'œuvre de l'appareillage, le stockage, les manutentions, les montages et les scellements, la mise au point et les réglages, les essais en place, aux essais et au fonctionnement jusqu'à la réception provisoire et l'entretien pendant la période de garantie.  
Le corps de la vanne sera en fonte, la tige en acier inoxydable et le disque en fonte ductile 
L'entrepreneur fournira toutes les caractéristiques du matériel (matériaux, épaisseurs, poids, dimensions, étanchéité, garantie, etc...) et indiquera les dispositions qu'il compte entreprendre pour adapter, à son équipement, le génie civil à exécuter.
Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	913.04
	Echelle limnimétrique
	ml
	

	
	Ce prix comprend la fourniture, le calage, le scellement, tous les rattachements topographiques nécessaires d'une échelle limnimétrique en tôle émaillée avec graduation centimétrique au niveau de l’évacuateur de crue.

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	913.05
	Grille de protection bac amont : largeur totale 2m, hauteur 3,5m
	u
	

	
	Ce prix rémunère toutes les sujétions nécessaires à la fourniture et la mise en place d’une grille de protection de l’ouvrage de prise. La grille sera installée au niveau du bac amont conformément aux prescriptions du CCTP. 
Le prix est payé à l’unité mise en place

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	913.06
	Réparation de garde-corps sur la passerelle
	ml
	

	
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, la pose et le scellement dans le béton du pont des Garde-corps métalliques des deux côtés. 
Ces garde-corps de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la passerelle. La main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de montants en fer plat, limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse antichute d’objets et deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de peinture dont la première est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions. 
Le linéaire correspond à la longueur de franchissement 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	913.07
	Remplacement des pièces métalliques : 2 tiges pour les vannes, escalier, les rails pour les vannes, grille de protection, etc.
	kg
	

	
	Ce prix rémunère la fourniture, le transport des pièces métalliques nécessaires pour le bon fonctionnement de l’ouvrage, le stockage, les manutentions, les montages et les scellements, la mise au point et les réglages, les essais en place, aux essais et au fonctionnement jusqu'à la réception provisoire et l'entretien pendant la période de garantie.  
L'entrepreneur fournira toutes les caractéristiques du matériel (matériaux, épaisseurs, poids, dimensions,)

Le kilo à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	913.08
	Protection talus bassin de dissipation par enrochement en vrac de plus de 150kg, t=0.8m 
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution de l’enrochement pour protection du talus de la digue. 
Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et la mise en place d’enrochement d’épaisseur 50cm, nécessaire à la confection de la couche de revêtement du talus amont de la digue et aux endroits indiqués par l’Ingénieur.
Ce prix sera rémunéré au mètre cube réellement exécuté

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	913.09
	Protection de structure métallique par 2 couches de peinture anticorrosion
	kg
	

	
	Ce prix rémunère, au kilo, l'exécution d'une couche antirouille, une couche de peinture et une couche de finition aux teintes choisies par
le Maître d'ouvrage seront appliquées selon les spécifications particulières à chaque équipement et suivant les règles usuelles de la pratique industrielle. L'entrepreneur doit prévoir le nécessaire pour d'éventuelles retouches.

Le kilo à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	920
	Travaux de réhabilitation du Barrage Zongo
	
	

	921
	DIGUE
	
	

	921.01
	Protection du talus amont, plan 700-306, par enrochement en vrac de plus de 150kg sur une longueur de 50m avec une hauteur moyenne de 6m. 

Ce prix sera rémunéré au mètre cube réellement exécuté

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m3
	

	921.02
	Protection du talus aval (120,0m2) par 
	
	

	921.02-1
	Perré maçonné 0,5/25mm t=0,15m
	m3
	

	
	Ce prix comprend :
- la fourniture des moellons et le transport à pied d'œuvre.
- la préparation de l'assise par excavation d'une fouille de l'épaisseur du pavé, le terrassement pour la forme d'appui, le rejointoiement et le lit de pose en béton dosé à 250 kg de ciment au mètre cube, et toutes sujétions de mise en œuvre
Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	921.02-2
	Tout venant criblé 0,5/25mm, t=0,15m
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution Tout-venant latéritique pour couronnement de crête. Ce prix comprend :
Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et la mise en place d’une couche de Tout-venant latéritique pour la protection de la crête de la digue et le talus aval.
Avant toute pose, le profil du talus sera vérifié et régularisé s’il le faut. La couche de protection en Tout-venant latéritique aura une épaisseur de 20 cm et sera légèrement compactée.
Sur la crête de la digue arasée et profilée suivant les plans (couronnement de la digue), sera déposée une couche de 20 cm d’épaisseur en matériaux latéritique de couronnement compactée à 98% de l’OPN comme le reste du remblai de la digue.
Ce prix sera payé au mètre cube réellement exécuté dans les limites fixées par les plans d’exécution ou l’Ingénieur et des pentes de talus théoriques


Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	921.03
	Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution Tout-venant latéritique pour couronnement de crête. Ce prix comprend :
Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et la mise en place d’une couche de Tout-venant latéritique pour la protection de la crête de la digue et le talus aval.
Avant toute pose, le profil du talus sera vérifié et régularisé s’il le faut. La couche de protection en Tout-venant latéritique aura une épaisseur de 20 cm et sera légèrement compactée.
Sur la crête de la digue arasée et profilée suivant les plans (couronnement de la digue), sera déposée une couche de 20 cm d’épaisseur en matériaux latéritique de couronnement compactée à 98% de l’OPN comme le reste du remblai de la digue.
Ce prix sera payé au mètre cube réellement exécuté dans les limites fixées par les plans d’exécution ou l’Ingénieur et des pentes de talus théoriques


Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	921.04
	Nettoyage des talus du barrage  de la végétation
	m2
	

	
	Ce prix comprend les actions suivantes :
• le désherbage/débroussaillage (enlèvement de la végétation herbacée et arbustive),
• la mise en andins de branches, le chargement, transport et déchargement
• le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt des vases, déblais et gravats, dans des lieux ou dépôts agrées et quelle que soit la distance
• le brûlage des débris végétaux
• le régalage des sols et le remblaiement des trous de souches par du matériau adéquat
• toutes sujétions liées à la sécurité et à l'hygiène.


Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	922
	DEVERSOIR ET CHENAL D'EVACUATION
	
	

	922.1
	Démolition de béton
	m3
	

	
	Ce prix rémunère au mètre cube les travaux de démolition du béton conformément aux CCTP y compris toutes sujétions.


Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	922.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour support de passerelle
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment par mètre cube (350 kg/m3) pour passerelle conformément au plan.
 Il comprend :
• les fournitures et leur transport sur toutes distances ;
• le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres en excès et des gravois ; · 
• la fabrication par malaxage mécanique ; ·
• le coffrage ; · 
• toutes autres sujétions


Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	922.3
	Traitement de surface déversoir à cause de érosion (abrasion) béton.
	m2
	

	
	Il s’agit des travaux de réhabilitation de la surface du déversoir.  Ce prix comprend conformément au CCTP les travaux de repiquage sur les surfaces dégradées et la remise en place d’une couche de béton avec adjuvants y compris toutes sujétions.

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	922.4
	Béton spécial étanche dosé à 450 kg/m3 pour combler les fissures du déversoir 
	m3
	

	
	Il s’agit des travaux de réhabilitation pour combler les fissures du déversoir.  Ce prix comprend conformément au CCTP les travaux de repiquage aux endroits des fissures, le nettoyage et la mise en place de mortier spécial pour réparation des fissures y compris toutes sujétions.


Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	922.5
	Réalisation d'une passerelle métallique au-dessus du déversoir 
	Fft
	

	
	Ce prix rémunère forfaitairement l’exécution d’une passerelle métallique au-dessus du déversoir conformément aux plans d’exécution approuvés par le maitre d’ouvrage y compris toutes sujétions de bonne exécution.
Le Forfait  à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	923
	OUVRAGE DE PRISE ET DE VIDANGE
	
	

	923.1
	Béton armé dosé à 350 kg/m3
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment par mètre cube (350 kg/m3) pour ouvrage de prise et de vidange conformément au plan.
 Il comprend :
• les fournitures et leur transport sur toutes distances ;
• le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres en excès et des gravois ; · 
• la fabrication par malaxage mécanique ; ·
• le coffrage ; · 
• toutes autres sujétions
Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	923.2
	Vanne manuelle en fonte DN 800 (joints en caoutchouc)
	u
	

	
	Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose d’une Vanne manuelle en fonte DN 800 et rémunère l'amenée à pied d'œuvre de l'appareillage, le stockage, les manutentions, les montages et les scellements, la mise au point et les réglages, les essais en place, aux essais et au fonctionnement jusqu'à la réception provisoire et l'entretien pendant la période de garantie.  
Le corps de la vanne sera en fonte, la tige en acier inoxydable et le disque en fonte ductile 
L'entrepreneur fournira toutes les caractéristiques du matériel (matériaux, épaisseurs, poids, dimensions, étanchéité, garantie, etc...) et indiquera les dispositions qu'il compte entreprendre pour adapter, à son équipement, le génie civil à exécuter.


L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	923.4
	Installation garde-corps pour descente de l’ouvrage de prise
	kg
	

	
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, la pose et le scellement dans le béton. 
Ces garde-corps de hauteur 1 m assurent la protection d’accès aux vannes de l’ouvrage de prise. La main courante est en tube rond Ø60. Le garde-corps est composé de montants en fer plat, limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse antichute d’objets et deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de peinture dont la première est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions.


Le kilogramme à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	930
	Travaux de réhabilitation du Barrage Tyerassa
	
	

	931
	Tronçon dégradation №1
	
	

	931.1
	Excavation du corps de la digue 
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution d'excavations relatives aux fouilles reprise du corps de la digue au niveau des fuites. Ce prix comprend les dépenses relatives
- au décapage du terrain dans l'emprise des excavations,
- à l'extraction des déblais de toute nature, à toute profondeur,
- à la purge et au réglage des parements des fouilles,
- à la sélection des déblais qui seront utilisés comme matériaux de remblaiement, à leur mise en dépôt provisoire à proximité des fouilles, à leur reprise sur les dépôts, à leur transport éventuel et à leur mise en place par compactage pour le remblaiement des fouilles, y compris leur humidification ou leur séchage et le mélange éventuel des matériaux,


Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	931.2
	Remblai matériau sélectionnée
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution du remblai compacté pour digue issu de l’excavation faite sur la digue ainsi que des zones d’emprunt. Le remblai serait fait en partie par le déblai du prix 931.1 au cas où il est propre pour réutilisation (sans des plans, racines, etc.). Ce prix comprend :
- Tous les travaux prévus au cahier des charges relatives à la préparation et la mise en œuvre de remblais compactés,
- L’excavation dans la zone d'emprunt,
- L’arrosage des matériaux pour remblais compactés,
- Le transport des matériaux pour la constitution de remblais compactés de la zone d'emprunt jusqu'aux lieux de leur utilisation,
- Le nettoyage préalable, la préparation et la scarification de la surface destinée à recevoir les remblais compactés,
- L’exécution du compactage des remblais selon les sections prévues sur des couches de 0,2m,
- Le réglage de la plate-forme et le talutage des talus extérieurs régalés,
- Tous les essais préliminaires et de contrôles,
- Toutes sujétions ou difficultés de mise en œuvre, en particulier pour les travaux au voisinage des ouvrages où il sera fait appel à des engins de compactage légers,
Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	931.3
	Protection du talus amont (544,0m2) par enrochement. Ce prix rémunère au mètre carré :

· L’extraction, le chargement, le transport quel que soit la distance et la mise en place d’enrochement d’épaisseur 25cm, nécessaire à la confection de la couche de revêtement du talus amont de la digue et aux endroits indiqués par l’Ingénieur.

· L’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et la mise en place de tout venant criblé 0,5/25m épaisseur de 15 cm pour rechargement des vides

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m²
	

	931.4
	Protection du talus aval par 
	
	

	931.4-1
	Décapage de la terre végétale e=10cm 
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre carré, l’enlèvement des couches de terre superficielles d'une épaisseur de 10 cm y compris le transport et la mise en dépôt des produits selon les instructions de l'Ingénieur.
Ce prix comprend :
La mise en dépôt provisoire éventuelle, et principalement le transport et régalage des matériaux de décapage vers les réutilisations peu contraignantes envisagées, notamment l’épandage sur les emprises de pistes tertiaires et quaternaire, la réhabilitation des zones d’emprunt et la réutilisation éventuelle pour le préplanage.


Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	931.4-2
	Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution Tout-venant latéritique pour couronnement de crête. Ce prix comprend :
Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quelque soit la distance et la mise en place d’une couche de Tout-venant latéritique pour la protection de la crête de la digue et le talus aval.
Avant toute pose, le profil du talus sera vérifié et régularisé s’il le faut. La couche de protection en Tout-venant latéritique aura une épaisseur de 20 cm et sera légèrement compactée.
Sur la crête de la digue arasée et profilée suivant les plans (couronnement de la digue), sera déposée une couche de 20 cm d’épaisseur en matériaux latéritique de couronnement compactée comme le reste du remblai de la digue.
Ce prix sera payé au mètre cube réellement exécuté dans les limites fixées par les plans d’exécution ou l’Ingénieur et des pentes de talus théoriques


Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	931.5
	Dégagement des pentes des barrages de la végétation
	m2
	

	
	Ce prix comprend les actions suivantes :
• le désherbage/débroussaillage (enlèvement de la végétation herbacée et arbustive),
• la mise en andins de branches, le chargement, transport et déchargement
• le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt des vases, déblais et gravats, dans des lieux ou dépôts agrées et quelle que soit la distance
• le brûlage des débris végétaux
• le régalage des sols et le remblaiement des trous de souches par du matériau adéquat
• toutes sujétions liées à la sécurité et à l'hygiène.
Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	931.6
	Muret de crête sur digue  en maçonnerie (0.4x1.0)
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, mis en place la fourniture, le transport quelle que soit la distance et la pose suivant dispositions définies sur les plans ou dessin d'exécution de maçonnerie de moellons au mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3 pour l'exécution des muret de crête.


Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	932
	Tronçon dégradation №2
	
	

	932.1
	Excavation du corps de la digue 
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution d'excavations relatives aux fouilles reprise du corps de la digue au niveau des fuites. Ce prix comprend les dépenses relatives
- au décapage du terrain dans l'emprise des excavations,
- à l'extraction des déblais de toute nature, à toute profondeur,
- à la purge et au réglage des parements des fouilles,
- à la sélection des déblais qui seront utilisés comme matériaux de remblaiement, à leur mise en dépôt provisoire à proximité des fouilles, à leur reprise sur les dépôts, à leur transport éventuel et à leur mise en place par compactage pour le remblaiement des fouilles, y compris leur humidification ou leur séchage et le mélange éventuel des matériaux,
Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	932.2
	Remblai matériau sélectionnée
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution du remblai compacté pour digue issu de l’excavation faite sur la digue ainsi que des zones d’emprunt. Le remblai serait fait en partie par le déblai du prix 931.1 au cas où il est propre pour réutilisation (sans des plans, racines, etc.). Ce prix comprend :
- Tous les travaux prévus au cahier des charges relatives à la préparation et la mise en œuvre de remblais compactés,
- L’excavation dans la zone d'emprunt,
- L’arrosage des matériaux pour remblais compactés,
- Le transport des matériaux pour la constitution de remblais compactés de la zone d'emprunt jusqu'aux lieux de leur utilisation,
- Le nettoyage préalable, la préparation et la scarification de la surface destinée à recevoir les remblais compactés,
- L’exécution du compactage des remblais selon les sections prévues sur des couches de 0,2m,
- Le réglage de la plate-forme et le talutage des talus extérieurs régalés,
- Tous les essais préliminaires et de contrôles,
- Toutes sujétions ou difficultés de mise en œuvre, en particulier pour les travaux au voisinage des ouvrages où il sera fait appel à des engins de compactage légers,


Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	932.3
	Protection du talus amont (75,4m2).

Ce prix rémunère au mètre carré :

· L’extraction, le chargement, le transport quel que soit la distance et la mise en place d’enrochement d’épaisseur 25cm, nécessaire à la confection de la couche de revêtement du talus amont de la digue et aux endroits indiqués par l’Ingénieur.

· L’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et la mise en place de tout venant criblé 0,5/25m épaisseur de 15 cm pour rechargement des vides

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	m2
	

	932.4
	Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution Tout-venant latéritique pour couronnement de crête. Ce prix comprend :
Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et la mise en place d’une couche de Tout-venant latéritique pour la protection de la crête de la digue et le talus aval.
Avant toute pose, le profil du talus sera vérifié et régularisé s’il le faut. La couche de protection en Tout-venant latéritique aura une épaisseur de 20 cm et sera légèrement compactée.
Sur la crête de la digue arasée et profilée suivant les plans (couronnement de la digue), sera déposée une couche de 20 cm d’épaisseur en matériaux latéritique de couronnement compactée comme le reste du remblai de la digue.
Ce prix sera payé au mètre cube réellement exécuté dans les limites fixées par les plans d’exécution ou l’Ingénieur et des pentes de talus théoriques
Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	932.5
	Dégagement des pentes des barrages de la végétation
	m2
	

	
	Ce prix comprend les actions suivantes :
• le désherbage/débroussaillage (enlèvement de la végétation herbacée et arbustive),
• la mise en andins de branches, le chargement, transport et déchargement
• le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt des vases, déblais et gravats, dans des lieux ou dépôts agrées et quelle que soit la distance
• le brûlage des débris végétaux
• le régalage des sols et le remblaiement des trous de souches par du matériau adéquat
• toutes sujétions liées à la sécurité et à l'hygiène.


Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	

	932.6
	Muret en maçonnerie (0.4x1.0)
	m3
	

	
	Ce prix rémunère, au mètre cube, mis en place la fourniture, le transport quelle que soit la distance et la pose suivant dispositions définies sur les plans ou dessin d'exécution de maçonnerie de moellons au mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3 pour l'exécution des murets de crête.


Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………
	
	


5.1 b) DETAILS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS

	N° Prix
	Désignation de la nature des fournitures et des travaux
	Unité
	Qte
	 Prix Unitaires  HT/HD (USD ou FCFA) 
	 PRIX UNITAIRE (USD ou FCFA) 
	 PRIX TOTAL (USD ou FCFA) 

	100
	Installation de chantier, études d'exécution, logements, frais de fonctionnement, sécurité de la base vie, etc.
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	1- Amenée, mise en place et replis des installations générales

2- Repli de chantier
	Fft
	1
	 
	 
	 

	102
	Installation et équipement des bureaux de chantier du Maître de l’Ouvrage et de l’Ingénieur
	Fft
	1
	 
	 
	 

	103
	Frais d'entretien et de fonctionnement des bureaux de chantier du maitre de l'ouvrage et de l’Ingénieur
	Mois
	21
	 
	 
	 

	104
	Construction et équipement du logement pour le maitre de l'ouvrage 
	Fft
	1
	 
	 
	 

	105
	Frais d'entretien et de fonctionnement du logement du maitre de l'ouvrage 
	mois
	21
	 
	 
	 

	106
	Mise à disposition de logements pour l'ingénieur du maitre de l'ouvrage
	Fft
	1
	 
	 
	 

	107
	Frais d'entretien et de fonctionnement des logements de l'ingénieur 
	mois
	21
	 
	 
	 

	108
	Frais de carburant et d'entretien périodiques de 4 véhicules et 6 motos
	mois
	21
	 
	 
	 

	109
	Laboratoire de chantier
	 
	 
	 
	 
	 

	109.1
	Installation d'un laboratoire de chantier
	Fft
	1
	 
	 
	 

	109.2
	Fonctionnement et entretien du laboratoire commun
	mois
	24
	 
	 
	 

	110
	Documents de base, Etudes et investigations complémentaires
	 
	 
	 
	 
	 

	110.1
	Etablissement du Plan d’Assurance Qualité
	Fft
	1
	 
	 
	 

	110.2
	 Etablissement du Programme de travail
	Fft
	1
	 
	 
	 

	110.3
	Vérification des plans d’exécution et production des plans de recollement.
	Fft
	1
	 
	 
	 

	110.4
	Campagne géotechnique et identification des zones d’emprunt et aspect environnementaux
	Fft
	1
	 
	 
	 

	110.5
	Etablissement des plans de circulation intérieure et extérieure aux sites de travaux
	Fft
	1
	 
	 
	 

	110.6
	Etablissement du Plan de Coupe d’arbres et défrichage
	Fft
	1
	 
	 
	 

	111
	Sureté 
	 
	 
	 
	 
	 

	111.1
	Plan de sûreté
	Fft
	1
	 
	 
	 

	111.2
	Installation des dispositifs de protection physique et du réseau de transmission interne
	Fft
	1
	 
	 
	 

	111.3
	Entretien des dispositifs de protection physique et du réseau de transmission interne
	Mois
	24
	 
	 
	 

	111.4
	Gardiennage du site
	Mois
	24
	 
	 
	 

	200
	CANAL D'AMENEE
	 
	 
	 
	 
	 

	201
	Fourniture et installation d'un dégrilleur de la prise du canal au barrage de 55 cm x 300 cm
	U
	3
	 
	 
	 

	202
	Bétons
	 
	 
	 
	 
	 

	202.1
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 et 36kg d'acier 
	 m3
	7 501
	 
	 
	 

	202.2
	Gros béton pour réparation des palettes dégradées.
	m3 
	50
	 
	 
	 

	203
	Démolition avec des outils manuels des plaques dégradées pour ne pas endommager le talus du canal et évacuation des débris.
	 m3
	50
	 
	 
	 

	204
	Plus-value pour évacuation des débris à une distance supérieure à 10km.
	 m3/k
	1
	 
	 
	 

	205
	Joints de dilatation tous les 9m
	 ml
	10 110
	 
	 
	 

	206
	Joints de construction tous les 3m
	ml 
	20 220
	 
	 
	 

	207
	Dalles en béton armé pour franchissement du canal (Amont RN1) avec garde-corps : il s’agit d’une dalle en béton armé sur canal (largeur à la base du canal 2,2 m ; m=1,5 ; h=1,2) la largeur de la dalle est de 3.5m longueur 7.33m et épaisseur de 0.35m.
	 Unité
	2
	 
	 
	 

	208
	Passage piétonnière pour franchissement canal y compris garde-corps (Amont RN1).  il s’agit d’une dalle en béton armé sur canal (largeur à la base du canal  2,2 m ; m=1,5 ; h=1,2) la largeur de la dalle est de 2m, longueur 7.33m et épaisseur 0.35m
	 Unité
	2
	 
	 
	 

	209
	Dalles en béton armé pour franchissement du canal (Aval RN1) avec garde-corps : il s’agit d’une dalle en béton armé sur canal (largeur à la base du canal 1,1 m ; m=1,5 ; h=1,2) la largeur de la dalle est de 3.5m, longueur 6.33m et épaisseur 0.35m
	Unité 
	1
	 
	 
	 

	210
	Passage piétonnière pour franchissement canal y compris garde-corps (Aval RN1) : il s’agit d’une dalle en béton armé sur canal (largeur à la base du canal 1,1 m ; m=1,5 ; h=1,2) la largeur de la dalle est de 2m , longueur 6.33m et épaisseur 0.35m
	Unité 
	3
	 
	 
	 

	211
	Réparation rampe et installation de Garde-corps pour passage existant sur canal d’amenée
	 Unité
	8
	 
	 
	 

	212
	Nettoyage des dalots sous le canal et remise en état des lits des koris sur une longueur de 50m à l'amont et 50m à l'aval
	Unité
	25
	 
	 
	 

	213
	Renouvellement des équipements du siphon inverse (vannes, grilles de protection)
	FF 
	1
	 
	 
	 

	214
	Renouvellement des modules à masques du canal d'amenée 
	FF 
	1
	 
	 
	 

	215
	Piste d'accès de 3.50 m de large tout au long du Canal d'Amenée y compris ouverture d'emprise de l'ancien tracé et rechargement latéritique de 20cm : Ce prix comprend:
- la réalisation des levés topographiques de l'axe de la piste qui avoisine le canal,
- la réalisation des profils en long à approuver par l'ingénieur comportant tous les ouvrages qui traversent la piste (dalots, franchissement par dalles etc.)
- ouverture d'emprise 
- déblai 
- remblai latéritique,
- et toutes sujétions
	ml 
	13 500
	 
	 
	 

	216
	Exécution de gabionnage pour la protection du talus du canal d'amenée
	m3 
	50
	 
	 
	 

	217
	Remise en état des cavaliers du canal d'amenée : travaux de déblai
	m3 
	1 600
	 
	 
	 

	218
	Remise en état des cavaliers du canal d'amenée : travaux de remblai
	m3 
	1 600
	 
	 
	 

	300
	REHABILITATION INTEGRALE DE L'AMENAGEMENT DE KONNI
	 
	 
	 
	 
	 

	301
	Remblais latéritique compacté pour rechargement des pistes
	 m3
	44 844
	 
	 
	 

	302
	Décapage de la terre végétale e=10cm pour ouverture d'emprise des pistes tertiaires et quaternaires : longueur totale des pistes tertiaires et quaternaires = 267 850 m (185 600 + 82 250m)
	 m3
	80 355
	 
	 
	 

	303
	Réparation rampe et Garde-corps pour passage 
	 
	 
	 
	 
	 

	303.1
	Rampe
	 Unité
	15
	 
	 
	 

	303.2
	Garde-corps 
	ml
	155
	 
	 
	 

	304
	Dalles
	 
	 
	 
	 
	 

	304.1
	Dalle en béton armé projetée pour franchissement des canaux d'irrigation : passage véhicules
	m3
	40
	 
	 
	 

	304.2
	Dalle en béton armé projetée pour franchissement des canaux d'irrigation : passage piétonne
	m3
	40
	 
	 
	 

	304.3
	Garde-corps projeté pour passage piétonne et passage voiture
	ml
	160
	 
	 
	 

	305
	Rampes
	 
	 
	 
	 
	 

	305.1
	Rampe d’accès pour les dalles en béton : passage véhicules
	U
	6
	 
	 
	 

	305.2
	Rampe d’accès pour les dalles en béton : passage piétonne
	U
	10
	 
	 
	 

	306
	Décapage et nettoyage d'une couche de 20cm des dépôts de sable sur les digues
	 m3
	8 683
	 
	 
	 

	307
	Mise en place du remblai sélectionné compacté à 98% de Proctor normal sur les digues
	 m3
	21 874
	 
	 
	 

	308
	Couche de roulement par latérite d'épaisseur 15cm
	 m3
	7 014
	 
	 
	 

	309
	Déblai, reprofilage et curage des drains principaux et secondaires
	 m3
	169 907
	 
	 
	 

	310
	Déblai de fouille pour fossé de garde
	 
	 
	 
	 
	 

	310.1
	Déblai
	m3
	29 000
	 
	 
	 

	310.2
	Protection de la berge du fossé de garde par du maçonnerie de moellon au niveau du fossé CC4-D-PT2 conformément au plan 400-214
	m3
	4,8
	 
	 
	 

	311
	Reprofilage et curage des drains tertiaires et quaternaires
	 
	 
	 
	 
	 

	311.1
	Drain tertiaire de forme trapézoïdale section type 2
	M3
	59 940
	 
	 
	 

	311.2
	Drain tertiaire de forme triangulaire section type 1
	M3
	17 305
	 
	 
	 

	312
	Plus-value pour évacuation des déblais à une distance supérieure à 10km
	 m3/km
	10
	 
	 
	 

	313
	Ouvrage de franchissement par buse : ce prix comprend la fourniture et mise en place des buses ainsi que les deux murets en maçonnerie de moellon
	 
	 
	 
	 
	 

	313.1
	Buse en béton armé de diamètre 300 mm de longueur 4m
	Unité
	20
	 
	 
	 

	313.2
	Buse en béton armé de diamètre 400 mm de longueur 4m
	Unité
	10
	 
	 
	 

	313.3
	Buse en béton armé de diamètre 600 mm de longueur 6m
	Unité
	3
	 
	 
	 

	314
	Réhabilitation des ouvrages de franchissement par buse
	 
	 
	 
	 
	 

	314-1
	Buse en béton armé de diamètre 300 mm de longueur 4m
	Unité
	400
	 
	 
	 

	314-2
	Buse en béton armé de diamètre 400 mm de longueur 4m
	Unité
	53
	 
	 
	 

	314-3
	Buse en béton armé de diamètre 600 mm de longueur 6m
	Unité
	20
	 
	 
	 

	314-4
	Buse en béton armé de diamètre 700 mm de longueur 6m
	Unité
	2
	 
	 
	 

	314-5
	Buse en béton armé de diamètre 800 mm de longueur 6m
	Unité
	1
	 
	 
	 

	314-6
	Buse en béton armé de diamètre 1000 mm de longueur 6m
	Unité
	2
	 
	 
	 

	315
	Réhabilitation des ouvrages sur réseau de drainage :
- Ouvrages de chute,
- Ouvrage d’extrémités/jonction,
Les travaux consistent à :
- Déblai manuel pour dégager l’ouvrage,
- Remise en état de l’ouvrage (perré maçonné, maçonnerie de moellon)
	 
	 
	 
	 
	 

	315.1
	Déblai manuel
	m3
	70
	 
	 
	 

	315.2
	Maçonnerie de moellon 
	m3
	17
	 
	 
	 

	315.3
	Perré maçonné
	m²
	70
	 
	 
	 

	315.4
	Gabion
	m3
	100
	
	
	

	316
	Ouvrage de rejet composé de clapet anti retour
	Unité
	 
	 
	 
	 

	316.1
	Clapet diamètre 300
	Unité
	3
	 
	 
	 

	316.2
	Clapet diamètre 800
	Unité
	2
	 
	 
	 

	316.3
	Clapet diamètre 1000
	Unité
	2
	 
	 
	 

	316.4
	Clapet diamètre 1000 avec doubles clapets
	Unité
	3
	 
	 
	 

	317
	Réalisation de protection  pour fixation des talus de la colature K à proximité de la ville de Konni
Ce prix rémunère au mètre carré mis en place conformément au plan :
- le transport et la pose, quelle que soit la distance des débris sélectionnés des canaux bétonnés (des plaques soigneusement démolies pour leur réutilisation pour la protection des talus de la colature K, de préférence des canaux tertiaires de la deuxième phase)
- les travaux de nettoyage et talutage du talus à protéger,
- du perré maçonné au fond du koris, au début et à la fin du tronçon à protéger pour fixation de la protection
- du sable d’épaisseur 5cm sur lequel repose les débris 
- agencement et jointement des débris soigneusement sélectionnés par du mortier de ciment dosé à 350kg/m3 
- toutes sujétions 
	m² 
	2 770
	 
	 
	 

	318
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 légèrement armé 36kg d'acier HA6 tous les 15 cm pour reprise des panneaux des canaux principaux, tête morte et secondaire
	 m3
	19 000
	 
	 
	 

	319
	Remise en état des cunettes des canaux tertiaires autres que ceux réhabilités en 2014 et qui sont non fissurés
	 ml
	106 823
	 
	 
	 

	320
	Béton dosé à 300 kg/m3 pour reprise de tous les canaux tertiaires
	 m3
	10 445
	 
	 
	 

	320-bis
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour reprise des ouvrages de chute sur canaux tertiaires pour des hauteurs de chute supérieures à 30cm.
	m3
	10
	
	
	

	321
	Remise en état des cavaliers de tous les canaux secondaires, principaux : travaux en déblai 
	m3 
	3 000
	 
	 
	 

	322
	Remise en état des cavaliers de tous les canaux secondaires, principaux : travaux en remblai
	m3 
	7 000
	 
	 
	 

	323
	Protection et fixation des cavaliers des canaux d'irrigation dans le cas où il est menacé par les eaux de ruissellement (cas du canal S9-PA):
Ce prix rémunère au mètre carré mis en place conformément au plan :
- le transport et la pose, quelle que soit la distance des débris sélectionnés des canaux bétonnés (des plaques soigneusement démolies pour leur réutilisation pour la protection des talus du canal S9-PA dans sa partie adjacente à la colature J, de préférence des canaux tertiaires de la deuxième phase)
- les travaux de nettoyage et talutage du talus à protéger,
- du perré maçonné au fond du talus, au début et à la fin du tronçon à protéger pour fixation de la protection
- du sable d’épaisseur 5cm sur lequel repose les débris 
- agencement et jointement des débris soigneusement sélectionnés par du mortier de ciment dosé à 350kg/m3 
- toutes sujétions 
	m²
	1 000
	 
	 
	 

	324
	Fourniture et pose des vannes métalliques tout ou rien sur les canaux tertiaires y compris buse DN110 sans franchissement de la première phase:
	Unité
	937
	 
	 
	 

	325
	Fourniture et pose des vannes métalliques tout ou rien sur les canaux tertiaires y compris buse DN110 avec franchissement de la piste tertiaire avoisinante, de la première phase:
	Unité
	652
	 
	 
	 

	326
	Ouvrage de génie civil des prises sur canaux tertiaires pour arroseurs de la deuxième
	 
	 
	 
	 
	 

	326-1
	Ouvrage de génie civil des prises sur canaux tertiaires pour arroseurs de la deuxième phase y compris régulateurs : prise simple
	Unité
	201
	 
	 
	 

	326-2
	Ouvrage de génie civil des prises sur canaux tertiaires pour arroseurs de la deuxième phase y compris régulateurs : prise double
	Unité
	132
	 
	 
	 

	327
	Remise en état des arroseurs de la deuxième phase
	ml
	102 360
	 
	 
	 

	328
	Nettoyage, et installation de nouvelles dalettes en béton armé pour la protection des riverains sur les siphons des ouvrages de prises des canaux secondaires et tertiaires de la deuxième phase
	Unité
	88
	 
	 
	 

	329
	Réhabilitation et rehaussement des seuils régulateurs dans tout le périmètre (canaux primaires et secondaires)
	m 3
	7,18
	 
	 
	 

	330
	Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux primaires et secondaires et installation d'une lame en acier protégée contre les rouilles
	ml 
	260
	 
	 
	 

	331
	Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux primaires et secondaires : travaux de déblai à la main à l’intérieur de l’ouvrage et à l’extérieur de l’ouvrage
	M3
	375
	 
	 
	 

	332
	Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux primaires et secondaires : travaux de remblai autour de l’ouvrage 
	M3
	250
	 
	 
	 

	333
	Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux primaires et secondaires : Mortier de ciment dosé à 350kg/m3 pour la réparation de l’ouvrage en maçonnerie.  
	M²
	63
	 
	 
	 

	334
	Réhabilitation des ouvrages de décharges frontaux et les ouvrages de prises des canaux arroseurs : en perré maçonnés
	m²
	730
	 
	 
	 

	335
	Remise en état de la zone dégradée entre l’ouvrage de chute et à l’aval de la jonction de la colature C2.A et CA 
	 
	 
	 
	 
	 

	335.1
	Mise en place du remblai sélectionné compacté à 98% de Proctor normal 
	m3
	550
	 
	 
	 

	335.2
	Déblai pour remise à l’état de la colature A 
	m3
	350
	 
	 
	 

	335.3
	Protection des talus et du fond par les plaques de récupération des canaux tertiaires de la deuxième phase
	m²
	390
	 
	 
	 

	336
	Fourniture des siphons parcellaires en PEHD DE40mm avec trois coudes Longueur 2m : lot de 6 siphons par parcelles
	Unité
	1 500
	 
	 
	 

	337
	Modules à masques : fourniture et exécution du génie civil
	 
	 
	 
	 
	 

	337.1
	MODULE A MASQUE X2_30
	Unité
	138
	 
	 
	 

	337.2
	MODULE A MASQUE X2_60
	Unité
	25
	 
	 
	 

	337.3
	MODULE A MASQUE X2_90
	Unité
	5
	 
	 
	 

	337.4
	MODULE A MASQUE XX2_30
	Unité
	42
	 
	 
	 

	337.5
	MODULE A MASQUE XX2_60
	Unité
	25
	 
	 
	 

	337.6
	MODULE A MASQUE XX2_90
	Unité
	9
	 
	 
	 

	337.7
	MODULE A MASQUE XX2_120
	Unité
	2
	 
	 
	 

	337.8
	MODULE A MASQUE XX2_150
	Unité
	3
	 
	 
	 

	337.9
	MODULE A MASQUE XX2_180
	Unité
	2
	 
	 
	 

	337.10
	MODULE A MASQUE XX2_210
	Unité
	3
	 
	 
	 

	337.11
	MODULE A MASQUE XX2_240
	Unité
	1
	 
	 
	 

	337.12
	MODULE A MASQUE XX2_300
	Unité
	2
	 
	 
	 

	337.13
	MODULE A MASQUE XX2_320
	Unité
	1
	 
	 
	 

	337.14
	MODULE A MASQUE XX2_360
	Unité
	3
	 
	 
	 

	337.15
	MODULE A MASQUE XX2_420
	Unité
	1
	 
	 
	 

	337.16
	MODULE A MASQUE L2_900 
	Unité
	1
	 
	 
	 

	337.17
	MODULE A MASQUE L2_1100
	Unité
	1
	 
	 
	 

	337.18
	MODULE A MASQUE L2_1000
	Unité
	1
	 
	 
	 

	337.19
	MODULE A MASQUE C2_1800
	Unité
	2
	 
	 
	 

	337.20
	4 batteries de modules à masque de C2_2200 l/s chacune à 6 vannes (1000-400-400-200-100-100) sur la tête morte de la réserve tampon - Lot de 4 modules
	Lot
	1
	 
	 
	 

	338
	Siphons automatiques
	 
	 
	 
	 
	 

	338.1
	Siphon automatique 2x1000 l/s : fourniture et installation et réhabilitation de l'ouvrage de GC
	Unité
	2
	 
	 
	 

	338.2
	Siphon automatique 1400 l/s : fourniture et installation et réhabilitation de l'ouvrage de GC
	Unité
	2
	 
	 
	 

	338.3
	Siphon automatique 1000 l/S : réhabilitation de l'équipement et de l'ouvrage de GC
	Unité
	1
	 
	 
	 

	338.4
	Siphon automatique 700 l/S : réhabilitation de l'équipement et de l'ouvrage de GC
	Unité
	1
	 
	 
	 

	338.5
	Siphon automatique 350 l/S : réhabilitation de l'équipement et de l'ouvrage de GC
	Unité
	4
	 
	 
	 

	339
	Joints de dilatation tous les 9m (tous les canaux)
	ml
	44 000
	 
	 
	 

	340
	Joints de construction tous les 3m (Tous les canaux)
	ml
	88 000
	 
	 
	 

	341
	Démolition et évacuation des débris des canaux d'irrigation
	m3
	11 000
	 
	 
	 

	342
	Destruction de toute la végétation et les termitières à l’intérieur et aux abords extérieurs de part et d’autres (2m maximum)    :
	FF
	1
	 
	 
	 

	343
	Appareillage de mesure des débits (canal d'amenée, canaux primaires, et canaux secondaires) : 15 sondes à installer dans le périmètre et canal d'amené
	Unité
	15
	 
	 
	 

	344
	Installation d'échelle limnimétrique sur modules à masque au départ des canaux secondaires
	ml
	26
	 
	 
	 

	345
	Protection du canal S4-PA par des dalettes : 350m à partir de la fin de ce canal.
	ml
	350
	 
	 
	 

	400
	Aménagement généraux et parcellaires
	 
	 
	 
	 
	 

	401
	Défrichement, abattage d'arbre et régalage du terrain avec mise en dépôt des produits dans l'emprise du périmètre
	ha
	45
	 
	 
	 

	402
	Sous solage croisé profondeur maxi 35cm
	ha
	45
	 
	 
	 

	403
	Pulvérisage
	ha
	45
	 
	 
	 

	404
	Nivellement des parcelles de polycultures
	ha
	45
	 
	 
	 

	500
	Préparation et Mise en œuvre du PAES de l’Entreprise
	 
	 
	 
	 
	 

	501
	Préparation du plan d'actions environnementales et sociales et santé/ sécurité (PAES),
	FF
	1
	 
	 
	 

	502
	Mise en œuvre du PAES
	Mois
	24
	 
	 
	 

	 
	Traitement surfacique des sous bassins versant des deux barrages
	 
	 
	 
	 
	 

	601
	Aménagement CES 1
	 
	 
	 
	 
	 

	601-1
	-    La confection des diguettes en terre compactée manuellement dans les parcelles cultivées
	ha
	507
	 
	 
	 

	601-2
	-    La confection des cuvettes demi-lune en terre plantées dans les parcelles en savane conformément aux plans et aux spécifications techniques à raison de 313 demi-lunes par ha.
-    La plantation, dans les cuvettes demi-lunes, des arbustes et/ arbres agro-sylvo-pastorales dont l’espèce est à valider par le Maître d’Ouvrage ou son représentant à raison de 939 plants/ha.
	ha
	66
	 
	 
	 

	602
	Aménagement CES 2 pour les terrains à faible pente (>2%)
	 
	 
	 
	 
	 

	602-1
	-    Le sous-solage,
-    La confection des cordons en pierres sèches, en courbe de niveau, dans les parcelles cultivées conformément aux plans type 2 et aux spécifications techniques,
	ha
	116
	 
	 
	 

	602-2
	-    Le sous-solage,
-    La confection de tranchées, à raison de 625 tranchées par hectare, dans les parcelles en savane conformément aux plans et aux spécifications techniques,
-    La plantation, dans les tranchées, des arbustes et/ arbres agro-sylvo-pastorales dont l’espèce est à valider par le Maître d’Ouvrage ou son représentant à raison de 625 plants/ha,
	ha
	3
	 
	 
	 

	603
	Aménagement CES 3
	ha
	1 856
	 
	 
	 

	604
	Aménagement CES 4 pour les terrains à faible pente (<2%)
	ha
	16
	 
	 
	 

	700
	Traitement des principaux koris des sous bassins versant
	 
	 
	 
	 
	 

	701
	Déblai de fouille pour ouvrage CES
	 
	 
	 
	 
	 

	701-1
	Déblai en terrain meuble 
	m3
	1 600
	 
	 
	 

	701-2
	Déblai en terrain rocheux
	m3
	100
	 
	 
	 

	702
	Mortier de protection des seuils déversant (chape ep 5 cm)
	m3
	20
	 
	 
	 

	703
	Fourniture et mise place du gabion pour travaux CES
	m3
	1 100
	 
	 
	 

	704
	Fourniture et mise en place du géotextile non tissé type BIDIM B555
	m²
	2 000
	 
	 
	 

	705
	Enrochement de protection du lit du koris poids entre 30 et 50kg
	m3
	200
	 
	 
	 

	800
	Réhabilitation de l’entrepôt de stockage des productions et des intrants
	 
	 
	 
	 
	 

	801
	Béton Armé pour dallage dosé à 350 kg /m3 y compris Rampe d'accès devant les portes, Chainage sous les cloisons, joint de dilatation, rupture et toutes sujétions
	m3
	60
	 
	 
	 

	802
	Maçonnerie en Agglos creux de 15 x20 x 40 et toutes sujétions
	m2
	350
	 
	 
	 

	803
	Béton armé pour chainage dosé à 300 kg/m3
	m3
	2
	 
	 
	 

	804
	Couverture en bac alu zinc 7/10e pour bardage y compris fixation et toutes sujétions
	m2
	150
	 
	 
	 

	805
	Enduit intérieur au mortier de ciment dosé à 400kg/m3
	m2
	360
	 
	 
	 

	806
	Enduit extérieur au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 à la tyrolienne
	m2
	310
	 
	 
	 

	807
	Peinture à l'eau sur enduits intérieur pour les 3 bâtiments en 3 couches y compris grattage, dépoussiérage, colmatage des fissures et toutes sujétions
	m2
	650
	 
	 
	 

	808
	Porte métallique coulissante de 2,70 m x 2,2 m y compris toutes sujétions de mise en place
	u
	2
	 
	 
	 

	809
	Fourniture et pose de fenêtres métalliques persienne de 0,6 m x 0,7 m fixe à lames orientables
	u
	4
	 
	 
	 

	810
	Châssis vitré de 0,6 m x 0,7m à un battant
	u
	4
	 
	 
	 

	811
	Fourniture et pose d’interrupteur simple allumage y compris câblage, 2 tubes néon 1x36 et toutes sujétions
	u
	2
	 
	 
	 

	820
	Réhabilitation de la clôture
	 
	 
	 
	 
	 

	820.1
	Béton armé pour poteaux
	m3
	3
	 
	 
	 

	820.2
	Béton armé pour chainage de couronnement
	m3
	9
	 
	 
	 

	820.3
	Agglos creux de 15x20x40
	m2
	210
	 
	 
	 

	820.4
	Enduit tyrolien sur  2 faces
	m2
	1 900
	 
	 
	 

	820.5
	Fourniture et pose de portail de 6,00mx2, 00m  y compris toutes sujétions de mise en place
	u
	2
	 
	 
	 

	820.6
	Fourniture et pose de portillon de 1,00mx2, 00m  y compris toutes sujétions de mise en place
	u
	2
	 
	 
	 

	820.7
	Joint de dilatation en polystyrène expansé tous les 17.5m
	u
	25
	 
	 
	 

	900
	Travaux de réhabilitation des barrages
	 
	 
	 
	 
	 

	910
	Travaux de réhabilitation du Barrage Mozagué
	 
	 
	 
	 
	 

	911
	DIGUE
	 
	 
	 
	 
	 

	911.01
	Déblai manuel pour muret de crête réalisé sur le remblai compacté de la digue du barrage
	m3
	80,0
	 
	 
	 

	911.02
	Excavation du corps de la digue à côté de  mur de soutènement
	m3
	720,0
	 
	 
	 

	911.03
	Remblai compacté à 98% de l’OPN pour le corps de la digue
	m3
	590,0
	 
	 
	 

	911.04
	Protection du talus amont (500,0m2) par 
	 
	 
	 
	 
	 

	911.04-1
	enrochement t=0,25m
	m3
	125,0
	 
	 
	 

	911.04-2
	tout venant criblé 0,5/25mm, t=0,15m
	m3
	75,0
	 
	 
	 

	911.05
	Protection du talus  aval (200,0m2), plan 700-101, par enrochement en vrac de plus de 300kg sur une longueur de 25m avec une hauteur moyenne de 6m
	m3
	120,0
	 
	 
	 

	911.06
	Maçonnerie de moellons pour muret de crête
	m3
	195,0
	 
	 
	 

	911.07
	Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm
	m3
	910,0
	 
	 
	 

	911.08
	Nettoyage des talus des  barrages  de la végétation
	m2
	12 000,0
	 
	 
	 

	912
	DEVERSOIR ET CHENAL D'EVACUATION
	 
	 
	 
	 
	 

	912.01
	Démolition de béton mur de soutènement
	m3
	80,0
	 
	 
	 

	912.02
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour mur de soutènement, Densité 76.69kg/m3
	m3
	42,0
	 
	 
	 

	912.03
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour réparer le béton situé à l’aval du bassin de dissipation
	m3
	210,0
	 
	 
	 

	912.04
	Traitement de surface déversoir à cause de érosion (abrasion) béton.
	m2
	180,0
	 
	 
	 

	912.05
	Mortier spécial étanche dosé à 450 kg/m3 pour combler les fissures du déversoir 
	m3
	25,0
	 
	 
	 

	912.06
	Réparation de garde-corps sur le pont 
	kg
	2 158,4
	 
	 
	 

	912.07
	Protection du talus rive droite par blocs enrochements (>150 kg/bloc)
	m3
	250,0
	 
	 
	 

	912.08
	Protection de structure métallique par 2 couches de peinture anticorrosion
	kg
	23,6
	 
	 
	 

	913
	OUVRAGE DE PRISE ET DE VIDANGE
	 
	 
	 
	 
	 

	913.01
	Déblai grande masse
	m3
	120,0
	 
	 
	 

	913.02
	Béton armé dosé à 350 kg/m3
	m3
	5,0
	 
	 
	 

	913.03
	Vanne manuelle en fonte DN 800 (joints en caoutchouc)
	ml
	8,0
	 
	 
	 

	913.04
	Echelle limnimétrique
	ml
	7,0
	 
	 
	 

	913.05
	Grille de protection bac amont : largeur totale 2m, hauteur 3,5m
	u
	1
	 
	 
	 

	913.06
	Réparation de garde-corps sur la passerelle
	ml
	485,3
	 
	 
	 

	913.07
	Remplacement pièces métalliques : 2 tiges pour les vannes, escalier, les rails pour les vannes, grille de protection, etc.
	kg
	250,0
	 
	 
	 

	913.08
	Protection talus bassin de dissipation par enrochement en vrac de plus de 150kg, t=0.8m 
	m3
	150,0
	 
	 
	 

	913.09
	Protection de structure métallique par 2 couches de peinture anticorrosion
	kg
	2,4
	 
	 
	 

	920
	Travaux de réhabilitation du Barrage Zongo
	 
	 
	 
	 
	 

	921
	DIGUE
	 
	 
	 
	 
	 

	921.01
	Protection du talus amont
	m3
	38,0
	 
	 
	 

	921.02
	Protection du talus  aval (120,0m2)  
	 
	 
	 
	 
	 

	921.02-1
	perré maçonné 0,5/25mm t=0,15m
	m3
	18,0
	 
	 
	 

	921.02-2
	tout venant criblé 0,5/25mm, t=0,15m
	m3
	18,0
	 
	 
	 

	921.03
	Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm
	m3
	164,0
	 
	 
	 

	921.04
	Protection rive droite par enrochement en vrac plus de 150kg
	m3
	380,0
	 
	 
	 

	921.05
	Nettoyage des talus des  barrages  de la végétation
	m2
	8 560,0
	 
	 
	 

	922
	DEVERSOIR ET CHENAL D'EVACUATION
	 
	 
	 
	 
	 

	922.1
	Démolition de béton
	m3
	1,0
	 
	 
	 

	922.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour support de passerelle
	m3
	8,0
	 
	 
	 

	922.3
	Traitement de surface déversoir à cause de érosion (abrasion) béton.
	m2
	80,0
	 
	 
	 

	922.4
	Béton spécial étanche dosé à 450 kg/m3 pour combler les fissures du déversoir 
	m3
	40,0
	 
	 
	 

	922.5
	Réalisation d'une passerelle métallique au-dessus du déversoir 
	kg
	9 000,0
	 
	 
	 

	923
	OUVRAGE DE PRISE ET DE VIDANGE
	 
	 
	 
	 
	 

	923.1
	Béton armé dosé à 350 kg/m3
	m3
	3,0
	 
	 
	 

	923.2
	Vanne manuelle en fonte DN 800 (joints en caoutchouc)
	ml
	9,6
	 
	 
	 

	923.3
	Grille de protection bac amont
	u
	3,0
	 
	 
	 

	923.4
	Installation garde-corps sur la passerelle
	kg
	42,0
	 
	 
	 

	930
	Travaux de réhabilitation du Barrage Tyerassa
	 
	 
	 
	 
	 

	931
	Tronçon dégradation №1
	 
	 
	 
	 
	 

	931.1
	Excavation du corps de la digue 
	m3
	2 122,0
	 
	 
	 

	931.2
	Remblai matériau sélectionnée
	m3
	2 122,0
	 
	 
	 

	931.3
	Protection du talus amont (544,0m2) par enrochement. Ce prix rémunère au mètre carré :
- L’extraction, le chargement, le transport quel que soit la distance et la mise en place d’enrochement d’épaisseur 25cm, nécessaire à la confection de la couche de revêtement du talus amont de la digue et aux endroits indiqués par l’Ingénieur.
- L’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et la mise en place de tout venant criblé 0,5/25m épaisseur de 15 cm pour rechargement des vides
	m²
	544
	 
	 
	 

	931.4
	Protection du talus aval par 
	 
	 
	 
	 
	 

	931.4-1
	Décapage de la terre végétale e=10cm 
	m3
	20,0
	 
	 
	 

	931.4-2
	Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm
	m3
	23,1
	 
	 
	 

	931.5
	Dégagement des pentes des barrages de la végétation
	m2
	200,0
	
	
	

	931.6
	Muret de crête sur digue en maçonnerie (0.4x1.0)
	m3
	20,0
	
	
	

	932
	Tronçon dégradation №2
	 
	 
	
	
	

	932.1
	Excavation du corps de la digue 
	m3
	580,0
	
	
	

	932.2
	Remblai matériau sélectionnée
	m3
	580,0
	
	
	

	932.3
	Protection du talus amont (75,4m2).
Ce prix rémunère au mètre carré :
- L’extraction, le chargement, le transport quel que soit la distance et la mise en place d’enrochement d’épaisseur 25cm, nécessaire à la confection de la couche de revêtement du talus amont de la digue et aux endroits indiqués par l’Ingénieur.
- L’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et la mise en place de tout venant criblé 0,5/25m épaisseur de 15 cm pour rechargement des vides
	m²
	75
	
	
	

	932.4
	Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm
	m3
	5,9
	
	
	

	932.5
	Dégagement des pentes des barrages de la végétation
	m2
	65,0
	
	
	

	932.6
	Muret en maçonnerie (0.4x1.0)
	m3
	5,0
	
	
	


Annexes à la Section 5.2 - Cahier des Charges

Annexe A : Mobilier et installations pour les bureaux de l’Ingénieur

Il s’agit des Mobiliers et installations pour les bureaux de l’Ingénieur sur le Site des travaux ou à proximité immédiate.

La liste des mobiliers et installations sera fournie par l’Entrepreneur pour l’approbation de l’Ingénieur 

Annexe B : Mobilier et installations pour le laboratoire de chantier
La liste des mobiliers et installations sera fournie par l’Entrepreneur pour l’approbation de l’Ingénieur 

Annexe C : Formulaire de notification d’incident

	
	Projet de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni

NOTIFICATION D’INCIDENT
	

	Numéro ID :
	Date : (jj-mm-aaaa) :

	Activité :
	Lieu d ‘implantation :

	Type et description de l’incident :
	Gravité

	
	( Elevée

	
	( Moyenne

	
	( Faible

	Type et quantité du produit déversé :
	Personnes concernées :

	Equipements concernés :
	Sous-traitants concernés :

	Implication de tierce partie :
	Notifié par :

	Identification de la cause profonde de l’incident :

	Mesures correctives prises :

	Mesures correctives à prendre :

	Mesures prises pour éviter toute reproduction :

	Numéros de référence de la documentation photo :

	Personne(s) responsable(s) de la mise en œuvre des mesures correctives ou d’atténuation :

	Délai de clôture (jj-mm-aaaa) :
	Date de clôture (jj-mm-aaaa) :

	
	Agent de protection de l’environnement
	Ingénieur superviseur

	Nom
	
	

	Signature
	
	

	Date (jj-mm-aaaa)
	
	


Veuillez intégrer ou annexer les informations suivantes, le cas échéant.

· Détails particuliers

· Date

· Heure

· Conditions atmosphériques /visibilité

· Etat de la route 

· Lieu précis, notamment les coordonnées GPS, de l’incident (y compris les découvertes archéologiques fortuites)

· Personnes concernées

· Nom(s)

· Age(s)
· Sexe
· Expérience

· Date d’entrée dans la société

· Dernier contrôle médical

· Traitement médical en cours

· Preuves de toxicomanie /alcoolisme

· Dernière réunion sur la sécurité à laquelle la/les personne(s) a/ont participé

· Antécédents d’infractions /incidents.

� Pour de plus amples renseignements, se reporter au Document de politique générale.


� Pour de plus amples renseignements, se reporter au Document de politique générale.


� Pour de plus amples renseignements, se reporter au Document de politique générale.


� Voir les conditions des Directives de la MCC


� Pour de plus amples renseignements, se reporter au Document de politique générale.


� Pour de plus amples renseignements, se reporter au Document de politique générale.





