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MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – NIGER 
(MCA-Niger)
  
Dossier d’Appel d’Offres (DAO)
ADDENDUM N° 03
	Date de publication de l’Addendum
	03 novembre 2022

	Dossier d’Appel d’Offres N°
	CR/PRAPS/3/CB/144/20

	Nom de l’Activité
	Travaux pour la réalisation et/ou la réhabilitation des Marchés à bétail pour l’activité « Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) » du Projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC) dans les régions de Dosso, Maradi Tahoua et Tillabéry 
Les travaux sont repartis en Huit (8) lots 

	Acheteur
	MCA-Niger



A tous :  
Ci-dessous sont les changements et/ou clarifications apportés au dossier d’appel d’offres : 
 
	REFERENCE
	LIRE

	IS 22.3 (g)
	La date et l’heure limite de soumission : LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 A 10 HEURES PRECISES, HEURE DE NIAMEY

	IS 22.3 j
	Aux fins de la soumission électronique, la copie scannée de la Garantie d’Offre doit être soumise en même temps que l’Offre soumise électroniquement 
L’exemplaire original de la Garantie d’Offre doit être soumis physiquement au plus tard le lundi 21 novembre 2022 à 10 heures précises, heure de Niamey. L’adresse pour déposer la garantie de l’Offre est :  
Attention : Agent de Passation des Marchés de MCA - Niger, 
Avenue Mali Béro Niamey Immeuble MCA – Niger en face du lycée Bosso – 2ème étage.

	IS 23.1
	Les Offres doivent être soumises par voie électronique, exclusivement suivant le lien Dropbox ci-après :

https://www.dropbox.com/request/795pk7sD7WGxza2IbCXy
AUCUN AUTRE MODE DE SOUMISSION NE SERA ACCEPTE. 
LA DATE LIMITE DE SOUMISSION DES OFFRES EST : 
DATE : Lundi 21 novembre 2022 
HEURE : 10 HEURES PRECISES, HEURE DE NIAMEY
NB : toute Offre envoyée via un autre canal que celui indiqué IS 22.3 c, ne sera pas acceptée ;

	[bookmark: _Hlk80184212]IS  26.1
	L’ouverture des Offres se déroulera le LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 A 12 HEURES PRECISES, HEURE DE NIAMEY
La séance d’ouverture se fera entièrement en ligne. Les Soumissionnaires qui le désirent peuvent y assister en ligne via zoom, en utilisant le lien d’accès ci-après :
Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86542468991

ID de réunion : 865 4246 8991
Code secret : 282894

	
BORDERAUX DES PRIX UNITAIRES DES LOTS : 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 et 8

	Ci-dessous, le lien d’accès aux bordereaux :
https://dtglobal-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/madani_doumbia_dt-global_com/EvEGtFOr3m1Ao3aEUiriR7EB_VR9SaGTIQaTxblD557Mlg?e=jCgQiv
 
	N°
	LOTS
	BORDERAUX DES PRIX UNITAIRES

	1
	Tillabéry
	


	2
	Dosso
	


	3
	Dosso
	


	4
	Tahoua
	


	5
	Tahoua
	


	6
	Maradi
	


	7
	Maradi
	


	8
	Maradi
	





	
DEVIS QUANTITATIFS DES LOTS : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
	Ci-dessous, le lien d’accès aux devis :
https://dtglobal-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/madani_doumbia_dt-global_com/EstvjU25LOdEoIvycGvVPtkBnJ-ZNgFAwQCOZt6VhM254w?e=Wrm0uJ

	N°
	LOTS
	DEVIS QUANTITATIFS

	1
	Tillabéry
	


	2
	Dosso
	


	3
	Dosso
	


	4
	Tahoua
	


	5
	Tahoua
	


	6
	Maradi
	


	7
	Maradi
	


	8
	Maradi
	






 
Cet Addendum N°03 fait partie du Dossier d’Appel d’Offres et modifie les clauses ci-dessus énumérées. 
 
Toutes les autres clauses du Dossier d’Appel d’Offres initial y compris les Addenda N°01	et N°02 qui ne sont pas modifiées par le présent Addendum N°03 restent sans changement. 
  
LE DIRECTEUR GENERAL  

                                                                               		MAMANE ANNOU 
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BUP Lot 1.docx
		BORDEREAU DES PU - SITE DE HAMDALLAYE MARCHE DE REGROUPEMENT 



		0. GENERALITE



		REF.

		 DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P.U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation et repli de chantier :

		ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

· les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· les Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes (deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· la confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maitre d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autres installations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution de travail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, le matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des voiries.

· Préparation et aménagement du site de relocalisation y compris toutes suggestions 



· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· le démontage de toutes les installations provisoires,

· la levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· la fourniture du plan de recollement pour l’ensemble des travaux,

· le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· le nettoyage et la remise en état de lieux,



Ce prix forfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes.

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, par la mission de contrôle et l’entreprise et est sanctionné par un procès-verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validation du PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, par la mission de contrôle et l’entreprise et est sanctionné par un procès-verbal.

Le forfait (FF) en toutes lettres : 

		

		

		



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds de 150 x75 pour identification 

		u

		 

		 



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique mural de 35x25pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages études techniques

		FF

		 

		 



		

		Le sondage sur l’emprise des infrastructures à construire et les études techniques complètes, approuvées pour l’exécution des ouvrages.

		

		

		







		A GENIE CIVIL

		 

		 

		 



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		 

		 

		 



		REF.

		 DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P.U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		 



		1,2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		 



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		 



		2,1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les deux voies d'accès intérieures et la voie principale extérieure de chargement

		m3

		 

		 



		2,2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		 



		2,3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures et voie principale. Les bordures seront, en
béton préfabriqués, du type 3 pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17 cmX28cmx100cm. Leur implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur.

		ml

		 

		 



		III

		PEINTURE

		 

		 

		 



		3,1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		 



		IV

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		 



		4,1

		Eclairage extérieur : 

		 

		 

		 



		 

		F et P d'un kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

		u

		 

		 



		V

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		 



		5.1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		 



		5.2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		 







		2-  MUR AVEC GRILLE SITE DE HAMDALLAYE



		(Longueur totale : 506, 97ml)



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Implantation du mur : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ml

		 

		 



		1,2

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		 



		1,3

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		 



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2,1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		 



		2,2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		 



		2,3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		 



		2,4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		 



		2,5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 

		m3

		 

		 



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		 



		3,1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		 



		3,2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		 



		3,3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35

		m3

		 

		 



		3,4

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		 



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		 



		4,1

		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		 



		4,2

		Tyrolien intérieur et  extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		 



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		5,1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		 



		5,2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		 



		5,3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		 



		5,4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		 



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		 



		6,1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		 



		VII

		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		 

		 

		 



		7,1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 

		u

		 

		 







		3- TRAITEMENT DE KORIS



		№ 

		Description

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		1

		Fouille pour fondation de pose cage gabion  sur la limite de la voie   sur une longueur de 117x1x0,3

		m3

		 

		 



		2

		Fourniture et pose de cage gabion de 2m x1m x 0,5 m sur une longueur de 117  m à la limite de la voie à créer et le renforcement de protection d'épis

		m3

		 

		 



		3

		Remblai latéritique d'épaisseur 30 cm arrosé et compacté entre le mur de cloture et la limite du gabion

		m3

		 

		 







		4 - BLOC ADMINISTRATIF SITE DE HAMDALLAYE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		 

		 

		 

		 

		 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		 



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		 



		1,2

		Implantation du bloc administratif : 

		ff

		 

		 



		 

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		 



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		 



		1,5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2,1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2,2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                              

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		 



		2,3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		 



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		 



		2,4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		 



		2,5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		 



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		 



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		 



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		 



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par cale à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		 



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		 



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		 

		 

		 



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		 

		 

		 



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour poutres et consoles. 

		 

		 

		 



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		 



		 

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		 



		4.7

		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		 

		Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		 



		4.8

		Gargouille :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		 

		 

		 



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		 



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		 



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		 



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		 



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		 



		 

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		 

		 

		 



		5.4

		Revetements Céramiques

		m2

		 

		 



		 

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		 

		 

		 



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		 



		 

		Plintes murales

		 

		 

		 



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		 



		6.1

		Traverse en IPN 100

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de traverse en IPN de 100

		ml

		 

		 



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		 



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		 



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		 



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		 



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		 

		 

		 



		7.2

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les magasins selon le choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		 



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		 



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		 

		 

		 



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		 



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		 



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		 



		 

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		 



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		 

		 

		 



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		 



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.4

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		 



		9.4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		 



		9.5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		 



		9.6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		 







		5- BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		 



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		 



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		 



		 

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		 



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		 



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		 



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		 



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		 



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		 



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		 



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		 



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		 



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		 



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		 



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		 



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		 

		 

		 



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		 



		 

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		 

		 

		 



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		 



		 

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		 



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		 

		 

		 



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		 

		 

		 



		4.8

		Aération :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		 

		 

		 



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		 

		 

		 



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		 



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		 

		 

		 



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		 



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		 



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		 



		 

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		 

		 

		 



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		 



		 

		Chape au sol bouchardée

		 

		 

		 



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		 



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		 



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		 



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		 



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		 



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		 



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		 

		 

		 



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		 



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		 



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		 



		 

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		 



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		 



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		 

		 



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		 



		9,3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9,4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		 



		9,6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		 



		9,7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		 







		6- BLOC DE TROIS (03) BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		 



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		 



		1,2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		 



		 

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		 



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		 



		1,5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		 



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		 



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		 



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		 



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		 



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		 



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		 



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		 



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		 



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		 



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		 

		 

		 



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		 



		 

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		 

		 

		 



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		 



		 

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		 



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		 

		 

		 



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		 

		 

		 



		4.8

		Aération :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		 

		 

		 



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		 

		 

		 



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		 



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		 

		 

		 



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		 



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg / m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		 



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		 



		 

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		 

		 

		 



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		 



		 

		Chape au sol bouchardée

		 

		 

		 



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		 



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		 



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		 



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		 



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		 



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		 



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		 

		 

		 



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		 



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		 



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		 



		 

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		 



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		 



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		 

		 



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		 



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		 



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		 



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		 







		7- BLOC SANITAIRES



		I

		TERRASSEMENT

		 U

		 PU en chiffre

		  PU en lettre 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		 



		 

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		 

		 

		 



		1,2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		 



		 

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		 

		 

		 



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		 



		1,5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		 



		 

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		 

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2,1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2,2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		 

		 

		 



		2,3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		 

		 

		 



		2,4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		 



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		 



		2,5

		Béton armé pour  chainage bas

		m3

		 

		 



		III

		 PLANCHER (dalle au sol)

		 

		 

		 



		3,1

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		m3

		 

		 



		3,2

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		 



		3,3

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		 



		 

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		 

		 

		 



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		 

		 

		 



		4,1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		 

		 

		 



		4,2

		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		 

		 

		 



		4,3

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		 



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		 



		4,4

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		 



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		 

		 

		 



		4,5

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		 



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		 



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		 

		 

		 



		5,1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		 



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		 



		5,2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		 



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		VI

		REVEVETEMENTS CERAMIQUES

		 

		 

		 



		6,1

		Revetements Carreaux au sol 

		m2

		 

		 



		 

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		 

		 

		 



		6,2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		 



		 

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		 



		7.1

		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		 

		 

		 



		7.1.1

		Dimension 140 /220 double battant

		u

		 

		 



		7.1.2

		Dimension 90 /220

		u

		 

		 



		7.1.3

		Dimension 70/220

		u

		 

		 



		7.2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		 



		7.3

		Garde corps pour rampe  :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		 

		 

		 



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		 



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		 



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		 



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		 



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		 



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 

		 

		 



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		 



		 

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		 

		 

		 



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		 



		 

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		 

		 

		 



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		 



		9.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		 



		9.5

		Siphon de sol :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		 

		 

		 



		9.6

		Puits perdu :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		 

		 

		 



		9.7

		Fosse Septique :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		 

		 

		 



		9.8

		Regards de visite :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		 

		 

		 



		X

		PEINTURE

		 

		 

		 



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		 



		 

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		 

		 

		 



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		 



		 

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		 

		 

		 



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		 



		 

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		 

		 

		 



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		 



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		 

		 



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		 



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.4

		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.5

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		 



		9.7

		Tableau de distribution

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de Tableau de distribution

		 

		 

		 

















		8 GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		 



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		 



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		 



		 

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		 



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		 



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		 



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		 



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		 



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		 



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		 



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		 



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		 



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		 



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		 



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		 



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		 



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		 

		 

		 



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher haut guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		 



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		 



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		 



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		 



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		 



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		 



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		 



		 

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		 

		 

		 



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		 



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		 



		6.3

		Porte pleine métallique 3, 00  x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		 



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		 



		6.5

		Fenêtre métallique pleine :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		6.6

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		6.7

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		 



		VII

		PEINTURE

		 

		 

		 



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		 



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		 

		 

		 



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		 



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		 



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		 



		VIII

		ELECTRICITE SOLAIRE

		 

		 

		 



		8.1

		Installation solaire

		FF

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		 

		 

		 



		8.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		 



		8.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		8.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		8.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		 



		8.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		 



		8.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		 











		9- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		 

		 

		 

		 

		 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		 



		 

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		 

		 

		 



		1,2

		Implantation du hangar : 

		ff

		 

		 



		 

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x 95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar                                                                                        

		 

		 

		 



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		 



		1,5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé pour semelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		 



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 

		m3

		 

		 



		 

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		 



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 20cmx20cm

		m3

		 

		 



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		 



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		 

		 

		 



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		 



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 

		 

		 



		3.1

		 Platine : 

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		 

		 

		 



		3.1

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		 

		 

		 



		3.2

		Ferme métallique de 4,10 m de long : 

		U

		 

		 



		 

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		 

		 

		 



		3.3

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		 

		 

		 



		3.4

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		 

		 

		 



		3.5

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		 

		 

		 



		3.6

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		 

		 

		 



		3.7

		Cornières en L de 40 :

		ml

		 

		 



		 

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		 

		 

		 



		3.8

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		 

		 

		 



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		 

		 

		 



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		 



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		 

		 

		 



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		 



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		10- PARC ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		 

		 

		 

		 

		 



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation du terrain

		 

		 

		 



		 

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		ff

		 

		 



		1.2

		Implantation du parc : 

		ff

		 

		 



		 

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1.3

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		 

		 

		 



		1.4

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		 



		1.5

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		 

		 

		 



		1.6

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		 



		 

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		 

		 

		 



		1.7

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1.8

		Fourniture et pose de tube rond de 50:     

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		 

		 

		 



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		 



		2.1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant de 2,00* 1, 50) en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		 

		 

		 



		2.2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant 1,00* 1,50) : 

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 60 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		 

		 

		 



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 

		 

		 



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		 



		 

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		 

		 

		 







		11- QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		 

		 

		 

		 

		 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Préparation du terrain

		 

		 

		 



		 

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		ff

		 

		 



		1,2

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		 



		 

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		II.

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 

		 

		 



		2,1

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm 100 cm et en rigole pour mur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		 

		 

		 



		2,2

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		2,3

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		 



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rampe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		2,4

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassement 

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2,5

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		 

		 

		 



		2,6

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		 

		 

		 



		2,7

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		 



		 

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		 

		 

		 



		2,8

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		 

		 

		 



		2,9

		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm

		m3

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		 



		2,1

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		 



		 

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		 

		 

		 



		2,11

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		 



		 

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		 

		 

		 



		2,12

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		 

		 

		 



		2,13

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		 



		 

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		 

		 

		 



		III

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		 



		3,1

		portillon : 

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de portillons double battant en tôle pleine 15/10 double face de 240 x 120

		 

		 

		 



		IV

		PEINTURE VITRERIE

		 

		 

		 



		4,1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		 



		 

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		 

		 

		 







		12- ENCLOS de 30m x 40 m  MARCHE DE REGROUPEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		 

		 

		 

		 

		 



		I

		FONDATION ELEVATION

		 

		 

		 



		1,1

		Préparation du terrain

		 

		 

		 



		 

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		 



		1,2

		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m : 

		ff

		 

		 



		 

		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m de vente  et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		II

		Terrassement

		 

		 

		 



		2,1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 70x70

		m3

		 

		 



		2,2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		 



		2,3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		 



		2,4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m

		m3

		 

		 



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		 



		3,1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		 

		 

		 



		3,2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontalement dans le sens de la  longueur ( espassement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		 

		 

		 



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		 



		4,1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		 



		4,2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		 



		4,3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		 



		4,4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		 



		4,5

		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		 



		4,6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm

		m3

		 

		 



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		 



		5,1

		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 30 x 40 m

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		 

		 

		 



		5,2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 50/3 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		 

		 

		 



		VI

		PEINTURE 

		 

		 

		 



		6,1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		 



		 

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		 

		 

		 







		13. ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50 m x 0,50 m x 0, 50 m



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		 



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		 



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		 



		1.4

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		 



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		 



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		 



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		 



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		 



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		 



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		 



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		 



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		 



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		 



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		 



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		 







		14. ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 m x 0,50 m x 0, 40 m



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		 



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		 



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		 



		1.4

		Remblais des fouilles

		m3

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		 



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		 



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		 



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		 



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		 



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		 



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PEHD 32, longueur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		 



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		 



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		 



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		 



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		 



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		 







		15. BORNE FONTAINE



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		0

		GENERALITES

		 

		 

		 



		0.1

		Préparation et décapage du terrain, dessouchage d'arbres y compris toutes sujétions

		m2

		 

		 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		 



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		 



		1.3

		Remblai des fouilles avec reprise de deblai

		m3

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		 



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		 



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé pour chaînage

		m3

		 

		 



		3.2

		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.

		m3

		 

		 



		3.3

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		 



		3,4

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		 



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		4.1

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		ml

		 

		 



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		 



		4.4

		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		 



		4.5

		Bardage en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		 



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		5.1

		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PEHD 32, longueur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		 



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		 



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		 



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		 



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		 



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,00 m ;  profondeur = 1,7 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		 







		16- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		 PU en chiffre 

		 PU en lettre



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain

		m2

		 

		 



		1.2

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		 



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		 



		1.4

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		 



		1.5

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		 



		1.5

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		 



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		 



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		 



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		 



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		 



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		 



		3.2

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		m3

		 

		 



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		 



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		 



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		 



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		 



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		 



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		 







		17 - LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		 

		 

		 

		 

		 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		 



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		 



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		 



		 

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		 



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		 



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		 



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		 



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		 



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		 



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		 



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		 



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		 



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		 



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		 



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		 



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		 



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		 

		 

		 



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 

		 

		 



		5.1

		Traverse IPN 100

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse

		ml

		 

		 



		5,2

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		 

		 

		 



		5,3

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		 

		 

		 



		5,4

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		 

		 

		 



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		 



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		 



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		 



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		 



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		 



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		 



		 

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		 

		 

		 



		7.1

		Porte métallique pleine 0,70 x 2,20 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'une  porte métallique pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		 

		 

		 



		7.2

		Fenêtre métallique persienne pour aération :0,5x0,30

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		 

		 

		 



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		 

		 

		 



		7.4

		Fentre métallique pleine de 60cm x 60 cm

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de fenetre pleine métallique en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		 

		 

		 



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		 



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		 

		 

		 



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		 



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		 



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		 



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		 

		 

		 



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		 



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		 



		X

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 

		 

		 



		10.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		 



		 

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		 

		 

		 



		10.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		 



		 

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération  et de raccordement à la fosse septique et au puisard du bloc sanitaire  en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		 

		 

		 



		10.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		 



		10.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		 



		10.5

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		U

		 

		 



		10.6

		Siphon de sol :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		 

		 

		 



		10.7

		Regards de visite :

		U

		 

		 



		10.8

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensions 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		 

		 

		 







		

		B. TRAVAUX POSTE D'EAU AUTONOME (PEA) SITE DE HAMDALLAYE



		

		CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS



		I

		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		

		

		



		

		

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Mobilisation et démobilisation générale de l'atelier

		 

		 

		 



		 

		· Montage et démontage de l'atelier

Ce prix rémunère forfaitairement la préparation, l’amenée sur le  site de l’équipement nécessaire à l’exécution des travaux dans les délais prévus. Ce prix comprend tous les frais de transport, d’assurance et d’approche. Il rémunère aussi  le montage et le démontage d’un atelier de forage ainsi que le repli du chantier à la fin  des travaux. Ce prix comprend tous les frais de nettoyage du chantier, les frais de transport et toutes sujétions site.

· Déplacement entre sites

Ce prix rémunère à l’unité, indépendamment de la distance, les frais de déplacement d’un atelier de forage, entre le premier village et le suivant, puis entre villages successifs ce sur piste et route et en tout terrain

		 

		 

		 



		2

		EXECUTION DE LA FORATION 

		 

		 

		 



		2.1

		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15''

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au mètre linéaire la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 17’’1/2, la mise en place de tubage provisoire d'au moins 15''et toutes sujétions.  

		 

		 

		 



		2.2

		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/2 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 12’’1/2
Ce prix s’applique à la profondeur réellement forée, exprimée en mètre et en décimètre

		 

		 

		 



		3

		EQUIPEMENT

		 

		 

		 



		3.1

		F&P tubes pleins 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de tubes pleins  réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.2

		F&P tubes crépinés 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de crépines 0,75mm réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.3

		F&P tubes pleins 170/200 décanteur, longueur 3 mètres

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose d'un tube décanteur PVC 170/200 d'au moins 6 mètres et d'un bouchon d'au moins 0,5 m de hauteur

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose d'un tube décanteur PVC120/140 d'au moins 6 mètres et d'un bouchon d'au moins 0,5 m de hauteur

		 

		 

		 



		3.7

		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré 

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au métrelinérare : 
• la fourniture et la mise en place d’un massif filtrant de gravier siliceux, calibré 2 à 4 mm, pour forage 6"’1/2
• la fourniture et la mise en place d’un massif filtrant de gravier siliceux, calibré 0,7-1,5 pour ouvertures de crépines 0,5 mm et calibré 1 à 2 mm pour ouverture des fentes de 0,7 mm en terrain sédimentaire

		 

		 

		 



		3.8

		Isolement par packer de bentonite

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité, l’isolement des morts terrains par pose d’un packerau dessus du massif filtrant y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.9

		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen

		U

		 

		 



		 

		Le prix rémunère à l’unité, le remblayage de l’espace annulaire au-dessus du packer avec l’extrados du forage y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.10

		Cimentation en tête du forage sur 5 m

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité la cimentation sur au moins cinq (5) mètres en tête du tubage y compris toutes sujétions.

		 

		 

		 



		4

		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la réalisation d’une diagraphie en trou nu ou équipé, d’une extrémité à l’autre du forage, avec enregistrement des paramètres suivants : résistivités, gamma-ray et polarisation spontanée

		 

		 

		 



		5

		Développement et essais de pompage

		 

		 

		 



		5.1

		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire 

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère l’heure du développement du forage. Le temps de développement à l’air lift est chronométré à partir de la mise en marche du compresseur jusqu’à l’arrêt de celui-ci. Ce prix inclut la rémunération de la pose et du retrait des dispositifs de pompage par émulseur, les opérations proprement dites de développement, l’observation de la remontée du niveau dynamique en fin de pompage pendant au moins 1 heure

		 

		 

		 



		5.2

		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité le déplacement de l'équipe de pompage d'essai, de son personnel et de tout l'équipement nécessaire sur chaque site de forage, y compris toutes sujétions. Il comprend l'installation, le montage et le démontage du dispositif de pompage  (groupe électrogène, pompe immergée, compteur volumétrique, sondes de niveau, etc.) pour l'exécution d'un essai de pompage de 4 paliers enchaînés, conformément aux indications du CPT, suivis de l'observation de la remontée durant une période d'arrêt d'au moins 12 heures avant la réalisation de l'essai de longue durée

		 

		 

		 



		5.3

		Essais de débit  Longue durée de 24 H

		FFT

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité l’essai de pompage de vingt-quatre (24) heures en débit constant suivi d’une observation de la remontée pendant six heure

		 

		 

		 



		6

		Analyse physico-chimique 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement le prélèvement d’eau de chaque forage d’exploitation, l’analyse physico-chimique par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre 

		 

		 

		 



		7

		Opérations particulières

		 

		 

		 



		7.1

		

		h

		 

		 



		 

		· Avec force motrice

Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, avec force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

· Sans force motrice

Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, sans force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		9

		Fourniture et pose de la plaque IRH

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une plaque IRH confectionnée conformément aux normes nationales

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		II

		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l’installation complète et la mise en service d'une pompe immergée avec raccordement fileté, pour le forage vertical, complète avec moteur, matériel adapté aux caractéristiques du forage et à l'agressivité de l’eau. La fourniture comprend également la conduite d'exhaure,  les électrodes et les câbles correspondants pour la protection contre la marche à sec, ainsi que l'armoire de commande et de contrôle, un câble de sécurité et toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,1

		F & P  de pompe immergée de 8,9 m3/h à 61 m de HMT

		u

		 

		 



		2

		Tête de forage et manifold 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une manchette en acier encastré dans le massif en béton, une plaque en acier inoxydable fixée sur la partie supérieure de la manchette par boulons et munie de piquetages permettant de passer une sonde, les câbles électriques et une sortie de refoulement. Ce prix rémunère aussi le massif en béton armé de fixation de la manchette. Ce prix rémunère également la fourniture et la pose, conformément aux indications des spécifications techniques et aux plans, d'une ventouse, d'un clapet anti-retour, d'un robinet vanne, d'un compteur d'eau de vitesse à jet multiples, d'un manomètre de pression maximale 5 bars, des joints de démontage, des pièces de raccordement y compris joints d'étanchéité, boulons de serrage, robinet d'isolement du manomètre et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2,1

		Tète de forage DN 40

		ens

		 

		 



		3

		Fourniture et pose générateur solaire 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l'installation complète et la mise en service d'un générateur solaire comprenant modules solaires, onduleur / convertisseur DC/AC 380, supports tels que décrits dans les spécifications techniques y compris câbles électriques, électrodes de sécurité. Ce prix comprend aussi la fourniture de toute la documentation relative aux modules, onduleurs, accessoires  et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3,1

		Fourniture et pose générateur solaire  8200Wc au moins

		ens

		 

		 



		III

		SERIE 3 : RESERVOIR 



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		 

		Fourniture, transport et pose d'un château d'eau cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations, fondations en béton armé, raccordement hydraulique, les travaux de peinture.  L'ensemble des essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1

		Château d'Eau de 20 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		IV

		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs

		 

		 

		 



		 

		Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		1.2

		PEHD 90

		ml

		 

		 



		1.3

		Té DN 80/60

		U

		

		



		1.4

		Té DN 80/80

		U

		

		



		1.5

		Té DN 80/80

		U

		

		



		1.6

		Té DN 60/60

		U

		

		



		1.7

		Coude 63DN60

		U

		

		



		1.8

		Plaque pleine 

		U

		

		



		1.9

		Réducteur DN 80/60

		U

		

		



		2

		Robinetterie et pièces spéciales

		 

		 

		 



		2.1

		Vannes

		 

		 

		 



		 

		Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révéleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		 

		 

		 



		2.1.1

		Vannes pour DN 60

		u

		 

		 



		2..2

		Equipements de vidange sur PEHD 90

		u

		 

		 



		 

		le prix rémunère la construction sur site de dispositif de vidange conforment au plan et aux indications du CPP. Il comprend la fourniture et la pose d'un té à trois brides de diamètre adapté à la conduite avec revêtement intérieur et extérieur vernis bitumineux, d'une vanne à passage intégral, corps et couvercle en fonte à brides parallèles, le té à diamètre variable, le coude, des raccords à brides pour PVC avec corps en fonte, revêtement intérieur et extérieur en vernis bitumineux et tous les accessoires. Y compris la construction du regard et dalle de couverture en béton, le puits perdu, la fourniture et la pose des moellons

		 

		 

		 



		2.2.1

		vidange sur PEHD 90

		

		

		



		3

		Regards de visites 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard pouvant abriter suivant les cas une ventouse, une, deux ou trois vannes et accessoires conformément au plan et à la description faites dans les Spécifications Techniques. Il inclut aussi la fourniture et la pose de dalle de couverture en béton armé et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.1

		Regards de vannes TYPE 1 (120 x 100 int)

		u

		 

		 



		3,2

		Regards de vannes  TYPE 2 (150 x 120 int)

		u

		 

		 







19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES : BORDEREAU DES PRIX HAMDALLAYE

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		19

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		19.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		19.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		19.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		19.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 84 plants pour ombrage à l’intérieur et tout autour du MàB y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		19.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle

		

		



		 

		Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		 

		COUT TOTAL 

		 

		

		










		BORDEREAU DES PU - SITE DE WANKAMA MARCHE DE REGROUPEMENT 



		1. GENERALITE



		REF.

		 DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		Unité

		P.U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation et repli de chantier :

		ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

· les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· les Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois (03) personnes (deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· la confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maitre d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autres installations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution de travail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, le matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· le démontage de toutes les installations provisoires,

· la levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· la fourniture du plan de recollement pour l’ensemble des travaux,

· le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· le nettoyage et la remise en état de lieux,

Ce prix forfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes.

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, par la mission de contrôle et l’entreprise et est sanctionné par un procès-verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validation du PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, par la mission de contrôle et l’entreprise et est sanctionné par un procès-verbal.

Le forfait (FF) en toutes lettres : 

		

		

		



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds de 150 x75 pour identification 

		u

		 

		 



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique mural de 35x25pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages études techniques

		FF

		 

		 



		

		Le sondage sur l’emprise des infrastructures à construire et les études techniques complètes, approuvées pour l’exécution des ouvrages.

		

		

		















		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE/AMENAGEMENT/ VRD 



		I

		TERRASSEMENT

		U 

		 PU EN CHIFFRE

		  PU EN LETTRE



		1,1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		 



		1,2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		 



		1,3

		Aménagement de site temporaire (Nettoyage du terrain, installation des hangars temporaires, Fourniture , installation d’un système d’approvisionnement eau  ( réservoir  de 1000 litres au moins,  avec potence muni de deux robinets, et  ravitaillé 3 fois le jours de  marché), réalisation de deux latrines ( voir description en annexe) Latrine site temporaires), poubelles de collecte des déchets ( au moins 4 de 50 l) en tenant compte de la superficie du site de relocalisation etc…) y compris  toutes  autres  suggestions

		ff

		 

		 



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		 



		2,1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les deux voies d'accès intérieures et la voie principale extérieure de chargement

		m3

		 

		 



		2,2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		 



		2,3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale.  Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3, pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17cm x 28cm x 100cm. Leurs implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur.

		ml

		 

		 



		III

		PEINTURE

		 

		 

		 



		3,1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		 



		IV

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		 



		4,1

		Eclairage extérieur : 

		u

		 

		 



		 

		F et P des kits  de lampadaires solaires autonomes de 6,00 m de haut pour éclairage public  dans le marché

		 

		 

		 



		5

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		 



		5,1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		 



		5,2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  sur la voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m et une épaisseur de 20 cm

		m3

		 

		 







		2- MUR AVEC GRILLE SITE DE WANKAMA



		(Longueur totale : 491,60 ml) 



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Implantation du mur : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ml

		 

		 



		1,2

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		 



		1,3

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		 



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2,1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		 



		2,2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		 



		2,3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		 



		2,4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		 



		2,5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 

		m3

		 

		 



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		 



		3,1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		 



		3,2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		 



		3,3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35

		m3

		 

		 



		3,4

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		 



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		 



		4,1

		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		 



		4,2

		Tyrolien intérieur et  extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		 



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		5,1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		 



		5,2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		 



		5,3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		 



		5,4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		 



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		 



		6,1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		 



		VII

		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		 

		 

		 



		7,1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 

		u

		 

		 







		3- CONSTRUCTION D'UN RADIER SUBMERSIBLE DE 77,72 ml (MAB WANKAMA) 



		№ prix

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		SERIE 1 : CHAUSSEE

		 

		 

		 



		1.1

		Débroussaillage  et nettoyage de l emprise

		m2

		 

		 



		1.2

		Couche de roulement en grave naturelle

		m3

		 

		 



		 

		SOUS TOTAL 1

		 

		 

		 



		II

		SERIE 2 : RADIER SUBMERSIBLE

		 

		 

		 



		2.1

		Fouilles 

		m3

		 

		 



		2.2

		Murettes

		m3

		 

		 



		2.3

		Gabion cage (gabion semelle) de 2m x 1mx0,5m

		m3

		 

		 



		2.4

		Moellons jointoyés 

		m3

		 

		 



		2.5

		Protection en enrochement 

		m3

		 

		 



		2.6

		Remblai d'assise 

		m3

		 

		 



		III

		SERIE 3 : SIGNALISATION

		 

		 

		 



		3.1

		Panneau de signalisation de type A

		u

		 

		 



		3.2

		Fourniture et pose de plots en béton a 350 kg/m3 de signalisation des ouvrageses
 Ces plots seront ancrés sur des massifs en béton dosé à 300 kg de ciment de dimensions
de 60cmx60cmx50cm.Les dimensions des plots de section circulaire de 15cm de diamètre et
une hauteur de 1.5m. Les plots recevront 3 couches de peinture blanche et les
20 derniers centimètres seront peints en rouge.

		u

		 

		 



		IV

		SERIE 4 : Provision pour l entretien routier

		 

		 

		 



		4.1

		Kit petits matériels 20 pelles 10 brouettes 10 seaux 5 pioches 5 barres a mine

		Forfait

		 

		 



		4.2

		Formation sur entretien routier +Guide entretien

		Forfait

		 

		 







		4- BLOC ADMINISTRATION MARCHE DE WANKAMA



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		 



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		 



		1,2

		Implantation du bloc administratif : 

		ff

		 

		 



		 

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		 



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		 



		1,5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2,1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2,2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		 



		2,3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		 



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		 



		2,4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		 



		2,5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		 



		3,1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		 



		3,2

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		 



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		 



		4,1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		 



		4,2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		 



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		 



		4,3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		 



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		 

		 

		 



		4,4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		 

		 

		 



		4,5

		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour poutres et consoles. 

		 

		 

		 



		4,6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		 



		 

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		 



		4,7

		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		 

		Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		 



		4,8

		Gargouille :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		 

		 

		 



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		 



		5,1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		 



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		 



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		 



		 

		Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		 



		5,3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		 



		 

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		 

		 

		 



		5,4

		Revetements Céramiques

		m2

		 

		 



		 

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		 

		 

		 



		5,5

		Plintes 

		ml

		 

		 



		 

		Plintes murales

		 

		 

		 



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		 



		6,1

		Traverse en IPN 100

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de traverse en IPN de 100

		ml

		 

		 



		6,2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		 



		6,3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		 



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		 



		6,5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		 



		7,1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		 

		 

		 



		7,2

		Fenêtre métallique pleine :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les magasins, en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		 



		7,4

		Gardecorps pour rampe  :

		ml

		 

		 



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe en acier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		 

		 



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		 



		8,1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		 



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		 

		 

		 



		8,2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		 



		8,3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		 



		8,4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		 



		 

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		 



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		 



		9,1

		Installation solaire

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		 

		 



		9,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		 



		9,3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9,4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		 



		9,5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		 



		9,6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		 







		5- BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		 



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		 



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		 



		 

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		 



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		 



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2.2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		 



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		 



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		 



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		 



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		 



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		 



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		 



		4,2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres terrasse (15x20) : 

		m3

		 

		 



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		 



		4,3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		 



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		 

		 

		 



		4,4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		 



		 

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		 

		 

		 



		4,5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		 



		 

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		 



		4,6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		 

		 

		 



		4,7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		 

		 

		 



		4,8

		Aération :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour circulation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		 

		 

		 



		4,9

		Gargouille :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		 

		 

		 



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		 



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		 

		 

		 



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		 



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		 



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		 



		 

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		 

		 

		 



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		 



		 

		Chape au sol bouchardée

		 

		 

		 



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		 



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		 



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		 



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		 



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		 



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		 



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		 

		 

		 



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		 



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		 



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		 



		 

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		 



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		 



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		 

		 



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		 



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		 



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		 



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		 







		6 - BLOC DE TROIS (03) BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		 



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		 



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		 



		 

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		 



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		 



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2.2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                              

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		 



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		 



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		 



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		 



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		 



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		 



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		 



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		 



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		 



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		 



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		 

		 

		 



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		 



		 

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		 

		 

		 



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		 



		 

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		 



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		 

		 

		 



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		 

		 

		 



		4.8

		Aération :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		 

		 

		 



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		 

		 

		 



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		 



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		 

		 

		 



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		 



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		 



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		 



		 

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		 

		 

		 



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		 



		 

		Chape au sol bouchardée

		 

		 

		 



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		 



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		 



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		 



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		 



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		 



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		 



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		 

		 

		 



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		 



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		 



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		 



		 

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		 



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		 

		 

		 



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		 



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		 



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		 



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		 







		7- BLOC SANITAIRES



		I

		TERRASSEMENT

		 u

		 Prix unitaire en Chiffre

		  Prix unitaire en lettre



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		 



		 

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		 

		 

		 



		1,2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		 



		 

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans de 0,70 m x 1, 20 m

		 

		 

		 



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		 



		1,5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		 



		 

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		 

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2,1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2,2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles de 0,60 m x 0,20 m sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		 

		 

		 



		2,3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		 

		 

		 



		2,4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		 



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		 



		2,5

		Béton armé pour  chainage bas

		m3

		 

		 



		III

		 PLANCHER (dalle au sol)

		 

		 

		 



		3,1

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		 

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		m3

		 

		 



		3,2

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		 



		3,3

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		 



		 

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		 

		 

		 



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		 

		 

		 



		4,1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		 

		 

		 



		4,2

		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		 

		 

		 



		4,3

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		 



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		 



		4,4

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		 



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		 

		 

		 



		4,5

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		 



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		 



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		 

		 

		 



		5,1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		 



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		 



		5,2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		 



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		VI

		REVEVETEMENTS CERAMIQUES 

		 

		 

		 



		6,1

		Revetements Carreaux au sol 

		m2

		 

		 



		 

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		 

		 

		 



		6,2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		 



		 

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		 



		7.1

		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		 

		 

		 



		7.1.1

		Dimension 140 /220 double battant

		u

		 

		 



		7.1.2

		Dimension 90 /220

		u

		 

		 



		7.1.3

		Dimension 70/220

		u

		 

		 



		7.2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		 



		7.3

		Garde corps pour rampe  :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		 

		 

		 



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		 



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en tube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		 



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		 



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		 



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		 



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 

		 

		 



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		 



		 

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		 

		 

		 



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		 



		 

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		 

		 

		 



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		 



		9.4

		Colonne de douches:

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		U

		 

		 



		9,5

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		 



		9,6

		Siphon de sol :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		 

		 

		 



		9,7

		Puits perdu :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		 

		 

		 



		9,8

		Fosse Septique :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		 

		 

		 



		9,9

		Regards de visite :

		U

		 

		 



		 

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		 

		 

		 



		X

		PEINTURE 

		 

		 

		 



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		 



		 

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		 

		 

		 



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		 



		 

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		 

		 

		 



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		 



		 

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		 

		 

		 



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		 



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		 

		 



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		 



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.4

		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.5

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		 



		9.7

		Tableau de distribution

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de Tableau de distribution

		 

		 

		 







		8- GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		 



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		 



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		 



		 

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 m de large et  1,25 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		 



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		 



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2.2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		 



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		 



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		 



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		 



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		 



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		 



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		 



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		 



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		 



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		 



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		 



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		 

		 

		 



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		 



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		 



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		 



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		 



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		 



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg de ciment CPA /CPJ 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		 



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		 



		 

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		 

		 

		 



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		 



		6.1

		Porte pleine 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		 



		6.3

		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		 



		 

		Porte métallique de 300 x 220:  Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		 



		6.4

		Porte métallique double battant 120x 220 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		 



		6,5

		Fenêtre métallique persiennée : 0,60 x 1,20

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		 



		6,6

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		 



		VII

		PEINTURE

		 

		 

		 



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		 



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		 

		 

		 



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		 



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		 



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		 



		VIII

		ELECTRICITE

		 

		 

		 



		8.1

		Installation solaire

		FF

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		 

		 

		 



		8.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		 



		8.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		8.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		8.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		 



		8.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		 



		8.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		 







		9- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		 



		 

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		 

		 

		 



		1,2

		Implantation du hangar : 

		ff

		 

		 



		 

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x 95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar                                                                                        

		 

		 

		 



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		 



		1,5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		 



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 

		m3

		 

		 



		 

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		 



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm

		m3

		 

		 



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		 



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		 

		 

		 



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		 



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 

		 

		 



		3.1

		 Platine : 

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		 

		 

		 



		3,2

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		 

		 

		 



		3,3

		Ferme métallique de 4,10 m de long : 

		U

		 

		 



		 

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		 

		 

		 



		3,4

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		 

		 

		 



		3,5

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		 

		 

		 



		3,6

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		 

		 

		 



		3,7

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		 

		 

		 



		3,8

		Cornières en L de 40 :

		ml

		 

		 



		 

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y compris dispositif de fixation par boulonnage.

		 

		 

		 



		3,9

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		 

		 

		 



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		 

		 

		 



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		 



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		 

		 

		 



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		 



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		 



		10- PARC ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 

		 

		 



		 

		Préparation du site

		 

		 

		 



		 

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		 



		1.1

		Implantation du parc : 

		ff

		 

		 



		 

		Implantation du parc ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1.2

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		 

		 

		 



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		 



		1.4

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		 

		 

		 



		1.5

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		 



		 

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		 

		 

		 



		1.6

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1.7

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		 

		 

		 



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		 



		2.1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		 

		 

		 



		2.2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		 

		 

		 



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 

		 

		 



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		 



		 

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		 

		 

		 







		11- QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Préparation du site

		 

		 

		 



		 

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		 



		1,2

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		 



		 

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		II.

		FONDATION -SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2,1

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,80 de large et de 0,8 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		 

		 

		 



		2,2

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		2,3

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		 



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		2,4

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cm sous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassement 

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2.5

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		 

		 

		 



		2,6

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		 

		 

		 



		2,7

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		 



		 

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		 

		 

		 



		2,8

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		 

		 

		 



		2,9

		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm

		m3

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		 



		2,1

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		 



		 

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		 

		 

		 



		2,11

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		 



		 

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 /3 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		 

		 

		 



		2,12

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		 

		 

		 



		2,13

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		 



		 

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quai  dont la longueur est de 1,5 m y compris l'encrage.

		 

		 

		 



		III

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		 



		3,1

		portillon : 

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de portillons double battant en tôle pleine 20/10 double face de 240 x 120

		 

		 

		 



		IV

		PEINTURE VITRERIE

		 

		 

		 



		4,1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		 



		 

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquets,…)

		 

		 

		 







		12- ENCLOS de 30 x 40 m MARCHE DE REGROUPEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		 

		 

		 

		 

		 



		I

		FONDATION ELEVATION

		 

		 

		 



		 

		Préparation du site

		 

		 

		 



		1,1

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		 



		1,2

		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m : 

		ff

		 

		 



		 

		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		II

		Terrassement

		 

		 

		 



		2,1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60x80

		m3

		 

		 



		2,2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		 



		2,3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		 



		2,4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m

		m3

		 

		 



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		 



		3,1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		 

		 

		 



		3,2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		 

		 

		 



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		 



		4,1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		 



		4,2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		 



		4,3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		 



		4,4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		 



		4,5

		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		 



		4,6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm

		m3

		 

		 



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		 



		5,1

		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 30 x 40 m

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		 

		 

		 



		5,2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail double battant) 3,00* 1,40: 

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 50/3 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		 

		 

		 



		VI

		PEINTURE 

		 

		 

		 



		6,1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		 



		 

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		 

		 

		 







		13. ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,5 mx 0,5 mx 0,50 m ht



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		 



		1,2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		 



		1,3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		 



		1,4

		remblai des  fouilles  

		m3

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		 



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		 



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		 



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		 



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		 



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		 



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		 



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		 



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		 



		4,4

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		 



		4,5

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		 



		4,6

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		 







		14. ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 mx 0,50m x 0,40m ht



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		 



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		 



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		 



		1.4

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		 



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		 



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		 



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		 



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		 



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		 



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		 



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		 



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		 



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		 



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		 



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		 



		 

		MONTANT TOTAL ABREUVOIR PETITS RUMINANTS

		 

		 

		 







		15 BORNE FONTAINE



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		0

		GENERALITES

		 

		 

		 



		0.1

		Préparation et décapage du terrain, dessouchage d'arbres y compris toutes sujétions

		m2

		 

		 



		 

		Sous total 0

		 

		 

		 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		 



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		 



		1.3

		Remblai des fouilles avec reprise de deblai

		m3

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		 



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		 



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé pour chaînage bas

		m3

		 

		 



		3.2

		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.

		m3

		 

		 



		3,3

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		 



		3,4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		 



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		4.1

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		ml

		 

		 



		4.2

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		 



		4.3

		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		 



		4.4

		Bardage en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		 



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		5.1

		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		 



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		 



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		 



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		 



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		 



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,00 m ;  profondeur = 1,7 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		 







		16- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain

		m2

		 

		 



		1,2

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		 



		1,3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		 



		1,4

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		 



		1,5

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		 



		1,6

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		 



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		 



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		 



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		 



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		 



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		 



		3.2

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		m3

		 

		 



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		 



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		 



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		 



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		 



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		 



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		 







		17 - LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		 



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		 



		1.2

		Implantation du Local Technique : 

		FF

		 

		 



		 

		Implantation du Local Technique au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		 



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		 



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		 



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		 



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		 



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		 



		2.2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                               

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		 



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		 



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		 



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		 



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		 



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		 



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		 



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		 



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		 



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		 



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		 



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		 



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		 



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		 

		 

		 



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 

		 

		 



		5.1

		Traverse IPN 100

		 

		 

		 



		 

		Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse

		ml

		 

		 



		5.2

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		 

		 

		 



		5.3

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		 

		 

		 



		5.4

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		 



		 

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		 

		 

		 



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		 



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		 



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		 



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		 



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg / m3 de ciment CPA 325 OU CPJ,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		 



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		 



		 

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		 

		 

		 



		7.1

		Porte métallique pleine 0,70 x 2,20 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'une  porte  métallique pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		 

		 

		 



		7.2

		Fenêtre métallique persienne pour aération :0,5x0,30

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		 

		 

		 



		 

		     Fenetre métallique pleine de 60 cm x 60 cm Fourniture et pose de fenêtre métallique pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		 



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		 

		 

		 



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		 



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		 

		 

		 



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		 



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		 



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		 



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		 



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		 

		 

		 



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		 



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		 



		9.4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		 



		X

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 

		 

		 



		10.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		 



		 

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		 

		 

		 



		10.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		 



		 

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération  et de raccordement à la fosse septique et au puisard du bloc sanitaire  en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		 

		 

		 



		10.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		 



		10.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		 



		10.5

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		 

		 

		 



		10.6

		Siphon de sol :

		U

		 

		 



		 

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		 

		 

		 



		10.7

		Regards de visite :

		U

		 

		 



		10.8

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		 

		 

		 







		18. TRAVAUX POSTE D'EAU AUTONOME (PEA) SITE DE WANKAMA



		CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS



		I

		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Mobilisation et démobilisation générale de l'atelier

		 

		 

		 



		 

		Montage et démontage de l'atelier

Ce prix rémunère forfaitairement la préparation, l’amenée sur le  site de l’équipement nécessaire à l’exécution des travaux dans les délais prévus. Ce prix comprend tous les frais de transport, d’assurance et d’approche. Il rémunère aussi  le montage et le démontage d’un atelier de forage ainsi que le repli du chantier à la fin  des travaux. Ce prix comprend tous les frais de nettoyage du chantier, les frais de transport et toutes sujétions site.

Déplacement entre sites

Ce prix rémunère à l’unité, indépendamment de la distance, les frais de déplacement d’un atelier de forage, entre le premier village et le suivant, puis entre villages successifs ce sur piste et route et en tout terrain

		 U

		 

		 



		2

		Exécution de la FORATION 

		 

		 

		 



		2.1

		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15''

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au mètre linéaire la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 17’’1/2, la mise en place de tubage provisoire d'au moins 15''et toutes sujétions.  

		 

		 

		 



		2.2

		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/4 

		 

		 

		 



		3

		EQUIPEMENT

		 

		 

		 



		3.1

		F&P tubes pleins 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de tubes pleins  réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.2

		F&P tubes crépinés 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de crépines 0,75mm réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.3

		F&P tubes pleins 170/200 décanteur, longueur 3 mètres

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose d'un tube décanteur PVC 170/200 d'au moins 6 mètres et d'un bouchon d'au moins 0,5 m de hauteur

		 

		 

		 



		3.7

		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré 

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au métre linéaire : 
• la fourniture et la mise en place d’un massif filtrant de gravier siliceux, calibré 2 à 4 mm, pour forage 6"’1/2
• la fourniture et la mise en place d’un massif filtrant de gravier siliceux, calibré 0,7-1,5 pour ouvertures de crépines 0,5 mm et calibré 1 à 2 mm pour ouverture des fentes de 0,7 mm en terrain sédimentaire

		 

		 

		 



		3.8

		Isolement par packer de bentonite

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité, l’isolement des morts terrains par pose d’un packer au dessus du massif filtrant y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.9

		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen

		U

		 

		 



		 

		Le prix rémunère à l’unité, le remblayage de l’espace annulaire au dessus du packer avec l’extrados du forage y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.10

		Cimentation en tête du forage sur 5 m

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité la cimentation sur au moins cinq (5) mètres en tête du tubage y compris toutes sujétions.

		 

		 

		 



		4

		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la réalisation d’une diagraphie en trou nu ou équipé, d’une extrémité à l’autre du forage, avec enregistrement des paramètres suivants : résistivités, gamma-ray et polarisation spontanée

		 

		 

		 



		5

		Développement et essais de pompage

		 

		 

		 



		5.1

		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire 

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère l’heure du développement du forage. Le temps de développement à l’air lift est chronométré à partir de la mise en marche du compresseur jusqu’à l’arrêt de celui-ci. Ce prix inclut la rémunération de la pose et du retrait des dispositifs de pompage par émulseur, les opérations proprement dites de développement, l’observation de la remontée du niveau dynamique en fin de pompage pendant au moins 1 heure

		 

		 

		 



		5.2

		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité le déplacement de l'équipe de pompage d'essai, de son personnel et de tout l'équipement nécessaire sur chaque site de forage, y compris toutes sujétions. Il comprend l'installation, le montage et le démontage du dispositif de pompage  (groupe électrogène, pompe immergée, compteur volumétrique, sondes de niveau, etc.) pour l'exécution d'un essai de pompage de 4 paliers enchaînés, conformément aux indications du CPT, suivis de l'observation de la remontée durant une période d'arrêt d'au moins 12 heures avant la réalisation de l'essai de longue durée

		 

		 

		 



		5.3

		Essais de débit  Longue durée de 24H

		FFT

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité l’essai de pompage de vingt-quatre (24) heures en débit constant suivi d’une observation de la remontée pendant six heure

		 

		 

		 



		6

		Analyse physico-chimique 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement le prélèvement d’eau de chaque forage d’exploitation, l’analyse physico-chimique par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre 

		 

		 

		 



		7

		Opérations particulières

		 

		 

		 



		 

 

		Avec force motrice

 Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, avec force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

Sans force motrice

		 h

		 

		 



		

		Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, sans force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		8

		Fourniture et pose de la plaque IRH

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une plaque IRH confectionnée conformément aux normes nationales

		 

		 

		 



		II

		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l’installation complète et la mise en service d'une pompe immergée avec raccordement fileté, pour le forage vertical, complète avec moteur, matériel adapté aux caractéristiques du forage et à l'agressivité de l'eau . La fourniture comprend également la conduite d'exhaure,  les électrodes et les câbles correspondants pour la protection contre la marche à sec, ainsi que l'armoire de commande et de contrôle, un câble de sécurité et toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,1

		F & P  de pompe immergée de 5 m3/h à 47 m de HMT

		u

		 

		 



		2

		Tête de forage et manifold 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une manchette en acier encastré dans le massif en béton, une plaque en acier inoxydable fixée sur la partie supérieure de la manchette par boulons et munie de piquetages permettant de passer une sonde, les câbles électriques et une sortie de refoulement. Ce prix rémunère aussi le massif en béton armé de fixation de la manchette. Ce prix rémunère également la fourniture et la pose, conformément aux indications des spécifications techniques et aux plans, d'une ventouse, d'un clapet anti-retour, d'un robinet vanne, d'un compteur d'eau de vitesse à jet multiples, d'un manomètre de pression maximale 5 bars, des joints de démontage, des pièces de raccordement y compris joints d'étanchéité, boulons de serrage, robinet d'isolement du manomètre et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2,2

		Tête de forage DN 50

		ens

		 

		 



		3

		Fourniture et pose générateur solaire 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l'installation complète et la mise en service d'un générateur solaire comprenant modules solaires, onduleur / convertisseur DC/AC 380, supports tels que décrits dans les spécifications techniques y compris câbles électriques, électrodes de sécurité. Ce prix comprend aussi la fourniture de toute la documentation relative aux modules, onduleurs, accessoires  et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3,1

		Fourniture et pose générateur solaire  3500Wc au moins

		ens

		 

		 



		III

		SERIE 3 : RESERVOIR 



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		 

		Fourniture, transport et pose d'un château d'eau cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations, fondations en béton armé, raccordement hydraulique, les travaux de peinture.  L'ensemble des essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1

		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		

		

		

		

		



		IV

		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs

		 

		 

		 



		 

		Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		1.2

		PEHD 90

		ml

		 

		 



		1.3

		Té DN 80/80

		U

		

		



		1.4

		Té DN 80/60

		U

		

		



		1.5

		Té DN 60/60

		U

		

		



		1.6

		Coude 63DN60

		U

		

		



		1.7

		Plaque pleine 

		U

		

		



		1.8

		Coude 63DN60

		U

		

		



		1.9

		Plaque pleine 

		U

		

		



		1.10

		Réducteur DN 80/60

		U

		

		



		2

		Robinetterie et pièces spéciales

Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révéleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		

		

		



		2.1

		Vannes 

		u

		 

		 



		2.1.1

		Vannes pour PEHD 63

		u

		 

		 



		2.2

		Equipements de vidange 

		u

		 

		 



		2.2.1

		Vidange sur PEHD 63

		 

		 

		 



		3

		Regards de visites 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard pouvant abriter suivant les cas une ventouse, une, deux ou trois vannes et accessoires  conformément au plan et à la description faites dans les Spécifications Techniques. Il inclut aussi la fourniture et la pose de dalle de couverture en béton armé et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		3,1

		Regards de vannes  TYPE 2 (150 x 120 int)

		u

		 

		 







19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES : BORDEREAU DES PRIX WANKAMA

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		19

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		19.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		19.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		19.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		19.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 92 plants (dont 50 plants pour ombrage à l’intérieur et tout autour du MàB et 46 plants le long de la voie d’accès) y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		19.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle

		

		















BORDEREAU DES PU 



-



 



SITE DE HAMDAL



L



AYE MARCHE DE REGROUPEMENT 



 



0.



 



GENERALITE



 



REF.



 



 



DESIGNATIONS DES OUVRAGES



 



U



 



P.U EN 



CHIFFRE



 



P.U EN 



LETTRE



 



0.1



 



Installation et repli de chantier



 



:



 



ff



 



 



 



 



 



 



Ce prix comprend



 



:



 



ü



 



Production d’un Programme d'exécution 



contenant les 



éléments suivants



 



:



 



o



 



Le planning d’exécution des travaux actualisé



 



o



 



Le planning d’approvisionnement



 



o



 



Le planning d’amenée et de repli du matériel



 



o



 



Les plans actualisés et projet d’exécution des 



travaux



 



o



 



Le PGES chantier



 



o



 



Le PHSS



 



o



 



Tout autre 



document nécessaire pour le 



démarrage effectif et l’exécution des travaux.



 



ü



 



Les installations de chantier comprenant



 



:



 



o



 



les bureaux de l'Entreprise, 



 



o



 



les hangars, les magasins, les ateliers, les aires 



de stockage et de dépôt des matériaux, les 



installations 



sanitaires et de gardiennage,



 



o



 



les Installations d’un local utilisable en bureaux 



pour au moins trois personnes (deux (2) 



contrôleurs permanents, le superviseur et ou 



le chef de mission) et une salle de réunions / 



baraque qui sera équipée de commodités pour



 



la tenue des réunions,



 



o



 



les installations suffisantes pour garantir la 



sécurité du personnel, des visiteurs, des 



matériaux et matériels stockés sur le chantier.



 



o



 



la confection et la mise en place d’



au moins 



deux (2) panneaux signalétiques de chantier 



aux em



placements indiqués par le maitre 



d’œuvre ainsi que tout autre type de 



signalisation nécessaire au maintien de la 



sécurité sur le chantier.



 



o



 



toutes autres



 



installations nécessaires à la 



sécurité et à la bonne exécution de



 



travail de 



l'ensemble du 



personnel, conformément au 



PHSS,



 



ü



 



L’amenée du matériel



 



: 



équipements pour les essais 



In situ, le matériel topographique, le matériel 



d'implantations et de contrôles des travaux, le 



matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de 



foration et d’aménagem



ent des voiries.



 



ü



 



Préparation et aménagement du site de relocalisation 



y compris toutes suggestions 



 



 



 



 






BORDEREAU DES PU  -   SITE DE HAMDAL L AYE MARCHE DE REGROUPEMENT   


0.   GENERALITE  


REF.    DESIGNATIONS DES OUVRAGES  U  P.U EN  CHIFFRE  P.U EN  LETTRE  


0.1  Installation et repli de chantier   :  ff        


 Ce prix comprend   :      Production d’un Programme d'exécution  contenant les  éléments suivants   :   o   Le planning d’exécution des travaux actualisé   o   Le planning d’approvisionnement   o   Le planning d’amenée et de repli du matériel   o   Les plans actualisés et projet d’exécution des  travaux   o   Le PGES chantier   o   Le PHSS   o   Tout autre  document nécessaire pour le  démarrage effectif et l’exécution des travaux.      Les installations de chantier comprenant   :   o   les bureaux de l'Entreprise,    o   les hangars, les magasins, les ateliers, les aires  de stockage et de dépôt des matériaux, les  installations  sanitaires et de gardiennage,   o   les Installations d’un local utilisable en bureaux  pour au moins trois personnes (deux (2)  contrôleurs permanents, le superviseur et ou  le chef de mission) et une salle de réunions /  baraque qui sera équipée de commodités pour   la tenue des réunions,   o   les installations suffisantes pour garantir la  sécurité du personnel, des visiteurs, des  matériaux et matériels stockés sur le chantier.   o   la confection et la mise en place d’ au moins  deux (2) panneaux signalétiques de chantier  aux em placements indiqués par le maitre  d’œuvre ainsi que tout autre type de  signalisation nécessaire au maintien de la  sécurité sur le chantier.   o   toutes autres   installations nécessaires à la  sécurité et à la bonne exécution de   travail de  l'ensemble du  personnel, conformément au  PHSS,      L’amenée du matériel   :  équipements pour les essais  In situ, le matériel topographique, le matériel  d'implantations et de contrôles des travaux, le  matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de  foration et d’aménagem ent des voiries.      Préparation et aménagement du site de relocalisation  y compris toutes suggestions      



image3.emf
BUP Lot 2.docx


BUP Lot 2.docx
		BORDEREAU DES PU - SITE MARCHE DE REGROUPEMENT DE OUNA



		0. GENERALITE TOUT CORPS D’ETATS



		REF.

		DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation et repli de chantier :

		Ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

· les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· les Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes(deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· la confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maitre d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autres installations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution detravail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, le matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· le démontage de toutes les installations provisoires,

· la levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· la fourniture du plan de recollement pour l’ensemble des travaux,

· le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· le nettoyage et la remise en état de lieux,



Ce prix forfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes.

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, par la mission de contrôle et l’entreprise et estsanctionné par un procès-verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validationdu PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, par la mission de contrôle et l’entreprise et est sanctionné par un procès-verbal.

Le forfait (FF) en toutes lettres : 

		

		

		



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur piedsde 150 x75 pour identification 

		u

		

		



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique muralde 35x25pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages études techniques

		FF

		 

		 



		

		Le sondage sur l’emprise des infrastructures à construire etles études techniques complètes, approuvées pour l’exécution des ouvrages.

		

		

		







		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		



		1.2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		 



		2.1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement

		m3

		 

		



		2.2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		



		2.3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès

		ml

		 

		



		III

		PEINTURE

		 

		 

		 



		3.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		



		IV.

		Electricité

		

		

		



		4.1

		Installation solaire

		 

		 

		 



		4.2

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		u

		 

		



		V

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		 



		5.1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		



		5.2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		







		2- MUR AVEC GRILLE SITE DE OUNA



		(Longueur totale : 701 ml)



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ml

		 

		



		1.2

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		



		1.3

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		



		2.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		



		2.4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		2.5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 30 

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		 



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 25 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35

		m3

		 

		



		3.4

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		 



		4.1

		Enduit ciment sur murs extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		4.2

		Tyrolien extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		



		4.3

		 Jeux d'enduit en ciment lissé sur murs 

		 

		 

		 



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		5.1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		



		5.2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		 



		6.1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		



		VII

		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		 

		 

		 



		7.1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 120 x 30 cm 

		u

		 

		







		3-TRAITEMENT DE KORIS



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		Remblai latéritique  arrosé et compacté du fond de Koris sur un longueur de 89,65 ml (point de naissance jusqu'à la limite de la piste profondueur moyenne de 35 cm ( voir plan )

		m3

		 

		



		2

		Fouille pour fondation de pose cage gabion  sur la limite de la voie   sur un longueur de 200 m x1m x0,3m ( voir plan )

		m3

		 

		



		3

		Fourniture et pose de cage gabion de 1m x1m x 0,5 m sur une longueur de 200m à la limite de la voie existante ( voir plan )

		m3

		 

		



		4

		Protection de fondation du mur en péré maçonné  sur les deux coté versant Nord et Ouest dim 350 m  x 0,6 m ( voir plan )

		m2

		 

		



		5

		Traitement des ouvertures des sorties des eaux pluviales en pérés maçonné

		Unité

		 

		







		4- AMENAGEMENT DE 783.78 ML DE VOIE D’ACCES DE LARGEUR DE 6 ML ET DE DEUX RADIERS SUBMERSIBLES DE 79.24 ML ET 60.00. ML DE LONGUEUR ET 6M DE LARGEUR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		SERIE 1 : INSTALLATION ET REPLIEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Installation de chantier

		Forfait

		 PM 

		



		1.2

		Repliement et nettoyage de chantier

		Forfait

		 PM 

		



		2

		SERIE 2 : TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1 

		Débroussaillage  et nettoyage de l' emprise

		m2

		 

		



		2.2

		Déblai mis en remblai

		m3

		 

		



		2.3

		Exécution des Fossés triangulaires latéraux 

		ml

		 

		



		3

		SERIE 3 : CHAUSSEE

		 

		 

		 



		3.1

		Remblai de plateforme

		m3

		 

		



		3.2

		Remblai latéritique compacté à l'OPM provenant de zones d'emprunt

		m3

		 

		



		3.3

		Plus value aux prix 3,1  pour transport au-delà de 5 Km

		m3*Km

		 

		



		4

		SERIE 4 : RADIERS SUBMERSIBLES

		 

		 

		 



		4.1

		Fouilles 

		m3

		 

		



		4.2

		Murettes

		m3

		 

		



		4.3

		Moellons jointoyés 

		m3

		 

		



		4.4

		Protection en enrochement 

		m3

		 

		



		4.5

		Remblai d'assise 

		m3

		 

		



		4.6

		Gabion cage

		m3

		 

		



		5

		SERIE 5 : SIGNALISATION

		 

		 

		 



		5.1

		Panneau de signalisation de type A

		u

		 

		



		5.2

		Fourniture et pose de balise en béton a 350 kg/m3 de signalisation des ouvrages

		u

		 

		



		6

		SERIE 6 : VOLET ENVIRONNEMENT

		 

		 

		 



		6.1

		Plantation de compensation carrières

		plant

		 

		



		6.2

		Plantation de compensation de part et d'autres de la route

		plant

		 

		



		7

		SERIE 7 : Provision pour l entretien routier

		 

		 

		 



		7.1

		Kit petits matériels 20 pelles 10 brouettes 10 seaux 5 pioches 5 barres a mine

		Forfait

		 

		



		7.2

		Formation sur entretien routier +Guide entretien

		Forfait

		 

		







		5- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc administratif : 

		U

		 

		



		

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :

		m3

		 

		



		

		B.A pour poutres et consoles. 

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.7

		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.8

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en carreaux:

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		

		

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		



		

		Plintes murales

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.3

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.4

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.1.3

		Dimension 70/220

		u

		 

		 



		7.4

		Garde corps pour rampe  :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		

		

		

		

		







		6- BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUES



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		 



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		 



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		 



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		10.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		10.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		10.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		10.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		







		7- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.8

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.9

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.10

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		







		8- BLOC SANITAIRES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		



		

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour  chainage bas

		m3

		 

		



		III

		 PLANCHER (dalle au sol)

		 



		3.1

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		m3

		 

		



		3.2

		Béton Armé  pour marche d'entrée :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		3.3

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		



		

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		

		

		



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.2

		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.3

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		4.4

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		VI

		REVEVETEMENTS SOLS 

		 



		6.1

		Revetements Carreaux au sol 

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		

		

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		



		

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		7.1

		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 15/10.  

		 

		 

		 



		7.1.1

		Dimension 140 /220 double battant

		u

		 

		



		7.1.2

		Dimension 90 /220

		u

		 

		



		7.1.3

		Dimension 70 /220

		u

		 

		



		7.2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.3

		Garde corp pour rampe  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		9.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		

		

		



		 

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		



		9.5

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		

		

		



		9.6

		Puits perdu :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		

		

		



		9.7

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		

		

		



		9.8

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		PEINTURE 

		 



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		

		

		



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		



		

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		

		

		



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		

		

		







		9- GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 5,40 x 2,90 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 coulissante de 540x290 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.6

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.7

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VII

		PEINTURE

		 



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		VIII

		ELECTRICITE

		 



		8.1

		Installation solaire

		FF



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		



		8.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		8.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		8.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		8.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		







		10- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		PRIX 



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 3 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du hangar : 

		m2

		 

		



		

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x100 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,70 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 30x20 : 

		m3

		 

		



		

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 8 cm d'épaisseur avec chape incorporée aspect fini bouchardée . La forme d'aire sera armée de fer à béton type HA de 6   en maille 20 x 20, après traitement phytosanitaire avec stop termite EC.  

		

		

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 



		3.1

		 Platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		

		

		



		3.2

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		

		

		



		3.3

		Ferme métallique de 7,95 m de long : 

		U

		 

		



		

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		

		

		



		3.4

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		3.5

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		3.6

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		3.7

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		

		

		



		3.8

		Cornières en L de 50 :

		ml

		 

		



		

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		

		

		



		3.9

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		

		

		



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		 



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		

		

		



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		







		11- PARC ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation du parc : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.2

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,50 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		

		

		



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		1.4

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		

		

		



		1.5

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		

		

		



		1.6

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.7

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		2.1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,80: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		2.2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,80 : 

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		III.

		PEINTURE

		 

		 

		 



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		

		

		







		12- QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.2

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,7cm de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		

		

		



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.4

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rampe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.5

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cm sous semelles isolées et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassement 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		1.6

		Béton Armé pour semelles isolées / embarquement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		

		

		



		1.7

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		1.8

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		



		

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.9

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.10

		Béton armé pour  forme d'aire ep 15cm

		m3

		 

		



		

		ils seront réalisées en béton dosé à 400Kg de CPA  / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.11

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		

		

		



		1.12

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		



		

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		

		

		



		1.13

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		

		

		



		1.14

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		2.1

		portillon : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 15/10 double face de 200x130,

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		

		

		







		13- ENCLOS de 40 m x 50 m    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT /CONSOMMMATION  DE40 ml X50 ml



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		FONDATION ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation d'ENCLOS de 40 mx 50 m : 

		ml

		 

		



		

		Implantation d'ENCLOS de 40 mx 50 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		Terrassement

		 

		 

		 



		2.1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 70x70

		m3

		 

		



		2.2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		



		2.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m

		m3

		 

		



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		 



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 1,50 m de hauteur apparante  (hors soubassement de 0,45 m ) et espacés de 2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		

		

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/2  en cinq rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 30 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		

		

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		 



		4.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		



		4.3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4.4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		



		4.5

		Maçonneries en agglos plein de 15x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas de 15 cm x15 cm

		m3

		 

		



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		5.1

		Couloire entrées et sorties ENCLOS de 30 x 40 m

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		

		

		



		5.2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,80: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,80 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		VI. 

		PEINTURE 

		 

		 

		 



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		



		

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		

		

		







		14- ABREUVOIR GROS RUMINANTS



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.4

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.5

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.6

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		







		15- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		







		16-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 

		m3

		 

		



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour espace assaini

		m3

		 

		



		3.4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		4.1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		



		4.2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		



		4.4

		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		5.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		







		17- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm

		m3

		 

		



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		 



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		







		18- LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 



		5.1

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		5.2

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		5.3

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		 



		7.1

		Porte métallique persienne 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 10/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persienne :0,05x0,50

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 50 x 50 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,00x0,40 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,00 x 0,4 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.4

		0,50x0,40 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,40 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		










19-BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES TRAVAUX HYDRAULIQUES OUNA



		1

		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		

		

		



		

		

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		PRIX GENERAUX

		 

		 

		 



		1.1

		Montage et démontage de l'atelier 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement la préparation, l’amenée sur le  site de l’équipement nécessaire à l’exécution des travaux dans les délais prévus. Ce prix comprend tous les frais de transport, d’assurance et d’approche. Il rémunère aussi  le montage et le démontage d’un atelier de forage ainsi que le repli du chantier à la fin  des travaux. Ce prix comprend tous les frais de nettoyage du chantier, les frais de transport et toutes sujétions site.

		 

		 

		 



		1.2

		Déplacement entre sites 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité, indépendamment de la distance, les frais de déplacement d’un atelier de forage, entre le premier village et le suivant, puis entre villages successifs ce sur piste et route et en tout terrain

		 

		 

		 



		2

		FORATION 

		 

		 

		 



		2.1

		Foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 9''5/8 et pose d'un tube guide 8''

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au mètre linéaire la Foration au rotary à la boue au diamètre 9"5/8 en zone sédimentaire et la mise en place du tube guide

		 

		 

		 



		2.2.

		Foration au MFT6''1/2

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au mètre linéaire Foration au MFT 6"1/2 en zone de socle

		 

		 

		 



		3

		EQUIPEMENT

		 

		 

		 



		3.4

		F&P tubes pleins 120/140

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 120/140 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de tubes pleins  réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.5

		F&P tubes crépinés 120/140

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 120/140 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de crépines 0,75mm réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.6

		F&P tubes pleins 120/140 décanteur, longueur 3 mètres

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose d'un tube décanteur PVC120/140 d'au moins 6 mètres et d'un bouchon d'au moins 0,5 m de hauteur

		 

		 

		 



		3.7

		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré 

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise place d’un massif filtrant de gravier calibré du forage et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.8

		Isolement par packer de bentonite

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité, l’isolement des morts terrains par pose d’un packerau dessus du massif filtrant y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.9

		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen

		U

		 

		 



		 

		Le prix rémunère à l’unité, le remblayage de l’espace annulaire au dessus du packer avec l’extrados du forage y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.10

		Cimentation en tête du forage sur 5 m

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité la cimentation sur au moins cinq (5) mètres en tête du tubage y compris toutes sujétions.

		 

		 

		 



		4

		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la réalisation d’une diagraphie en trou nu ou équipé, d’une extrémité à l’autre du forage, avec enregistrement des paramètres suivants : résistivités, gamma-ray et polarisation spontanée

		 

		 

		 



		5

		Développement et essais de pompage

		 

		 

		 



		5.1

		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire 

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère l’heure du développement du forage. Le temps de développement à l’air lift est chronométré à partir de la mise en marche du compresseur jusqu’à l’arrêt de celui-ci. Ce prix inclut la rémunération de la pose et du retrait des dispositifs de pompage par émulseur, les opérations proprement dites de développement, l’observation de la remontée du niveau dynamique en fin de pompage pendant au moins 1 heure

		 

		 

		 



		5.2

		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité le déplacement de l'équipe de pompage d'essai, de son personnel et de tout l'équipement nécessaire sur chaque site de forage, y compris toutes sujétions. Il comprend l'installation, le montage et le démontage du dispositif de pompage  (groupe électrogène, pompe immergée, compteur volumétrique, sondes de niveau, etc.) pour l'exécution d'un essai de pompage de 4 paliers enchaînés, conformément aux indications du CPT, suivis de l'observation de la remontée durant une période d'arrêt d'au moins 12 heures avant la réalisation de l'essai de longue durée

		 

		 

		 



		5.3

		Essais de débit  Longue durée de 12H

		FFT

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité l’essai de pompage de vingt quatre heures en débit constant suivi d’une observation de la remontée pendant six heure

		 

		 

		 



		6

		Analyse physico-chimique 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement le prélèvement d’eau de chaque forage d’exploitation, l’analyse physico-chimique par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre 

		 

		 

		 



		7

		Opérations particulières

		 

		 

		 



		

		Avec force motrice

		h

		 

		 



		

		Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, avec force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		

		Sans force motrice

		h

		 

		 



		

		Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, sans force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		8

		Etudes hydrogéolgiques d'implantation de forage

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d une étude géophysique pour l implantation d’un site prioritaire et son repli. Il comprend la mobilisaiton et la prise encharge du personnel et matériel necessaires pour l'ensemble des études hydrogéologiques et géophysiques pour l'implantation d'au moins 3 sites de forages 

		 

		 

		 



		9

		Fourniture et pose de la plaque IRH

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une plaque IRH confectionnée conformément aux normes nationales

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		2

		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		

		

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l'installation complète et la mise en service d'une pompe immergée avec raccordement fileté, pour le forage vertical, complète avec moteur, matériel adapté aux caractéristiques du forage et à l'agressivité de l'eau. La fourniture comprend également la conduite d'exhaure,  les électrodes et les câbles correspondants pour la protection contre la marche à sec, ainsi que l'armoire de commande et de contrôle, un câble de sécurité et toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,1

		F & P  de pompe immergée de 5 m3/h à 45 m de HMT

		u

		 

		 



		2

		Tête de forage et manifold 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une manchette en acier encastré dans le massif en béton, une plaque en acier inoxydable fixée sur la partie supérieure de la manchette par boulons et munie de piquetages permettant de passer une sonde, les câbles électriques et une sortie de refoulement. Ce prix rémunère aussi le massif en béton armé de fixation de la manchette. Ce prix rémunère également la fourniture et la pose, conformément aux indications des spécifications techniques et aux plans, d'une ventouse, d'un clapet anti-retour, d'un robinet vanne, d'un compteur d'eau de vitesse à jet multiples, d'un manomètre de pression maximale 5 bars, des joints de démontage, des pièces de raccordement y compris joints d'étanchéité, boulons de serrage, robinet d'isolement du manomètre et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2,1

		Tète de forage DN 40

		ens

		 

		 



		4

		Fourniture et pose générateur solaire 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l'installation complète et la mise en service d'un générateur solaire comprenant modules solaires, onduleur / convertisseur DC/AC 380, supports tels que décrits dans les spécifications techniques y compris câbles électriques, électrodes de sécurité. Ce prix comprend aussi la fourniture de toute la documentation relative aux modules, onduleurs, accessoires  et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3,1

		Fourniture et pose générateur solaire 2 500 Wc au moins

		ens

		 

		 



		

		

		

		

		



		3

		SERIE 3 : RESERVOIR 



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		 

		Fourniture, transport et pose d'un château d'eau cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations, fondations en béton armé, raccordement hydraulique, les travaux de peinture.  L'ensemble des essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		3

		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		

		

		

		

		



		4

		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10

		 

		 

		 



		 

		Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		2.2

		PEHD 90

		ml

		 

		 



		2

		Robinetterie et pièces spéciales

		 

		 

		 



		2.1

		Vannes

		 

		 

		 



		 

		Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révéleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		 

		 

		 



		2.2.1

		Vannes pour PEHD 90

		u

		 

		 



		2.2.2

		Vannes pour PEHD 63

		u

		 

		 



		2.2

		Fourniture et pose bouche à clé 

		u

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de bouche à clé complète, type trottoir pour vanne en conformité au plan et aux Spécifications Techniques. Il comprend la fourniture et pose de la vanne de sectionnement, le tabernacle et sa plaque, le tube rallonge en PVC, le couvercle et son tampon en fonte et la tige de manœuvre. Il comprend aussi la fourniture et pose des pièces spéciales, des pièces et accessoires de raccordement, la dallette en béton (50 x 50 x 20 cm) et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2.3

		Equipements de vidange sur PEHD 63 à 90

		u

		 

		 



		 

		le prix rémunère la construction sur site de dispositif de vidange conforment au plan et aux indications du CPP. Il comprend la fourniture et la pose d'un té à trois brides de diamètre adapté à la conduite  avec revêtement intérieur et extérieur vernis bitumineux, d'une vanne à passage intégral, corps et couvercle en fonte à brides parallèles, le té à diamètre variable, le coude, des raccords à brides pour PVC avec corps en fonte, revêtement intérieur et extérieur en vernis bitumineux et tous les accessoires. Y compris la construction du regard et dalle de couverture en béton, le puits perdu, la fourniture et la pose des moellons

		 

		 

		 



		2.6

		Equipements de ventouse sur PEHD 63 à PEHD 90

		u

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité fourniture et la pose en regard de ventouse en conformité aux Prescriptions Techniques. Il comprend aussi la fourniture et pose des pièces spéciales, les pièces et accessoires de raccordement, la construction du regard en maçonnerie et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		3

		Regards de visites et puits perdus

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité la réalisation d'une borne fontaine construite sur site et conformément au plan et aux Spécifications Techniques y compris collier de prise en charge, tuyau PEM 32 mm (longueur moyenne de 10 m), vanne de fermeture, compteur et deux (2) robinets de puisage et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		3.1

		Regards de vannes 120 x 100 int

		u

		 

		 



		3.2

		Regards vidange et puits perdus

		u

		 

		 





20- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES : BORDEREAU DES PRIX OUNA

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		20

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		20.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		20.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		20.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		20.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 214 plants (dont 50 plants pour ombrage à l’intérieur et tout autour du MàB et 125 plants d’alignement de compensation de la voie d’accès de Ouna) y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		20.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle

		

		



		 

		Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		 

		COUT TOTAL 

		 

		

		










		BORDEREAU DES PU - SITE MARCHE DE REGROUPEMENT DE TANDA



		1. GENERALITE TOUT CORPS D’ETATS



		REF.

		DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation et repli de chantier :

		Ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

· les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· les Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes(deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· la confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maitre d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autresinstallations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution detravail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, le matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· le démontage de toutes les installations provisoires,

· la levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· la fourniture du plan de recollement pour l’ensemble des travaux,

· le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· le nettoyage et la remise en état de lieux,

Ce prixforfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes.

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, par la mission de contrôle et l’entreprise et estsanctionné par un procès-verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validationdu PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, par la mission de contrôle et l’entreprise et est sanctionné par un procès-verbal.

Le forfait (FF) en toutes lettres : 

		

		

		



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur piedsde 150 x75 pour identification 

		u

		

		



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique muralde 35x25pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages études techniques

		FF

		 

		 



		

		Le sondage sur l’emprise des infrastructures à construire etles études techniques complètes, approuvées pour l’exécution des ouvrages.

		

		

		







		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		



		1.2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		 



		2.1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement

		m3

		 

		



		2.2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		



		2.3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès

		ml

		 

		



		III

		PEINTURE

		 

		 

		 



		3.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		



		IV

		ELECTRICITE

		 

		 

		 



		4.1

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		u

		 

		



		4

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		 



		4.1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		



		4.2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		







		 

		2- MUR AVEC GRILLE SITE DE TANDA



		 

		(Longueur totale : 400,47 ml)



		 

		 

		 

		 

		 



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ml

		 

		



		1.2

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		



		1.3

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		



		2.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		



		2.4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		2.5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 30 

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		 



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 25 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35

		m3

		 

		



		3.4

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		 



		4.1

		Enduit ciment sur murs extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		4.2

		Tyrolien extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		



		4.3

		 Jeux d'enduit en ciment lissé sur murs 

		 

		 

		



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		5.1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		



		5.2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		 



		6.1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		



		VII

		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		 

		 

		 



		7.1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 120 x 30 cm 

		u

		 

		



		7.2

		Plantation d’arbres 

		u

		 

		



		3- ADMINISTRATION POUR MARCHE EXPORTATION



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc administratif : 

		U

		 

		



		

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		 



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		 



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.3

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		Maçonnerie en agglos de 10 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 10 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront réalisés au niveaux des placards et des cheneaux lors de l'élévation.

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.5

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		 



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		 



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en carreaux:

		m2

		 

		 



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		

		

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		 



		

		Plintes murales

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Porte métallique 0,70 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		 

		Fenêtre métallique persiennée :

		u

		 

		



		7.4

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,5 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.5

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.6

		Garde corp pour rampe  :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		 



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		WC à l'anglaise :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de WC la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		

		

		



		9.7

		Puisard :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 15 usagers

		

		

		



		9.8

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 30usagers

		

		

		



		9.9

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		ELECTRICITE

		 



		10.1

		Installation solaire

		FF

		                  -     

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		10.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		10.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		10.4

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		10.6

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		10.7

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur va et vient

		u

		 

		



		10.8

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		 

		

		

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		

		

		

		

		



		4- BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUES



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		5- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		 



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		 



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.8

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		 



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.9

		Aération :

		U

		 

		 



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.10

		Gargouille :

		U

		 

		 



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		 



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		 



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		6- BLOC SANITAIRES



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		



		

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour  chainage bas

		m3

		 

		



		III

		 PLANCHER (dalle au sol)

		 



		3.1

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		m3

		 

		



		3.2

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		3.3

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		



		

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		

		

		



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.2

		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.3

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		4.4

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		VI

		REVEVETEMENTS SOLS 

		 



		6.1

		Revetements Carreaux au sol 

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		

		

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		



		

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		7.1

		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 15/10.  

		 

		 

		 



		7.1.1

		Dimension 140 /220 double battant

		u

		 

		



		7.1.2

		Dimension 90 /220

		u

		 

		



		7.1.3

		Dimension 70/220

		u

		 

		 



		7.2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.3

		Garde corp pour rampe  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		9.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		

		

		



		 

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		



		9.5

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		

		

		



		9.6

		Puits perdu :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		

		

		



		9.7

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		

		

		



		9.8

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		PEINTURE 

		 



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		

		

		



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		



		

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		

		

		



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		

		

		



		 



		



		7- GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 5,40 x 2,90 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 coulissante de 540x290 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.6

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.7

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VII

		PEINTURE

		 



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		 

		                                              -     



		VIII

		ELECTRICITE

		 

		



		8.1

		Installation solaire

		

		

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		8.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		8.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		8.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		8.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 



		8- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		PRIX 



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 3 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du hangar : 

		m2

		 

		



		

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x100 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,70 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 30x20 : 

		m3

		 

		



		

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 8 cm d'épaisseur avec chape incorporée aspect fini bouchardée . La forme d'aire sera armée de fer à béton type HA de 6   en maille 20 x 20, après traitement phytosanitaire avec stop termite EC.  

		

		

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 



		3.1

		 Platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		

		

		



		3.2

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		

		

		



		3.3

		Ferme métallique de 7,95 m de long : 

		U

		 

		



		

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		

		

		



		3.4

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		3.5

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		3.6

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		3.7

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		

		

		



		3.8

		Cornières en L de 50 :

		ml

		 

		 



		

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		

		

		



		3.9

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		

		

		



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		 



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		

		

		



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		9- PARC ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation du parc : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.2

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,50 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		

		

		



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		1.4

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		

		

		



		1.5

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		

		

		



		1.6

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.7

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		2.1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,80: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		2.2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,80 : 

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		10- QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.2

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,7cm de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		

		

		



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.4

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.5

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		1.6

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		

		

		



		1.7

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		1.8

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		



		

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.9

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.10

		Béton armé pour  forme d'aire ep 15cm

		m3

		 

		



		

		ils seront réalisées en béton dosé à 400Kg de CPA  / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.11

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		

		

		



		1.12

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		



		

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		

		

		



		1.13

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		

		

		



		1.14

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		2.1

		portillon : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 15/10 double face de 200x130,

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		11- ENCLOS de 22 m x30 m    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT / DE 22 ml X 30 ml



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		FONDATION ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation d'ENCLOS de 22x 30 m : 

		ml

		 

		



		

		Implantation d'ENCLOS de 22 x 30 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		Terrassement

		 

		 

		 



		2.1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 70x70

		m3

		 

		



		2.2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		



		2.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m

		m3

		 

		



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		 



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 1,50 m de hauteur apparante  (hors soubassement de 0,45 m ) et espacés de 2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		

		

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/2  en cinq rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 30 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		

		

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		 



		4.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		



		4.3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4.4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		



		4.5

		Maçonneries en agglos plein de 15x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas de 15 cm x15 cm

		m3

		 

		



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		5.1

		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 30 x 40 m

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		

		

		



		5.2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,80: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,80 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		VI

		PEINTURE 

		 

		 

		 



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		



		

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		12-ABREUVOIR GROS RUMINANTS



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.4

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.5

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.6

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		13- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS



		 

		 

		 

		 

		 



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		14-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 

		m3

		 

		



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour espace assaini

		m3

		 

		



		3.4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		4.1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		



		4.2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		



		4.4

		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		5.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		15- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		 



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		16- LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		 



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		 



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 



		5.1

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		5.2

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		5.3

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		 



		7.1

		Porte métallique persienne 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 10/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persienne :0,05x0,50

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 50 x 50 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,00x0,40 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,00 x 0,4 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.4

		0,50x0,40 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,40 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		







17- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES TRAVAUX HYDRAULIQUES TANDA



		1

		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		

		

		



		

		

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		PRIX GENERAUX

		 

		 

		 



		1.1

		Montage et démontage de l'atelier 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement la préparation, l’amenée sur le  site de l’équipement nécessaire à l’exécution des travaux dans les délais prévus. Ce prix comprend tous les frais de transport, d’assurance et d’approche. Il rémunère aussi  le montage et le démontage d’un atelier de forage ainsi que le repli du chantier à la fin  des travaux. Ce prix comprend tous les frais de nettoyage du chantier, les frais de transport et toutes sujétions site.

		 

		 

		 



		1.2

		Déplacement entre sites 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité, indépendamment de la distance, les frais de déplacement d’un atelier de forage, entre le premier village et le suivant, puis entre villages successifs ce sur piste et route et en tout terrain

		 

		 

		 



		2

		FORATION 

		 

		 

		 



		2.1

		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15''

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au mètre linéaire la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 17’’1/2, la mise en place de tubage provisoire d'au moins 15''et toutes sujétions.  

		 

		 

		 



		2.2

		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/2 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 12’’1/2
Ce prix s’applique à la profondeur réellement forée, exprimée en mètre et en décimètre

		 

		 

		 



		2.2.1

		Foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 9''5/8 et pose d'un tube guide 8''

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au mètre linéaire la Foration au rotary à la boue au diamètre 9"5/8 en zone sédimentaire et la mise en place du tube guide

		 

		 

		 



		2.2.2

		Foration au MFT6''1/2

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au mètre linéaire Foration au MFT 6"1/2 en zone de socle

		 

		 

		 



		3

		EQUIPEMENT

		 

		 

		 



		3.1

		F&P tubes pleins 170/200

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de tubes pleins  réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.2

		F&P tubes crépinés 170/200

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de crépines 0,75mm réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.3

		F&P tubes pleins 170/200 décanteur, longueur 3 mètres

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose d'un tube décanteur PVC 170/200 d'au moins 6 mètres et d'un bouchon d'au moins 0,5 m de hauteur

		 

		 

		 



		3.4

		F&P tubes pleins 120/140

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 120/140 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de tubes pleins  réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.5

		F&P tubes crépinés 120/140

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 120/140 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de crépines 0,75mm réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.6

		F&P tubes pleins 120/140 décanteur, longueur 3 mètres

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose d'un tube décanteur PVC120/140 d'au moins 6 mètres et d'un bouchon d'au moins 0,5 m de hauteur

		 

		 

		 



		3.7

		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré 

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise place d’un massif filtrant de gravier calibré du forage et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.8

		Isolement par packer de bentonite

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité, l’isolement des morts terrains par pose d’un packerau dessus du massif filtrant y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.9

		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen

		U

		 

		 



		 

		Le prix rémunère à l’unité, le remblayage de l’espace annulaire au dessus du packer avec l’extrados du forage y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.10

		Cimentation en tête du forage sur 5 m

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité la cimentation sur au moins cinq (5) mètres en tête du tubage y compris toutes sujétions.

		 

		 

		 



		4

		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la réalisation d’une diagraphie en trou nu ou équipé, d’une extrémité à l’autre du forage, avec enregistrement des paramètres suivants : résistivités, gamma-ray et polarisation spontanée

		 

		 

		 



		5

		Développement et essais de pompage

		 

		 

		 



		5.1

		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire 

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère l’heure du développement du forage. Le temps de développement à l’air lift est chronométré à partir de la mise en marche du compresseur jusqu’à l’arrêt de celui-ci. Ce prix inclut la rémunération de la pose et du retrait des dispositifs de pompage par émulseur, les opérations proprement dites de développement, l’observation de la remontée du niveau dynamique en fin de pompage pendant au moins 1 heure

		 

		 

		 



		5.2

		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité le déplacement de l'équipe de pompage d'essai, de son personnel et de tout l'équipement nécessaire sur chaque site de forage, y compris toutes sujétions. Il comprend l'installation, le montage et le démontage du dispositif de pompage  (groupe électrogène, pompe immergée, compteur volumétrique, sondes de niveau, etc.) pour l'exécution d'un essai de pompage de 4 paliers enchaînés, conformément aux indications du CPT, suivis de l'observation de la remontée durant une période d'arrêt d'au moins 12 heures avant la réalisation de l'essai de longue durée

		 

		 

		 



		5.3

		Essais de débit  Longue durée de 12H

		FFT

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité l’essai de pompage de vingt quatre heures en débit constant suivi d’une observation de la remontée pendant six heure

		 

		 

		 



		6

		Analyse physico-chimique 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement le prélèvement d’eau de chaque forage d’exploitation, l’analyse physico-chimique par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre 

		 

		 

		 



		7

		Opérations particulières

		 

		 

		 



		7.1

		Avec force motrice

		h

		 

		 



		 

		Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, avec force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		7.2

		Sans force motrice

		h

		 

		 



		 

		Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, sans force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		8

		Etudes hydrogéolgiques d'implantation de forage

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d une étude géophysique pour l implantation d’un site prioritaire et son repli. Il comprend la mobilisaiton et la prise encharge du personnel et matériel necessaires pour l'ensemble des études hydrogéologiques et géophysiques pour l'implantation d'au moins 3 sites de forages 

		 

		 

		 



		9

		Fourniture et pose de la plaque IRH

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une plaque IRH confectionnée conformément aux normes nationales

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		2

		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		

		

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture,  l'installation complète et la mise en service d'une pompe immergée avec raccordement fileté, pour le forage vertical, complète avec moteur, matériel adapté aux caractéristiques du forage et à l'agressivité de l'eau . La fourniture comprend également la conduite d'exhaure,  les électrodes et les câbles correspondants pour la protection contre la marche à sec, ainsi que l'armoire de commande et de contrôle, un câble de sécurité et toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,1

		F & P  de pompe immergée de 24 ,3 m3/h à 123 m de HMT

		u

		 

		 



		1,2

		F & P  de pompe immergée de 8,9 m3/h à 123 m de HMT

		u

		 

		 



		1,3

		F & P  de pompe immergée de 10,3 m3/h à 123  m de HMT

		u

		 

		 



		1,4

		F & P  de pompe immergée de 11 m3/h à 123  m de HMT

		u

		 

		 



		2

		Tête de forage et manifold 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une manchette en acier encastré dans le massif en béton, une plaque en acier inoxydable fixée sur la partie supérieure de la manchette par boulons et munie de piquetages permettant de passer une sonde, les câbles électriques et une sortie de refoulement. Ce prix rémunère aussi le massif en béton armé de fixation de la manchette. Ce prix rémunère également la fourniture et la pose, conformément aux indications des spécifications techniques et aux plans, d'une ventouse, d'un clapet anti-retour, d'un robinet vanne, d'un compteur d'eau de vitesse à jet multiples, d'un manomètre de pression maximale 5 bars, des joints de démontage, des pièces de raccordement y compris joints d'étanchéité, boulons de serrage, robinet d'isolement du manomètre et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2.3

		Tète de forage DN 80

		ens

		 

		 



		4

		Fourniture et pose générateur solaire 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l'installation complète et la mise en service d'un générateur solaire comprenant modules solaires, onduleur / convertisseur DC/AC 380, supports tels que décrits dans les spécifications techniques y compris câbles électriques, électrodes de sécurité. Ce prix comprend aussi la fourniture de toute la documentation relative aux modules, onduleurs, accessoires  et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3,1

		Fourniture et pose générateur solaire 1215Wc au moins

		ens

		 

		 



		3,2

		Fourniture et pose générateur solaire 7500 Wc au moins

		ens

		 

		 



		3,3

		Fourniture et pose générateur solaire 10000 Wc au moins

		ens

		 

		 



		3,4

		Fourniture et pose générateur solaire 11500 Wc au moins

		ens

		 

		 



		3,5

		Fourniture et pose générateur solaire 23 500 Wc au moins

		ens

		 

		 



		

		

		

		

		



		3

		SERIE 3 : RESERVOIR 



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		 

		Fourniture, transport et pose d'un château d'eau cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations, fondations en béton armé, raccordement hydraulique, les travaux de peinture.  L'ensemble des essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1

		Château d'au de 50 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		2

		Château d'au de 30 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		3

		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		

		

		

		

		



		4

		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10

		 

		 

		 



		 

		Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		2.2

		PEHD 90

		ml

		 

		 



		2

		Robinetterie et pièces spéciales

		 

		 

		 



		2.1

		Vannes

		 

		 

		 



		 

		Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révéleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		 

		 

		 



		2.2.1

		Vannes pour PEHD 90

		u

		 

		 



		2.2.2

		Vannes pour PEHD 63

		u

		 

		 



		2.2

		Fourniture et pose bouche à clé 

		u

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de bouche à clé complète, type trottoir pour vanne en conformité au plan et aux Spécifications Techniques. Il comprend la fourniture et pose de la vanne de sectionnement, le tabernacle et sa plaque, le tube rallonge en PVC, le couvercle et son tampon en fonte et la tige de manœuvre. Il comprend aussi la fourniture et pose des pièces spéciales, des pièces et accessoires de raccordement, la dallette en béton (50 x 50 x 20 cm) et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2.3

		Equipements de vidange sur PEHD 63 à 90

		u

		 

		 



		 

		le prix rémunère la construction sur site de dispositif de vidange conforment au plan et aux indications du CPP. Il comprend la fourniture et la pose d'un té à trois brides de diamètre adapté à la conduite  avec revêtement intérieur et extérieur vernis bitumineux, d'une vanne à passage intégral, corps et couvercle en fonte à brides parallèles, le té à diamètre variable, le coude, des raccords à brides pour PVC avec corps en fonte, revêtement intérieur et extérieur en vernis bitumineux et tous les accessoires. Y compris la construction du regard et dalle de couverture en béton, le puits perdu, la fourniture et la pose des moellons

		 

		 

		 



		2.6

		Equipements de ventouse sur PEHD 63 à PEHD 90

		u

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité fourniture et la pose en regard de ventouse en conformité aux Prescriptions Techniques. Il comprend aussi la fourniture et pose des pièces spéciales, les pièces et accessoires de raccordement, la construction du regard en maçonnerie et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		3

		Regards de visites et puits perdus

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité la réalisation d'une borne fontaine construite sur site et conformément au plan et aux Spécifications Techniques y compris collier de prise en charge, tuyau PEM 32 mm (longueur moyenne de 10 m), vanne de fermeture, compteur et deux (2) robinets de puisage et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		3.1

		Regards de vannes 120 x 100 int

		u

		 

		 



		3.2

		Regards vidange et puits perdus

		u

		 

		 







18- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES : BORDEREAU DES PRIX TANDA

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		18

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		18.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		18.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		18.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		18.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 69 plants pour ombrage à l’intérieur et tout autour du MàB y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		18.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle

		

		



		 

		Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		 

		COUT TOTAL 
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BORDEREAU DES  PU  -   SITE  MARCHE DE REGROUPEMENT DE OUNA  


0.   GENERALITE   TOUT CORPS D’ETATS  


REF.  DESIGNATIONS DES OUVRAGES  U  P. U EN  CHIFFRE  P.U EN  LETTRE  


0.1  Installation et repli de chantier   :  Ff        


Ce prix comprend   :      Production d’un  Programme d'exécution contenant les  éléments suivants   :   o   Le planning d’exécution des travaux actualisé   o   Le planning d’approvisionnement   o   Le planning d’amenée et de repli du matériel   o   Les plans actualisés et projet d’exécution des  travaux   o   Le PGES chantier   o   Le PH SS   o   Tout autre document nécessaire pour le  démarrage effectif et l’exécution des travaux.      Les installations de chantier comprenant   :   o   les bureaux de l'Entreprise,    o   les hangars, les magasins, les ateliers, les aires  de stockage et de dépôt des matériaux, les  installations sanitaires et de gardiennage,   o   les Installations d’un local utilisable en bureaux  pour au moins trois personnes(deux (2)  contrôleurs permanents, le superviseur et ou le  chef de mission) et une salle de réunions /  baraque qui sera équipée de co mmodités pour la  tenue des réunions,   o   les installations suffisantes pour garantir la  sécurité du personnel, des visiteurs, des  matériaux et matériels stockés sur le chantier.   o   la confection et la mise en place d’ au moins deux  (2) panneaux signalétiques de ch antier aux  emplacements indiqués par le maitre d’œuvre  ainsi que tout autre type de signalisation  nécessaire au maintien de la sécurité sur le  chantier.   o   toutes autres   installations nécessaires à la  sécurité et à la bonne exécution detravail de  l'ensemble d u personnel, conformément au  PHSS,      L’amenée du matériel   :  équipements pour les essais In  situ, le matériel topographique, le matériel  d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel  pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et  d’aménag ement des voiries.  
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		0. GENERALITE TOUT CORPS D’ETATS



		REF.

		DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation et repli de chantier :

		Ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

·  les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· les Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes (deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· la confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maitre d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autresinstallations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution detravail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, le matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· le démontage de toutes les installations provisoires,

· la levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· la fourniture du plan de recollement pour l’ensemble des travaux,

· le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· le nettoyage et la remise en état de lieux,

Ce prixforfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes.

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, par la mission de contrôle et l’entreprise et estsanctionné par un procès-verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validationdu PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, par la mission de contrôle et l’entreprise et est sanctionné par un procès-verbal.

Le forfait (FF) en toutes lettres : 

		

		

		



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur piedsde 150 x75 pour identification 

		u

		

		



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique muralde 35x25pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages études techniques

		FF

		 

		 



		

		Le sondage sur l’emprise des infrastructures à construire etles études techniques complètes, approuvées pour l’exécution des ouvrages.

		

		

		










		

		

		

		

		



		0.GENERALITE TOUT CORPS D'ETATS



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		0.1

		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)

		ff

		 

		0



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75 pour identification 

		u

		 

		0



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 

		u

		 

		0



		0.4

		Le sondage sur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.

		FF

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		 



		1.2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		 



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		 



		2.1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement

		m3

		 

		 



		2.2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		 



		2.3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès

		ml

		 

		 



		III

		PEINTURE

		 

		 

		 



		3.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		 



		III.

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		 



		3.1

		Eclairage extérieur : 

		u

		 

		 



		

		F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

		

		

		



		V

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		 



		5.1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		 



		5.2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		2- DEVIS  MUR AVEC GRILLE SITE DE BATAKO



		(Longueur totale : 519 ml)



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ml

		 

		0  



		1.2

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		0  



		1.3

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		0  



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		0  



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		0  



		2.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		0  



		2.4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		0  



		2.5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 30 

		m3

		 

		0  



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		 



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		0  



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 25 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		0  



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35

		m3

		 

		0  



		3.4

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		0  



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		 



		4.1

		Enduit ciment sur murs extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		0  



		4.2

		Tyrolien extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		0  



		4.3

		 Jeux d'enduit en ciment lissé sur murs 

		FF

		 

		0  



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		5.1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		0  



		5.2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		0  



		5.3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		0  



		5.4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		0



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		 



		6.1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		0  



		VII

		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		 

		 

		 



		7.1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 120 x 30 cm 

		u

		 

		0  



		 



		3- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT 



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		0

		INSTALLATION DU CHANTIER ET REPLI

		 

		 

		 



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc administratif : 

		U

		 

		                         -     



		

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		                         -     



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		                         -     



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		                         -     



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		                         -     



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		                         -     



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		                         -     



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		                         -     



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		                         -     



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		                         -     



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :

		m3

		 

		                         -     



		

		B.A pour poutres et consoles. 

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		                         -     



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.7

		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		                         -     



		

		Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.8

		Gargouille :

		U

		 

		                         -     



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		                         -     



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		                         -     



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		                         -     



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en carreaux:

		m2

		 

		                         -     



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		

		

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		                         -     



		

		Plintes murales

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		 



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.3

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.4

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		 



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.4

		Garde corp pour rampe  :

		u

		 

		 



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		Sous - total    7

		                                                          -     



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		                         -     



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		                         -     



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		                         -     



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		 



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		                         -     



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		4- BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ml

		 

		 



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		 



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		 



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		                         -     



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		                         -     



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		                         -     



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		 



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		 



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		 



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		 



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		 



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		 



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		 



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		                         -     



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		 



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		 



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		 



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		                         -     



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		                         -     



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		                         -     



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		                         -     



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX.

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		                         -     



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		5- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ml

		 

		                         -     



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		                         -     



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		                         -     



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		                         -     



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		                         -     



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		                         -     



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		                         -     



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		                         -     



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		                         -     



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		                         -     



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		                         -     



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.8

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		                         -     



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.9

		Aération :

		U

		 

		                         -     



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.10

		Gargouille :

		U

		 

		                         -     



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		                         -     



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		                         -     



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		                         -     



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		                         -     



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		 



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		                         -     



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		                         -     



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		                         -     



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		                         -     



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		 



		X

		ELECTRICITE

		 



		10.1

		Installation solaire

		FF

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		10.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		                         -     



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		10.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		10.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		10.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		10.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		10.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		6- BLOC SANITAIRES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		                         -     



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		                         -     



		

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		                         -     



		

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		                         -     



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		                         -     



		

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		                         -     



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour  chainage bas

		m3

		 

		                         -     



		III

		 PLANCHER (dalle au sol)

		 



		3.1

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		m3

		 

		                         -     



		3.2

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		                         -     



		3.3

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		                         -     



		

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		

		

		                         -     



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		                         -     



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.2

		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.3

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		                         -     



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		4.4

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		                         -     



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		                         -     



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		                         -     



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		VI

		REVEVETEMENTS SOLS 

		 



		6.1

		Revetements Carreaux au sol 

		m2

		 

		                         -     



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		

		

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		                         -     



		

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		7.1

		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 15/10.  

		 

		 

		 



		7.1.1

		Dimension 140 /220 double battant

		u

		 

		                         -     



		7.1.2

		Dimension 90 /220

		u

		 

		                         -     



		7.2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		                         -     



		7.3

		Garde corp pour rampe  :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		                         -     



		7.1.3

		Dimension 70/220

		u

		 

		 



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		                         -     



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		                         -     



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		                         -     



		9.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		

		

		                         -     



		 

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		                         -     



		9.5

		Siphon de sol :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		

		

		                         -     



		9.6

		Puits perdu :

		U

		 

		                         -     



		

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		

		

		                         -     



		9.7

		Fosse Septique :

		U

		 

		                         -     



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		

		

		                         -     



		9.8

		Regards de visite :

		U

		 

		                         -     



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		                         -     



		X

		PEINTURE 

		 



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		                         -     



		

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		

		

		



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		                         -     



		

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		

		

		



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		                         -     



		

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		

		

		



		 



		7- GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		                         -     



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		                         -     



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		                         -     



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		                         -     



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		                         -     



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		                         -     



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		                         -     



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		                         -     



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		                         -     



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		                         -     



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		                         -     



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		                         -     



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		                         -     



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		                         -     



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		 

		 



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'une  porte  métallique semi-persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 400x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 5,40 x 2,90 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 coulissante de 540x290 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		

		

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.6

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		 

		 



		VII

		PEINTURE

		 



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		                         -     



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		                         -     



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		                         -     



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		 

		 



		 

		                                                          -     



		VIII

		ELECTRICITE

		 



		8.1

		Installation solaire

		FF

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		8.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		                         -     



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		8.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		8.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		8.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 



		 

		 



		 



		8- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		                         -     



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 3 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du hangar : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		                         -     



		

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x100 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,70 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		                         -     



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		                         -     



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		 

		 



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 30x20 : 

		m3

		 

		                         -     



		

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm

		m3

		 

		                         -     



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		                         -     



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 8 cm d'épaisseur avec chape incorporée aspect fini bouchardée . La forme d'aire sera armée de fer à béton type HA de 6   en maille 20 x 20, après traitement phytosanitaire avec stop termite EC.  

		

		

		



		 

		 



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 



		3.1

		 Platine : 

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		

		

		



		3.2

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		

		

		



		3.3

		Ferme métallique de 7,95 m de long : 

		U

		 

		                         -     



		

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		

		

		



		3.4

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		3.5

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		3.6

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		3.7

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		

		

		



		3.8

		Cornières en L de 50 :

		ml

		 

		                         -     



		

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		

		

		



		3.9

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		

		

		



		 

		 



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		 



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		                         -     



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		

		

		



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		                         -     



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		 

		 



		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		9- PARC ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation du parc : 

		ml

		 

		                         -     



		

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.2

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		                         -     



		

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,50 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		

		

		



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		                         -     



		1.4

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		

		

		                         -     



		1.5

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		                         -     



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		

		

		                         -     



		1.6

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		

		

		                         -     



		1.7

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		

		

		                         -     



		 

		 



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		2.1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,80: 

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		2.2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,80 : 

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		 

		 



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		                         -     



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		

		

		



		 

		 



		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		10- QUAI  D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		                         -     



		

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.2

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		                         -     



		

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,7cm de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		

		

		



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		                         -     



		

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.4

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		                         -     



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.5

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		1.6

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		

		

		



		1.7

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		1.8

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		                         -     



		

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.9

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx30cm

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.10

		Béton armé pour  forme d'aire ep 15cm

		m3

		 

		                         -     



		

		ils seront réalisées en béton dosé à 400Kg de CPA  / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.11

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		                         -     



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		

		

		



		1.12

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		                         -     



		

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		

		

		



		1.13

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		

		

		



		1.14

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		                         -     



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		2.1

		portillon : 

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 15/10 double face de 200x130,

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		                         -     



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		11- ENCLOS de 30 m x 40 m    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT DE 30 ml X40 ml



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		FONDATION ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m : 

		ml

		 

		                         -     



		

		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		Terrassement

		 

		 

		                         -     



		2.1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 70x70

		m3

		 

		



		2.2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		                         -     



		2.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m

		m3

		 

		                         -     



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 1,50 m de hauteur apparante  (hors soubassement de 0,45 m ) et espacés de 2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		

		

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/2  en cinq rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 30 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		

		

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		                         -     



		4.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		                         -     



		4.3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4.4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		                         -     



		4.5

		Maçonneries en agglos plein de 15x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas de 15 cm x15 cm

		m3

		 

		0



		 

		 



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		5.2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,80: 

		U

		 

		0  



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,80 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		5.3

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,80 : 

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		 

		 



		VI

		PEINTURE 

		 



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		0



		

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		

		

		



		 

		 



		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		12- ABREUVOIR GROS RUMINANTS



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		0



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		0



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		0



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		0



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		0



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		0



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		0



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		0



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		0



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		0



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		0



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		0



		4.4

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		0



		4.5

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		0



		4.6

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		13- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS



		 

		 

		 

		 

		 



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		0



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		0



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		0



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		0



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		0



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		0



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		0



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		0



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		0



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		0



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		0



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		14-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		0



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		0



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		0



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 

		m3

		 

		0



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour espace assaini

		m3

		 

		0



		3.4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		4.1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		0



		4.2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		0



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		0



		4.4

		F/P couverture en tôle ALUZINC 63/100ème  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		5.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		0



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		0



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		0



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		0



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		0



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		15- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		0



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		0



		1.3

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		0



		1.4

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		0



		1.5

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		0



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		0



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		0



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		0



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		0



		3.2

		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm

		m3

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		0



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		 



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		0



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		0



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		0



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		16- LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		                         -     



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		                         -     



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		                         -     



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		                         -     



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		 

		 



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		                         -     



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		 

		 



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		                         -     



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		                         -     



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		 

		 



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		                         -     



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		                         -     



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		                         -     



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		                         -     



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		 

		 



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 



		5.1

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		5.2

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		5.3

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		 

		 

		 



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		                         -     



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		                         -     



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		                         -     



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		 

		 



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		 



		7.1

		Porte métallique persienne 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 10/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persienne :0,05x0,50

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 50 x 50 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,00x0,40 :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,00 x 0,4 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.4

		0,50x0,40 :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,40 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		 

		 



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		                         -     



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		                         -     



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		                         -     



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		 

		 



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		                         -     



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		                         -     



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		 

		 







17-BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES TRAVAUX HYDRAULIQUES BATAKO



		1

		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		

		

		



		

		

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Mobilisation et démobilisation générale de l'atelier

		 

		 

		 



		

		Montage et démontage de l'atelier 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement la préparation, l’amenée sur le  site de l’équipement nécessaire à l’exécution des travaux dans les délais prévus. Ce prix comprend tous les frais de transport, d’assurance et d’approche. Il rémunère aussi  le montage et le démontage d’un atelier de forage ainsi que le repli du chantier à la fin  des travaux. Ce prix comprend tous les frais de nettoyage du chantier, les frais de transport et toutes sujétions site.

Déplacement entre sites

Ce prix rémunère à l’unité, indépendamment de la distance, les frais de déplacement d’un atelier de forage, entre le premier village et le suivant, puis entre villages successifs ce sur piste et route et en tout terrain

		 

		 

		 



		2

		Execution de  la FORATION 

		 

		 

		 



		2.1

		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15''

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au mètre linéaire la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 17’’1/2, la mise en place de tubage provisoire d'au moins 15''et toutes sujétions.  

		 

		 

		 



		2.2

		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/4 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 12’’1/2
Ce prix s’applique à la profondeur réellement forée, exprimée en mètre et en décimètre

		 

		 

		 



		3

		EQUIPEMENT

		 

		 

		 



		3.1

		F&P tubes pleins 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m de profondeur

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de tubes pleins  réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.2

		F&P tubes crépines 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m de profondeur

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de crépines 0,75mm réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.3

		F&P tubes pleins 170/200 décanteur, longueur 3 mètres

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose d'un tube décanteur PVC 170/200 d'au moins 6 mètres et d'un bouchon d'au moins 0,5 m de hauteur

		 

		 

		 



		3.7

		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré 

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise place d’un massif filtrant de gravier calibré du forage et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.8

		Isolement par packer de bentonite

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité, l’isolement des morts terrains par pose d’un packer au-dessus du massif filtrant y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.9

		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen

		U

		 

		 



		 

		Le prix rémunère à l’unité, le remblayage de l’espace annulaire au-dessus du packer avec l’extrados du forage y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.10

		Cimentation en tête du forage sur 5 m

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité la cimentation sur au moins cinq (5) mètres en tête du tubage y compris toutes sujétions.

		 

		 

		 



		4

		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la réalisation d’une diagraphie en trou nu ou équipé, d’une extrémité à l’autre du forage, avec enregistrement des paramètres suivants : résistivités, gamma-ray et polarisation spontanée

		 

		 

		 



		5

		Développement et essais de pompage

		 

		 

		 



		5.1

		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire 

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère l’heure du développement du forage. Le temps de développement à l’air lift est chronométré à partir de la mise en marche du compresseur jusqu’à l’arrêt de celui-ci. Ce prix inclut la rémunération de la pose et du retrait des dispositifs de pompage par émulseur, les opérations proprement dites de développement, l’observation de la remontée du niveau dynamique en fin de pompage pendant au moins 1 heure

		 

		 

		 



		5.2

		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité le déplacement de l'équipe de pompage d'essai, de son personnel et de tout l'équipement nécessaire sur chaque site de forage, y compris toutes sujétions. Il comprend l'installation, le montage et le démontage du dispositif de pompage  (groupe électrogène, pompe immergée, compteur volumétrique, sondes de niveau, etc.) pour l'exécution d'un essai de pompage de 4 paliers enchaînés, conformément aux indications du CPT, suivis de l'observation de la remontée durant une période d'arrêt d'au moins 12 heures avant la réalisation de l'essai de longue durée

		 

		 

		 



		5.3

		Essais de débit  Longue durée de 24H

		FFT

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité l’essai de pompage de vingt-quatre heures en débit constant suivi d’une observation de la remontée pendant six heure

		 

		 

		 



		6

		Analyse physico-chimique 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement le prélèvement d’eau de chaque forage d’exploitation, l’analyse physico-chimique par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre 

		 

		 

		 



		7

		Opérations particulières

		 

		 

		 



		

		Avec force motrice

		h

		 

		 



		 

		Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, avec force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

Sans force motrice

Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, sans force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		9

		Fourniture et pose de la plaque IRH

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une plaque IRH confectionnée conformément aux normes nationales

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		2

		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		

		

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l’installation complète et la mise en service d'une pompe immergée avec raccordement fileté, pour le forage vertical, complète avec moteur, matériel adapté aux caractéristiques du forage et à l'agressivité de l’eau. La fourniture comprend également la conduite d'exhaure,  les électrodes et les câbles correspondants pour la protection contre la marche à sec, ainsi que l'armoire de commande et de contrôle, un câble de sécurité et toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,1

		F & P  de pompe immergée de 10,3 m3/h à 92 m de HMT

		u

		 

		 



		2

		Tête de forage et manifold 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une manchette en acier encastré dans le massif en béton, une plaque en acier inoxydable fixée sur la partie supérieure de la manchette par boulons et munie de piquetages permettant de passer une sonde, les câbles électriques et une sortie de refoulement. Ce prix rémunère aussi le massif en béton armé de fixation de la manchette. Ce prix rémunère également la fourniture et la pose, conformément aux indications des spécifications techniques et aux plans, d'une ventouse, d'un clapet anti-retour, d'un robinet vanne, d'un compteur d'eau de vitesse à jet multiples, d'un manomètre de pression maximale 5 bars, des joints de démontage, des pièces de raccordement y compris joints d'étanchéité, boulons de serrage, robinet d'isolement du manomètre et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2,2

		Tête de forage DN 60

		ens

		 

		 



		3

		Fourniture et pose générateur solaire 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l'installation complète et la mise en service d'un générateur solaire comprenant modules solaires, onduleur / convertisseur DC/AC 380, supports tels que décrits dans les spécifications techniques y compris câbles électriques, électrodes de sécurité. Ce prix comprend aussi la fourniture de toute la documentation relative aux modules, onduleurs, accessoires  et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3,1

		Fourniture et pose générateur solaire 7500 Wc au moins

		ens

		 

		 



		

		

		

		

		



		4

		SERIE 3 : RESERVOIR 



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		 

		Fourniture, transport et pose d'un château d'eau cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations, fondations en béton armé, raccordement hydraulique, les travaux de peinture.  L'ensemble des essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1

		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		

		

		

		

		



		4

		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, PN 10, coudes, Té, Réducteurs 

		 

		 

		 



		 

		Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		1.2

		PEHD 90

		ml

		 

		 



		1.3

		Té DN 80/80

		u

		

		



		1.4

		Té DN 60/60

		u

		

		



		1.5

		Coude 63DN60

		u

		

		



		1.6

		Plaque pleine

		u

		

		



		1.7

		Réducteur DN 80/60

		u

		

		



		2.

		Vannes pour PEHD 90

		u

		 

		 



		2.2.2

		Vannes pour PEHD 63

		u

		 

		 



		2.2

		Fourniture et pose bouche à clé 

		u

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de bouche à clé complète, type trottoir pour vanne en conformité au plan et aux Spécifications Techniques. Il comprend la fourniture et pose de la vanne de sectionnement, le tabernacle et sa plaque, le tube rallonge en PVC, le couvercle et son tampon en fonte et la tige de manœuvre. Il comprend aussi la fourniture et pose des pièces spéciales, des pièces et accessoires de raccordement, la dallette en béton (50 x 50 x 20 cm) et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2.3

		Equipements de vidange sur PEHD 63 à 90

		u

		 

		 



		 

		le prix rémunère la construction sur site de dispositif de vidange conforment au plan et aux indications du CPP. Il comprend la fourniture et la pose d'un té à trois brides de diamètre adapté à la conduite  avec revêtement intérieur et extérieur vernis bitumineux, d'une vanne à passage intégral, corps et couvercle en fonte à brides parallèles, le té à diamètre variable, le coude, des raccords à brides pour PVC avec corps en fonte, revêtement intérieur et extérieur en vernis bitumineux et tous les accessoires. Y compris la construction du regard et dalle de couverture en béton, le puits perdu, la fourniture et la pose des moellons

		 

		 

		 



		3

		Regards de visites et puits perdus

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité la réalisation d'une borne fontaine construite sur site et conformément au plan et aux Spécifications Techniques y compris collier de prise en charge, tuyau PEM 32 mm (longueur moyenne de 10 m), vanne de fermeture, compteur et deux (2) robinets de puisage et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		3.1

		Regards de vannes 120 x 100 int

		u

		 

		 



		3.2

		Regards vidange et puits perdus

		u

		 

		 















18- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES : BORDEREAU DES PRIX BATAKO

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		18

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		18.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		18.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		18.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		18.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 87 plants pour ombrage à l’intérieur et tout autour du MàB y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		18.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle

		

		



		 

		Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		 

		COUT TOTAL 

		 

		

		










		BORDEREAU DES PU - SITE MARCHE DE REGROUPEMENT DE FADAMA



		1. GENERALITE TOUT CORPS D’ETATS



		REF.

		DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation et repli de chantier :

		Ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

· les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· les Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes(deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· la confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maitre d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autresinstallations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution detravail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, le matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· le démontage de toutes les installations provisoires,

· la levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· la fourniture du plan de recollement pour l’ensemble des travaux,

· le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· le nettoyage et la remise en état de lieux,

Ce prixforfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes.

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, par la mission de contrôle et l’entreprise et estsanctionné par un procès-verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validationdu PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, par la mission de contrôle et l’entreprise et est sanctionné par un procès-verbal.

Le forfait (FF) en toutes lettres : 

		

		

		



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur piedsde 150 x75 pour identification 

		u

		

		



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique muralde 35x25pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages études techniques

		FF

		 

		 



		

		Le sondage sur l’emprise des infrastructures à construire etles études techniques complètes, approuvées pour l’exécution des ouvrages.

		

		

		







		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		REF

		DESIGNATION

		UNITE

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		



		1.2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		



		 

		SOUS TOTAL 1

		 

		 

		



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		 



		2.1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement

		m3

		 

		



		2.2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		



		2.3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès

		ml

		 

		



		 

		SOUS TOTAL 2

		 

		 

		



		III

		PEINTURE

		 

		 

		 



		3.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		



		 

		SOUS TOTAL 3

		 

		 

		



		IV.

		ELECTRICITE

		 

		 

		 



		4.1

		Eclairage extérieur : 

		u

		 

		



		

		F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

		

		

		



		 

		Sous total 4

		 

		 

		



		V

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		 



		5.1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		



		5.2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		



		 

		SOUS TOTAL 5

		 

		 

		



		 



		2 MUR AVEC GRILLE SITE DE FADAMA



		(Longueur totale : 485 ml)



		 

		 

		 

		 

		 



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ml

		 

		



		1.2

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		



		1.3

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		



		 

		SOUS - TOTAL1

		 

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		



		2.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		



		2.4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		2.5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 30 

		m3

		 

		



		 

		SOUS - TOTAL2

		 

		 

		



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		 



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 25 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35

		m3

		 

		



		3.4

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		



		 

		SOUS - TOTAL3

		 

		 

		



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		 



		4.1

		Enduit ciment sur murs extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		4.2

		Tyrolien extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		



		4.3

		 Jeux d'enduit en ciment lissé sur murs 

		FF

		 

		



		 

		SOUS - TOTAL4

		 

		 

		



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		5.1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		



		5.2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		



		 

		SOUS - TOTAL5

		 

		 

		



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		 



		6.1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		



		 

		SOUS - TOTAL6

		 

		 

		



		VII

		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		 

		 

		 



		7.1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 120 x 30 cm 

		u

		 

		



		7.2

		Plantation d’arbres et entretien

		u

		 

		



		 

		SOUS - TOTAL7

		 

		 

		



		3-TRAITEMENT DE KORIS



		№ 

		Description

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		Fouille pour fondation de pose cage gabion  sur la limite de la voie   sur un longueur de 125x1x0,4

		m3

		 

		



		2

		Fourniture et pose de cage gabion de 1m x1m x 1 m sur une longueur de 125,33 m à la limite de la voie à crére

		m3

		 

		



		3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		4

		Traitement des ouvertures des sorties des eaux pluviales en pérés maçonné

		Unité

		 

		



		 

		SOUS TOTAL 

		



		

		

		

		

		



		4- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT 



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc administratif : 

		U

		 

		



		

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :

		m3

		 

		



		

		B.A pour poutres et consoles. 

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.7

		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.8

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en carreaux:

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		

		

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		



		

		Plintes murales

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.3

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.4

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.4

		Garde corp pour rampe  :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		10.6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		 

		

		

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		5- BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		6- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.8

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.9

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.10

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		7- BLOC SANITAIRES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		



		

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour  chainage bas

		m3

		 

		



		III

		 PLANCHER (dalle au sol)

		 



		3.1

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		m3

		 

		



		3.2

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		3.3

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		



		

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		

		

		



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.2

		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.3

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		4.4

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		VI

		REVEVETEMENTS SOLS 

		 



		6.1

		Revetements Carreaux au sol 

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		

		

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		



		

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		

		

		



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		7.1

		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 15/10.  

		 

		 

		 



		7.1.1

		Dimension 140 /220 double battant

		u

		 

		



		7.1.2

		Dimension 90 /220

		u

		 

		



		7.1.3

		Dimension 70/220

		u

		 

		 



		7.2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.3

		Garde corps pour rampe  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		9.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		

		

		



		 

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		



		9.5

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		

		

		



		9.6

		Puits perdu :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		

		

		



		9.7

		Fosse Septique :

		U

		 

		 



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		

		

		



		9.8

		Regards de visite :

		U

		 

		 



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		PEINTURE 

		 



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		

		

		



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		



		

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		

		

		



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		8- GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		 



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		 



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 5,40 x 2,90 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		 



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 coulissante de 540x290 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		 



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.6

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.7

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VII

		PEINTURE

		 



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		VIII

		ELECTRICITE

		 



		8.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		8.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		

		

		

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		8.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		8.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 



		



		9- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		PRIX 



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 3 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du hangar : 

		m2

		 

		



		

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x100 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,70 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 30x20 : 

		m3

		 

		



		

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 8 cm d'épaisseur avec chape incorporée aspect fini bouchardée . La forme d'aire sera armée de fer à béton type HA de 6   en maille 20 x 20, après traitement phytosanitaire avec stop termite EC.  

		

		

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 



		3.1

		 Platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		

		

		



		3.2

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		

		

		



		3.3

		Ferme métallique de 7,95 m de long : 

		U

		 

		



		

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		

		

		



		3.4

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		3.5

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		3.6

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		3.7

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		

		

		



		3.8

		Cornières en L de 50 :

		ml

		 

		



		

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		

		

		



		3.9

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		

		

		



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		 



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		

		

		



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		10- PARC ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation du parc : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.2

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,50 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		

		

		



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		1.4

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		

		

		



		1.5

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		

		

		



		1.6

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.7

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		2.1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,80: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		2.2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,80 : 

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		11- QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.2

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,7cm de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		

		

		



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.4

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.5

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		1.6

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		

		

		



		1.7

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		1.8

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		



		

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.9

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.10

		Béton armé pour  forme d'aire ep 15cm

		m3

		 

		



		

		ils seront réalisées en béton dosé à 400Kg de CPA  / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.11

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		

		

		



		1.12

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		



		

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		

		

		



		1.13

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		

		

		



		1.14

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		2.1

		portillon : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 15/10 double face de 200x130,

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		12- ENCLOS de 30 m x 40 m    



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		FONDATION ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m : 

		ml

		 

		



		

		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		 

		Sous - Total : 1

		 

		 

		



		II

		Terrassement

		 

		 

		 



		2.1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 70x70

		m3

		 

		



		2.2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		



		2.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m

		m3

		 

		



		 

		Sous - Total : 2

		 

		 

		



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		 



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 1,50 m de hauteur apparante  (hors soubassement de 0,45 m ) et espacés de 2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		

		

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/2  en cinq rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 30 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		

		

		



		 

		Sous - Total : 3

		 

		 

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		 



		4.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		



		4.3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4.4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		



		4.5

		Maçonneries en agglos plein de 15x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas de 15 cm x15 cm

		m3

		 

		



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		5.1

		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 30 x 40 m

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		

		

		



		5.2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,80: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,80 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		



		

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		13- ABREUVOIR GROS RUMINANTS



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		 

		Sous total 1

		 

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		 

		Sous total 2

		 

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		 

		Sous total 3

		 

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.4

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.5

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.6

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		Sous total 5

		 

		 

		



		 

		MONTANT TOTAL 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		14- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS



		 

		 

		 

		 

		 



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		 

		Sous total 1

		 

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		 

		Sous total 2

		 

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		 

		Sous total 3

		 

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		Sous total 5

		 

		 

		



		 

		MONTANT TOTAL 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		15-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		 

		Sous total 1

		 

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		



		 

		Sous total 2

		 

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 

		m3

		 

		



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour espace assaini

		m3

		 

		



		3.4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		



		 

		Sous total 3

		 

		 

		



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		4.1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		



		4.2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		



		4.4

		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		



		 

		Sous total 4

		 

		 

		



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		5.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		Sous total 5

		 

		 

		



		 

		MONTANT TOTAL 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		16- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		



		 

		Sous total 1

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		



		 

		Sous total 2

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm

		m3

		 

		



		 

		Sous total 3

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		



		 

		Sous total 4

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		 



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		



		 

		Sous total 5

		 

		 

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		17- LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 



		5.1

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		5.2

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		5.3

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		 

		Sous - Total : Charpente couverture

		



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		 



		7.1

		Porte métallique persienne 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 10/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persienne :0,05x0,50

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 50 x 50 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,00x0,40 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,00 x 0,4 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.4

		0,50x0,40 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,40 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		







18- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES TRAVAUX HYDRAULIQUES FADAMA

		1

		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		

		

		



		

		

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Mobilisation et démobilisation générale de l'atelier

		 

		 

		 



		1.1

		Montage et démontage de l'atelier 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement la préparation, l’amenée sur le  site de l’équipement nécessaire à l’exécution des travaux dans les délais prévus. Ce prix comprend tous les frais de transport, d’assurance et d’approche. Il rémunère aussi  le montage et le démontage d’un atelier de forage ainsi que le repli du chantier à la fin  des travaux. Ce prix comprend tous les frais de nettoyage du chantier, les frais de transport et toutes sujétions site.

Déplacement entre sites

Ce prix rémunère à l’unité, indépendamment de la distance, les frais de déplacement d’un atelier de forage, entre le premier village et le suivant, puis entre villages successifs ce sur piste et route et en tout terrain

		 

		 

		 



		2

		FORATION 

		 

		 

		 



		2.1

		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15''

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au mètre linéaire la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 17’’1/2, la mise en place de tubage provisoire d'au moins 15''et toutes sujétions.  

		 

		 

		 



		2.2

		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/2 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 12’’1/2
Ce prix s’applique à la profondeur réellement forée, exprimée en mètre et en décimètre

		 

		 

		 



		3

		EQUIPEMENT

		 

		 

		 



		3.1

		F&P tubes pleins 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m de profondeur

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de tubes pleins  réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.2

		F&P tubes crépinés 170/200y compris les centreurs tous les 20 m de profondeur

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de crépines 0,75mm réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.3

		F&P tubes pleins 170/200 décanteur, longueur 3 mètres

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose d'un tube décanteur PVC 170/200 d'au moins 6 mètres et d'un bouchon d'au moins 0,5 m de hauteur

		 

		 

		 



		3.7

		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré 

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise place d’un massif filtrant de gravier calibré du forage et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.8

		Isolement par packer de bentonite

		U

		 

		 



		 

		[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Le prix  rémunère à l’unité, l’isolement des morts terrains par pose d’un packerau dessus du massif filtrant y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.9

		Remblayage du forage par du tout-venant forage moyen

		U

		 

		 



		 

		Le prix rémunère à l’unité, le remblayage de l’espace annulaire au-dessus du packer avec l’extrados du forage y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.10

		Cimentation en tête du forage sur 5 m

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité la cimentation sur au moins cinq (5) mètres en tête du tubage y compris toutes sujétions.

		 

		 

		 



		4

		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la réalisation d’une diagraphie en trou nu ou équipé, d’une extrémité à l’autre du forage, avec enregistrement des paramètres suivants : résistivités, gamma-ray et polarisation spontanée

		 

		 

		 



		5

		Développement et essais de pompage

		 

		 

		 



		5.1

		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire 

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère l’heure du développement du forage. Le temps de développement à l’air lift est chronométré à partir de la mise en marche du compresseur jusqu’à l’arrêt de celui-ci. Ce prix inclut la rémunération de la pose et du retrait des dispositifs de pompage par émulseur, les opérations proprement dites de développement, l’observation de la remontée du niveau dynamique en fin de pompage pendant au moins 1 heure

		 

		 

		 



		5.2

		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité le déplacement de l'équipe de pompage d'essai, de son personnel et de tout l'équipement nécessaire sur chaque site de forage, y compris toutes sujétions. Il comprend l'installation, le montage et le démontage du dispositif de pompage  (groupe électrogène, pompe immergée, compteur volumétrique, sondes de niveau, etc.) pour l'exécution d'un essai de pompage de 4 paliers enchaînés, conformément aux indications du CPT, suivis de l'observation de la remontée durant une période d'arrêt d'au moins 12 heures avant la réalisation de l'essai de longue durée

		 

		 

		 



		5.3

		Essais de débit  Longue durée de 12H

		FFT

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité l’essai de pompage de vingt quatre heures en débit constant suivi d’une observation de la remontée pendant six heure

		 

		 

		 



		6

		Analyse physico-chimique 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement le prélèvement d’eau de chaque forage d’exploitation, l’analyse physico-chimique par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre 

		 

		 

		 



		7

		Opérations particulières

		 

		 

		 



		

		Avec force motrice

		h

		 

		 



		 

		Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, avec force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

Sans force motrice

Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, sans force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		8

		Fourniture et pose de la plaque IRH

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une plaque IRH confectionnée conformément aux normes nationales

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		2

		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		

		

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture,  l'installation complète et la mise en service d'une pompe immergée avec raccordement fileté, pour le forage vertical, complète avec moteur, matériel adapté aux caractéristiques du forage et à l'agressivité de l'eau . La fourniture comprend également la conduite d'exhaure,  les électrodes et les câbles correspondants pour la protection contre la marche à sec, ainsi que l'armoire de commande et de contrôle, un câble de sécurité et toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,1

		F & P  de pompe immergée de 11 ,7 m3/h à 68 m de HMT

		u

		 

		 



		2

		Tête de forage et manifold 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une manchette en acier encastré dans le massif en béton, une plaque en acier inoxydable fixée sur la partie supérieure de la manchette par boulons et munie de piquetages permettant de passer une sonde, les câbles électriques et une sortie de refoulement. Ce prix rémunère aussi le massif en béton armé de fixation de la manchette. Ce prix rémunère également la fourniture et la pose, conformément aux indications des spécifications techniques et aux plans, d'une ventouse, d'un clapet anti-retour, d'un robinet vanne, d'un compteur d'eau de vitesse à jet multiples, d'un manomètre de pression maximale 5 bars, des joints de démontage, des pièces de raccordement y compris joints d'étanchéité, boulons de serrage, robinet d'isolement du manomètre et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2,2

		Tête de forage DN 60

		ens

		 

		 



		3

		Fourniture et pose générateur solaire 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l'installation complète et la mise en service d'un générateur solaire comprenant modules solaires, onduleur / convertisseur DC/AC 380, supports tels que décrits dans les spécifications techniques y compris câbles électriques, électrodes de sécurité. Ce prix comprend aussi la fourniture de toute la documentation relative aux modules, onduleurs, accessoires  et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3,1

		Fourniture et pose générateur solaire 6200 Wc au moins

		ens

		 

		 



		

		

		

		

		



		3

		SERIE 3 : RESERVOIR 



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		 

		Fourniture, transport et pose d'un château d'eau cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations, fondations en béton armé, raccordement hydraulique, les travaux de peinture.  L'ensemble des essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1

		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		

		

		

		

		



		4

		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10 , coudes, Té, Réducteurs

		 

		 

		 



		 

		Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		1.2

		PEHD 90

		ml

		 

		



		1.3

		Té DN 80/80

		u

		

		



		1.4

		Té DN 80/60

		u

		

		



		1.6

		Té DN 60/60

		u

		

		



		1.7

		Coude 60

		u

		

		



		1.8

		Plaque pleine 

		u

		

		



		1.9

		Réducteur DN 80/60

		u

		

		



		2

		Robinetterie et pièces spéciales

		 

		 

		 



		2.1

		Vannes

		 

		 

		 



		 

		Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révéleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		 

		 

		 



		2.2.1

		Vannes pour PEHD 90

		u

		 

		 



		2.2.2

		Vannes pour PEHD 63

		u

		 

		 



		2.3

		Equipements de vidange sur PEHD 63 à 90

		u

		 

		 



		 

		le prix rémunère la construction sur site de dispositif de vidange conforment au plan et aux indications du CPP. Il comprend la fourniture et la pose d'un té à trois brides de diamètre adapté à la conduite avec revêtement intérieur et extérieur vernis bitumineux, d'une vanne à passage intégral, corps et couvercle en fonte à brides parallèles, le té à diamètre variable, le coude, des raccords à brides pour PVC avec corps en fonte, revêtement intérieur et extérieur en vernis bitumineux et tous les accessoires. Y compris la construction du regard et dalle de couverture en béton, le puits perdu, la fourniture et la pose des moellons

		 

		 

		 



		2.6

		Equipements de ventouse sur PEHD 63 à PEHD 90

		u

		 

		 



		3

		Regards de visites et puits perdus

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité la réalisation d'une borne fontaine construite sur site et conformément au plan et aux Spécifications Techniques y compris collier de prise en charge, tuyau PEM 32 mm (longueur moyenne de 10 m), vanne de fermeture, compteur et deux (2) robinets de puisage et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		3.1

		Regards de vannes 120 x 100 int

		u

		 

		 



		3.2

		Regards vidange et puits perdus

		u

		 

		 









19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES : BORDEREAU DES PRIX FADAMA

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		19

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		19.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		19.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		19.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		19.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 81 plants pour ombrage à l’intérieur et tout autour du MàB y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		19.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle

		

		



		 

		Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		 

		COUT TOTAL 

		 

		

		












		BORDEREAU DES PU - SITE MARCHE DE REGROUPEMENT DE KARGUI BANGOU



		2. GENERALITE TOUT CORPS D’ETATS



		REF.

		DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation et repli de chantier :

		Ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

· les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· les Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes(deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· la confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maitre d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autresinstallations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution detravail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, le matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· le démontage de toutes les installations provisoires,

· la levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· la fourniture du plan de recollement pour l’ensemble des travaux,

· le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· le nettoyage et la remise en état de lieux,

Ce prixforfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes.

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, par la mission de contrôle et l’entreprise et estsanctionné par un procès-verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validationdu PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, par la mission de contrôle et l’entreprise et est sanctionné par un procès-verbal.

Le forfait (FF) en toutes lettres : 

		

		

		



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur piedsde 150 x75 pour identification 

		u

		

		



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique muralde 35x25pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages études techniques

		FF

		 

		 



		

		Le sondage sur l’emprise des infrastructures à construire etles études techniques complètes, approuvées pour l’exécution des ouvrages.

		

		

		







		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		



		1.2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		 



		2.2

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement

		m3

		 

		



		2.2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		



		2.3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès

		ml

		 

		



		III

		PEINTURE

		 

		 

		 



		3.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		



		3.1

		Eclairage extérieur : 

		u

		 

		



		

		F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

		

		

		



		IV

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		 



		4,1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		



		4,1

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		2-  MUR AVEC GRILLE SITE DE KARGUIBANGOU



		(Longueur totale : 659 ml)



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ml

		 

		



		1.2

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		



		1.3

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		



		2.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		



		2.4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		2.5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 30 

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		 



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35

		m3

		 

		



		3.4

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		 



		4.1

		Enduit ciment sur murs extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		4.2

		Tyrolien extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		



		4.3

		 Jeux d'enduit en ciment lissé sur murs 

		 

		 

		 



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		5.1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		



		5.2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		 



		6.1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		



		VII

		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		 

		 

		 



		7.1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 120 x 30 cm 

		u

		 

		



		7.2

		Traitement du fond de koris en perrés maçonnés y compris  toutes sujétions

		m2

		 

		



		7. 3

		Protection de la clôture en mur de gabion (dim  2 x 1 x 1)  de 100 m de long y compris  semelle de 2 x 1 x 0,5 et toutes sujétions

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		3 - ADMINISTRATION POUR MARCHE EXPORTATION



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc administratif : 

		U

		 

		



		

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.3

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		Maçonnerie en agglos de 10 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 10 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront réalisés au niveaux des placards et des cheneaux lors de l'élévation.

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.5

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en carreaux:

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		

		

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		



		

		Plintes murales

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Porte métallique 0,70 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		 

		Fenêtre métallique persiennée :

		u

		 

		



		7.4

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,5 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.5

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.6

		Garde corp pour rampe  :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		 



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		WC à l'anglaise :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de WC la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		

		

		



		9.7

		Puisard :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 15 usagers

		

		

		



		9.8

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		

		

		



		9.9

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		ELECTRICITE

		 



		10.1

		Installation solaire

		FF

		                  -     

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		10.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		10.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		10.4

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		10.6

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		10.7

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur va et vient

		u

		 

		



		10.8

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		 

		

		

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		

		

		

		

		



		4- BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		 



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		 



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		 



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		 



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		 



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		 



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		 



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		 



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		 



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		 



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		 



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		 



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		 



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		 



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		 



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		5- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.8

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.9

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.10

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		 



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		6- BLOC SANITAIRES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		



		

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour  chainage bas

		m3

		 

		



		III

		 PLANCHER (dalle au sol)

		 



		3.1

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		m3

		 

		



		3.2

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		3.3

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		



		

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		

		

		



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.2

		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.3

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		4.4

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		VI

		REVEVETEMENTS SOLS 

		 



		6.1

		Revetements Carreaux au sol 

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		

		

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		



		

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		7.1

		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 15/10.  

		 

		 

		 



		7.1.1

		Dimension 140 /220 double battant

		u

		 

		



		7.1.2

		Dimension 90 /220

		u

		 

		



		7.1.3

		Dimension 70/220

		u

		 

		 



		7.2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.3

		Garde corp pour rampe  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		9.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		

		

		



		 

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		



		9.5

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		

		

		



		9.6

		Puits perdu :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		

		

		



		9.7

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		

		

		



		9.8

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		PEINTURE 

		 



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		

		

		



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		



		

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		

		

		



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		

		

		



		 



		



		7- GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 5,40 x 2,90 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 coulissante de 540x290 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.6

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		VII

		PEINTURE

		 



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		 

		                                              -     



		VIII

		ELECTRICITE

		 



		8.1

		Installation solaire

		FF

		                  -     

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		8.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		8.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		8.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		8.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 



		



		8- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		PRIX 



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 3 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du hangar : 

		m2

		 

		



		

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x100 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,70 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		 



		

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 30x20 : 

		m3

		 

		 



		

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm

		m3

		 

		 



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		 



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		 



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 8 cm d'épaisseur avec chape incorporée aspect fini bouchardée . La forme d'aire sera armée de fer à béton type HA de 6   en maille 20 x 20, après traitement phytosanitaire avec stop termite EC.  

		

		

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 



		3.1

		 Platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		

		

		



		3.2

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		

		

		



		3.3

		Ferme métallique de 7,95 m de long : 

		U

		 

		



		

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		

		

		



		3.4

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		3.5

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		3.6

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		3.7

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		

		

		



		3.8

		Cornières en L de 50 :

		ml

		 

		



		

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		

		

		



		3.9

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		

		

		



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		 



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		

		

		



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		9- PAR C  ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation du parc : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.2

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,50 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		

		

		



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		1.4

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		

		

		



		1.5

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		

		

		



		1.6

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.7

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		2.1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,80: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		2.2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,80 : 

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		10- QUAI  D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.2

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,7cm de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		

		

		



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.4

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.5

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		1.6

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		

		

		



		1.7

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		1.8

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		



		

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.9

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.10

		Béton armé pour  forme d'aire ep 15cm

		m3

		 

		



		

		ils seront réalisées en béton dosé à 400Kg de CPA  / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.11

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		

		

		



		1.12

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		



		

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		

		

		



		1.13

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		

		

		



		1.14

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		2.1

		portillon : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 15/10 double face de 200x130,

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		

		

		



		11- ENCLOS de 22 m x30 m    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT  DE 22 ml X 30 ml



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		FONDATION ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation d'ENCLOS de 22x 30 m : 

		ml

		 

		



		

		Implantation d'ENCLOS de 22 x 30 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		Terrassement

		 

		 

		 



		2.1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 70x70

		m3

		 

		



		2.2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		



		2.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m

		m3

		 

		



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		 



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 1,50 m de hauteur apparante  (hors soubassement de 0,45 m ) et espacés de 2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		

		

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/2  en cinq rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 30 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		

		

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		 



		4.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		



		4.3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4.4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		



		4.5

		Maçonneries en agglos plein de 15x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas de 15 cm x15 cm

		m3

		 

		



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		5.1

		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 30 x 40 m

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		

		

		



		5.2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,80: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,80 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		6.

		PEINTURE 

		 

		 

		 



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		



		

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		12- ABREUVOIR GROS RUMINANTS



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.4

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.5

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.6

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		13- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		14-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 

		m3

		 

		



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour espace assaini

		m3

		 

		



		3.4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		4.1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		



		4.2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		



		4.4

		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		5.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		15- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		 



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		16- LOCAL TECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 



		5.1

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		5.2

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		5.3

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		 



		7.1

		Porte métallique persienne 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 10/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persienne :0,05x0,50

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 50 x 50 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,00x0,40 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,00 x 0,4 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.4

		0,50x0,40 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,40 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		FF

		                  -     

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		17- LOGEMENT GARDIEN



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation batiment

		ml

		 

		



		

		Implantation du bloc batiment  au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		Béton  pour socle placard dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Socle placard,paillasse ou banc en béton

		

		

		



		3.3

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de couronnement et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B.A  pour dalle placard et banc dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Banc en béton de 15 cm pour support / verticale et 12 cm / horizontale seront exécutés sur les deux long. et les quatre larg. de l'ensemble de ces deux salles de restaurations en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Revetements sol  en carreaux:

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		

		

		



		5.4

		Plintes 

		ml

		 

		



		

		Plintes murales

		

		

		



		5.5

		Faience

		m2

		 

		



		

		Faience murale aux sanitaires h= 1,8 m

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		 



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.3

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.4

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		 



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fenêtre métallique persiennée :

		u

		 

		 



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,5 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.5

		Porte Isoplane pour placard :

		u

		 

		 



		

		Fourniture et pose de porte isoplane réalisée sous forme de porte panneau double  battant de 0,60/2,20,. La porte sera munie de son cadre en profilé bâti avec 7 pattes de scellement, de paumelles, de serrure de sécurité à 3 clés. Il ne sera pas admis de raccordement de contreplaqué sur les faces de la porte. seront compris tous accéssoires nécessaires au bon fonctionnement de la porte isoplane .

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		 



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		WC à l'anglaise :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de WC à l'anglaise au complet en porcelaine de première qualité

		

		

		



		9.4

		Lavabo complet :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de lavabo complet sur colonne avec tablette en porcelaine au complet

		

		

		



		9.5

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		

		

		



		9.6

		Mirroir pour lavabo :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose mirroir lavabo de 6 mm

		

		

		



		9.7

		Puisard :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 15 usagers

		

		

		



		9.8

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 15 usagers

		

		

		



		9.9

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		ELECTRICITE

		 



		10.1

		Installation solaire

		FF

		                  -     

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		10.2

		Raccordement au réseau Nigelec :

		FF

		 

		



		

		Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		

		

		



		10.3

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		10.4

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		10.5

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		10.6

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		10.7

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		10.8

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		







18- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES TRAVAUX HYDRAULIQUES KARGUI BANGOU



		1

		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		

		

		



		

		

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Mobilisation et démobilisation générale de l'atelier

		 

		 

		 



		1.1

		Montage et démontage de l'atelier 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement la préparation, l’amenée sur le  site de l’équipement nécessaire à l’exécution des travaux dans les délais prévus. Ce prix comprend tous les frais de transport, d’assurance et d’approche. Il rémunère aussi  le montage et le démontage d’un atelier de forage ainsi que le repli du chantier à la fin  des travaux. Ce prix comprend tous les frais de nettoyage du chantier, les frais de transport et toutes sujétions site.

Déplacement entre sites

Ce prix rémunère à l’unité, indépendamment de la distance, les frais de déplacement d’un atelier de forage, entre le premier village et le suivant, puis entre villages successifs ce sur piste et route et en tout terrain

		 

		 

		 



		2

		FORATION 

		 

		 

		 



		2.1

		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15''

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au mètre linéaire la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 17’’1/2, la mise en place de tubage provisoire d'au moins 15''et toutes sujétions.  

		 

		 

		 



		2.2

		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/2 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 12’’1/2
Ce prix s’applique à la profondeur réellement forée, exprimée en mètre et en décimètre

		 

		 

		 



		3

		EQUIPEMENT

		 

		 

		 



		3.1

		F&P tubes pleins 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m de profondeur

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de tubes pleins  réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.2

		F&P tubes crépinés 170/200y compris les centreurs tous les 20 m de profondeur

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de crépines 0,75mm réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.3

		F&P tubes pleins 170/200 décanteur, longueur 3 mètres

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose d'un tube décanteur PVC 170/200 d'au moins 6 mètres et d'un bouchon d'au moins 0,5 m de hauteur

		 

		 

		 



		3.7

		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré 

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise place d’un massif filtrant de gravier calibré du forage et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.8

		Isolement par packer de bentonite

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité, l’isolement des morts terrains par pose d’un packerau dessus du massif filtrant y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.9

		Remblayage du forage par du tout-venant forage moyen

		U

		 

		 



		 

		Le prix rémunère à l’unité, le remblayage de l’espace annulaire au-dessus du packer avec l’extrados du forage y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.10

		Cimentation en tête du forage sur 5 m

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité la cimentation sur au moins cinq (5) mètres en tête du tubage y compris toutes sujétions.

		 

		 

		 



		4

		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la réalisation d’une diagraphie en trou nu ou équipé, d’une extrémité à l’autre du forage, avec enregistrement des paramètres suivants : résistivités, gamma-ray et polarisation spontanée

		 

		 

		 



		5

		Développement et essais de pompage

		 

		 

		 



		5.1

		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire 

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère l’heure du développement du forage. Le temps de développement à l’air lift est chronométré à partir de la mise en marche du compresseur jusqu’à l’arrêt de celui-ci. Ce prix inclut la rémunération de la pose et du retrait des dispositifs de pompage par émulseur, les opérations proprement dites de développement, l’observation de la remontée du niveau dynamique en fin de pompage pendant au moins 1 heure

		 

		 

		 



		5.2

		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité le déplacement de l'équipe de pompage d'essai, de son personnel et de tout l'équipement nécessaire sur chaque site de forage, y compris toutes sujétions. Il comprend l'installation, le montage et le démontage du dispositif de pompage  (groupe électrogène, pompe immergée, compteur volumétrique, sondes de niveau, etc.) pour l'exécution d'un essai de pompage de 4 paliers enchaînés, conformément aux indications du CPT, suivis de l'observation de la remontée durant une période d'arrêt d'au moins 12 heures avant la réalisation de l'essai de longue durée

		 

		 

		 



		5.3

		Essais de débit  Longue durée de 12H

		FFT

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité l’essai de pompage de vingt quatre heures en débit constant suivi d’une observation de la remontée pendant six heure

		 

		 

		 



		6

		Analyse physico-chimique 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement le prélèvement d’eau de chaque forage d’exploitation, l’analyse physico-chimique par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre 

		 

		 

		 



		7

		Opérations particulières

		 

		 

		 



		

		Avec force motrice

		h

		 

		 



		 

		Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, avec force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

Sans force motrice

Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, sans force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		8

		Fourniture et pose de la plaque IRH

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une plaque IRH confectionnée conformément aux normes nationales

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		2

		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		

		

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture,  l'installation complète et la mise en service d'une pompe immergée avec raccordement fileté, pour le forage vertical, complète avec moteur, matériel adapté aux caractéristiques du forage et à l'agressivité de l'eau . La fourniture comprend également la conduite d'exhaure,  les électrodes et les câbles correspondants pour la protection contre la marche à sec, ainsi que l'armoire de commande et de contrôle, un câble de sécurité et toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,1

		F & P  de pompe immergée de 16 ,6 m3/h à 95m de HMT

		u

		 

		 



		2

		Tête de forage et manifold 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une manchette en acier encastré dans le massif en béton, une plaque en acier inoxydable fixée sur la partie supérieure de la manchette par boulons et munie de piquetages permettant de passer une sonde, les câbles électriques et une sortie de refoulement. Ce prix rémunère aussi le massif en béton armé de fixation de la manchette. Ce prix rémunère également la fourniture et la pose, conformément aux indications des spécifications techniques et aux plans, d'une ventouse, d'un clapet anti-retour, d'un robinet vanne, d'un compteur d'eau de vitesse à jet multiples, d'un manomètre de pression maximale 5 bars, des joints de démontage, des pièces de raccordement y compris joints d'étanchéité, boulons de serrage, robinet d'isolement du manomètre et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2,2

		Tête de forage DN 80

		ens

		 

		 



		3

		Fourniture et pose générateur solaire 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l'installation complète et la mise en service d'un générateur solaire comprenant modules solaires, onduleur / convertisseur DC/AC 380, supports tels que décrits dans les spécifications techniques y compris câbles électriques, électrodes de sécurité. Ce prix comprend aussi la fourniture de toute la documentation relative aux modules, onduleurs, accessoires  et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3,1

		Fourniture et pose générateur solaire 12 500 Wc au moins

		ens

		 

		 



		

		

		

		

		



		3

		SERIE 3 : RESERVOIR 



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		 

		Fourniture, transport et pose d'un château d'eau cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations, fondations en béton armé, raccordement hydraulique, les travaux de peinture.  L'ensemble des essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1

		Château d'au de 40 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		

		

		

		

		



		4

		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10 , coudes, Té, Réducteurs

		 

		 

		 



		 

		Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		1.2

		PEHD 90

		ml

		 

		



		1.3

		Té DN 80/80

		u

		

		



		1.4

		Té DN 80/60

		u

		

		



		1.5

		Té DN 60/60

		u

		

		



		1.6

		Coude DN90

		

		

		



		1.7

		Coude DN63

		u

		

		



		1.8

		Plaque pleine 

		u

		

		



		1.9

		Réducteur DN 80/60

		u

		

		



		2

		Robinetterie et pièces spéciales

		 

		 

		 



		2.1

		Vannes

		 

		 

		 



		 

		Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révéleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		 

		 

		 



		2.1.1

		Vannes pour PEHD 63

		u

		 

		 



		2.1.2

		Vannes pour PEHD 90

		u

		 

		 



		2.2

		Equipements de vidange sur PEHD 63 à 90

		u

		 

		 



		 

		le prix rémunère la construction sur site de dispositif de vidange conforment au plan et aux indications du CPP. Il comprend la fourniture et la pose d'un té à trois brides de diamètre adapté à la conduite avec revêtement intérieur et extérieur vernis bitumineux, d'une vanne à passage intégral, corps et couvercle en fonte à brides parallèles, le té à diamètre variable, le coude, des raccords à brides pour PVC avec corps en fonte, revêtement intérieur et extérieur en vernis bitumineux et tous les accessoires. Y compris la construction du regard et dalle de couverture en béton, le puits perdu, la fourniture et la pose des moellons

		 

		 

		 



		2.2.1

		Equipements de ventouse sur PEHD 63 à PEHD 90

		u

		 

		 



		3

		Regards de visites et puits perdus

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité la réalisation d'une borne fontaine construite sur site et conformément au plan et aux Spécifications Techniques y compris collier de prise en charge, tuyau PEM 32 mm (longueur moyenne de 10 m), vanne de fermeture, compteur et deux (2) robinets de puisage et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		3.1

		Regards de vannes 120 x 100 int

		u

		 

		 



		3.2

		Regards vidange et puits perdus

		u

		 

		 







19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES : BORDEREAU DES PRIX KARGUI BANGOU

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		19

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		19.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		19.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociales/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		19.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau du forage à réaliser sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		19.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 102 plants pour ombrage à l’intérieur et tout autour du MàB y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		19.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle

		

		



		 

		Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		 

		COUT TOTAL 
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BORDEREAU DES  PU  -   SITE MARCHE DE REGROUPEMENT DE BATAKO  


0.   GENERALITE   TOUT CORPS D’ETATS  


REF.  DESIGNATIONS DES OUVRAGES  U  P. U EN  CHIFFRE  P.U EN  LETTRE  


0.1  Installation et repli de chantier   :  Ff        


Ce prix comprend   :      Production d’un Programme d'exécution contenant les  éléments suivants   :   o   Le planning d’exécution des travaux actualisé   o   Le planning d’approvisionnement   o   Le planning d’amenée et de repli du matériel   o   Les plans actualisés et projet d’exécution des  travaux   o   Le PGE S chantier   o   Le PHSS   o   Tout autre document nécessaire pour le  démarrage effectif et l’exécution des travaux.      Les installations de chantier comprenant   :   o     les bureaux de l'Entreprise,    o   les hangars, les magasins, les ateliers, les aires  de stockage et de dépôt de s matériaux, les  installations sanitaires et de gardiennage,   o   les Installations d’un local utilisable en bureaux  pour au moins trois  personnes ( deux (2)  contrôleurs permanents, le superviseur et ou le  chef de mission) et une salle de réunions /  baraque qui  sera équipée de commodités pour la  tenue des réunions,   o   les installations suffisantes pour garantir la  sécurité du personnel, des visiteurs, des  matériaux et matériels stockés sur le chantier.   o   la confection et la mise en place d’ au moins deux  (2) panneaux s ignalétiques de chantier aux  emplacements indiqués par le maitre d’œuvre  ainsi que tout autre type de signalisation  nécessaire au maintien de la sécurité sur le  chantier.   o   toutes autresinstallations nécessaires à la sécurité  et à la bonne exécution detravai l de l'ensemble du  personnel, conformément au PHSS,      L’amenée du matériel   :  équipements pour les essais In  situ, le matériel topographique, le matériel  d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel  pour l’exécution des travaux du bâtiment, de for ation et  d’aménagement des voiries.  
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BUP Lot 4.docx
		BORDEREAU DES PU  - SITE DE ABALAK MARCHE DE REGROUPEMENT



		0. GENERALITE TOUT CORPS D’ETATS



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation  de chantier et replie

		ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

·  les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes  (deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maitre d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autres  installations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution de  travail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des accès et voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· Le démontage de toutes les installations provisoires,

· La levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· La fourniture du plan de recollement,

· Le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· Le nettoyage et la remise en état de lieux

 Ce prix  forfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes. 

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validation  du PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal.

Le forfait (Ft) en toutes lettres : 

		

		

		



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75 pour identification 

		u

		 

		 



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages  et études techniques :

		FF

		 

		 



		

		Le sondagesur l’emprise des bâtiments et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.

		

		

		







		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		



		1.2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		 



		2.1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quai de chargement

		m3

		 

		



		2.2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		



		2.3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès

		ml

		 

		



		III

		PEINTURE

		 

		 

		 



		3.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		



		IV

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		 



		4.1

		Eclairage extérieur : 

		 

		 

		 



		

		F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

		u

		 

		



		V

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		 



		5,1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		



		5,2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		







		 2. MUR AVEC GRILLE SITE D'ABALAK



		(Longueur totale : 500ml)



		 

		 

		 

		 

		 



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ml

		 

		



		1.2

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		



		1.3

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		



		2.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		



		2.4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		2.5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 30 

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		 



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 25 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		 



		4.1

		Enduit ciment sur murs extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		4.2

		Tyrolien extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		



		4.3

		 Jeux d'enduit en ciment lissé sur murs 

		FF

		 

		



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		5.1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		



		5.2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		 



		6.1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		



		VII

		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		 

		 

		 



		7.1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 120 x 30 cm 

		u

		 

		







		3. Construction et aménagement de 442.03 ml voie d’accès de largeur de 6m



		№ prix

		Désignation

		Unité

		 Prix Unitaire  

		 Montant 



		1

		SERIE 1 : INSTALLATION ET REPLIEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Installation de chantier

		Forfait

		 PM 

		                     -     



		1.2

		Repliement et nettoyage de chantier

		Forfait

		 PM 

		                     -     



		2

		SERIE 2 : TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1 

		Débroussaillage  et nettoyage de l emprise

		m2

		 

		



		2.2

		Déblai mis en remblai

		m3

		 

		



		2.3

		Exécution des Fossés triangulaires latéraux 

		ml

		 

		



		2.4

		Déblais des plates-formes

		m³

		 

		



		3

		SERIE 3 : CHAUSSEE

		 

		 

		 



		3.1

		Remblai de plateforme

		m3

		 

		



		3.2

		Remblai latéritique compacté à l'OPM provenant de zones d'emprunt

		m3

		 

		



		3.3

		Plus value aux prix 3,1  pour transport au-delà de 5 Km

		m3*Km

		 

		



		4

		SERIE 4 : SIGNALISATION

		 

		 

		 



		4.1

		Panneau de signalisation de type A

		u

		 

		



		5

		SERIE 6 : VOLET ENVIRONNEMENT

		 

		 

		 



		5.1

		Plantation de compensation carrières

		plant

		 

		



		5.2

		Plantation de compensation de part et d'autres de la route

		plant

		 

		



		6

		SERIE 6 : Provision pour l entretien routier

		 

		 

		 



		6.1

		Kit petits matériels 20 pelles 10 brouettes 10 seaux 5 pioches 5 barres a mine

		Forfait

		 

		



		6.2

		Formation sur entretien routier +Guide entretien

		Forfait

		 

		







		4- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc administratif : 

		U

		 

		



		

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		Béton  pour socle placard dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Socle placard,paillasse ou banc en béton

		

		

		



		3.3

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.8

		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :

		m3

		 

		



		

		B.A pour poutres et consoles. 

		

		

		



		4.9

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.10

		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.11

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en carreaux:

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		

		

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		



		

		Plintes murales

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.3

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.4

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		







		5- BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		







		6- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		







		7- BLOC SANITAIRES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		



		

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		III

		 PLANCHER / COUVERTURE FOSSE

		 



		3.1

		Béton armé pour poutre et chainage bas

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour  chainage 

		

		

		



		3.2

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		

		

		



		3.3

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		3.4

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		



		

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		

		

		



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.2

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		4.3

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		 

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		



		4.4

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		VI

		REVEVETEMENTS SOLS 

		 



		6.1

		Revetements Carreaux au sol 

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		

		

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		



		

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		

		

		



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		7.1

		Menuiseries métalliques : Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 15/10.  

		 

		 

		 



		7.2

		Dimension 100 /210 double battant

		u

		 

		



		7.3

		Dimension 70 /210

		u

		 

		



		7.4

		Dimension 80 /210

		u

		 

		



		 

		Fenêtre métallique persiennée :

		u

		 

		



		7.4

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.5

		Garde corp pour rampe  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		9.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		

		

		



		 

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		



		9.5

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		

		

		



		9.6

		Puits perdu :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		

		

		



		9.7

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		

		

		



		9.8

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		PEINTURE 

		 



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		

		

		



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		



		

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		

		

		



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		

		

		







		8- GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 5,40 x 2,90 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 coulissante de 540x290 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.6

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.7

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VII

		PEINTURE

		 



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		VIII

		ELECTRICITE

		 



		8.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		8.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		8.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		8.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		8.6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		







		9- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		PRIX 



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 3 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du hangar : 

		m2

		 

		



		

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x100 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,70 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 30x20 : 

		m3

		 

		



		

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 8 cm d'épaisseur avec chape incorporée aspect fini bouchardée . La forme d'aire sera armée de fer à béton type HA de 6   en maille 20 x 20, après traitement phytosanitaire avec stop termite EC.  

		

		

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 



		3.1

		 Platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		

		

		



		3.1

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		

		

		



		3.2

		Ferme métallique de 7,95 m de long : 

		U

		 

		



		

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		

		

		



		3.3

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		3.4

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		3.5

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		3.6

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		

		

		



		3.7

		Cornières en L de 50 :

		ml

		 

		



		

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		

		

		



		3.8

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		

		

		



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		 



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		

		

		



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		







		10- PAR C  ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation du parc : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.2

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,50 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		

		

		



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		1.4

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		

		

		



		1.5

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		

		

		



		1.6

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.7

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		2.1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,80: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		2.2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,80 : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		

		

		







		11- QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.2

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,7cm de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		

		

		



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.4

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.5

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		1.6

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		

		

		



		1.7

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		1.8

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		



		

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.9

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.10

		Béton armé pour  forme d'aire ep 15cm

		m3

		 

		



		

		ils seront réalisées en béton dosé à 400Kg de CPA  / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.11

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		

		

		



		1.12

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		



		

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		

		

		



		1.13

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		

		

		



		1.14

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		2.1

		portillon : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 15/10 double face de 200x130,

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		

		

		







		12- ENCLOS de 25x 40 m    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT /CONSOMMMATION  DE 25 ml X40 ml



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		FONDATION ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m : 

		ml

		 

		



		

		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		Terrassement

		 

		 

		 



		2.1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 70x70

		m3

		 

		



		2.2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		



		2.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m

		m3

		 

		



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		 



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 1,50 m de hauteur apparante  (hors soubassement de 0,45 m ) et espacés de 2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		

		

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/2  en cinq rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 30 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		

		

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		 



		4.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		



		4.3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4.4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		



		4.5

		Maçonneries en agglos plein de 15x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas de 15 cm x15 cm

		m3

		 

		



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		5.1

		Couloire entrées et sorties ENCLOS de 30 x 40 m

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		

		

		



		5.2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,80: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,80 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		VI

		PEINTURE 

		 



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		



		

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		

		

		







		13- ABREUVOIR GROS RUMINANTS



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.4

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.5

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.6

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		







		14- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		







		15-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 

		m3

		 

		



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour espace assaini

		m3

		 

		



		3.4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		4.1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		



		4.2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		



		4.4

		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		5.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		







		16- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm

		m3

		 

		



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		 



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		







		17- LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		0

		INSTALLATION DU CHANTIER ET REPLI

		 



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 



		5.1

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		5.2

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		5.3

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		 



		7.1

		Porte métallique persienne 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 10/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persienne :0,05x0,50

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 50 x 50 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,00x0,40 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,00 x 0,4 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.4

		0,50x0,40 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,40 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		IX

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		 



		X

		ELECTRICITE

		 



		10.1

		Installation solaire

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		10.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		10.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		10.4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		10.5

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		







		 



		18. CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS  TRAVAUX HYDRAULIQUES ABALAK



		1

		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		 

		 

		 



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire  en chiffre

		Prix Unitaire en lettre



		1

		PRIX GENERAUX

		 

		 

		 



		1.1

		Montage et démontage de l'atelier 

Ce prix rémunère forfaitairement la préparation, l’amenée sur le  site de l’équipement nécessaire à l’exécution des travaux dans les délais prévus. Ce prix comprend tous les frais de transport, d’assurance et d’approche. Il rémunère aussi  le montage et le démontage d’un atelier de forage ainsi que le repli du chantier à la fin  des travaux. Ce prix comprend tous les frais de nettoyage du chantier, les frais de transport et toutes sujétions site.



		U

		 

		



		1.2

		Déplacement entre sites 

Ce prix rémunère à l’unité, indépendamment de la distance, les frais de déplacement d’un atelier de forage, entre le premier village et le suivant, puis entre villages successifs ce sur piste et route et en tout terrain

		U

		 

		



		2

		FORATION 

		 

		 

		



		2.1

		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15''

		U

		 

		



		

		Ce prix rémunère au mètre linéaire la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 17’’1/2, la mise en place de tubage provisoire d'au moins 15''et toutes sujétions.  

		

		

		



		2.2

		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/2 

		U

		

		



		

		Ce prix rémunère la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 12’’1/2
Ce prix s’applique à la profondeur réellement forée, exprimée en mètre et en décimètre

		 

		 

		



		2.2.1

		de 0 à 100 m

		ml

		 

		



		2.2.2

		au-delà de 100 m

		ml

		 

		



		3

		EQUIPEMENT

		 

		 

		



		3.1

		F&P tubes pleins 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m de profondeur

		ml

		 

		



		

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de tubes pleins  réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		

		

		



		3.2

		F&P tubes crépinés 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m de profondeur

		ml

		 

		0



		

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de crépines 0,75mm réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		

		

		



		3.3

		F&P tubes pleins 170/200 décanteur longueur 3 mètres

		U

		 

		



		

		Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose d'un tube décanteur PVC 170/200 d'au moins 6 mètres et d'un bouchon d'au moins 0,5 m de hauteur

		

		

		



		3.4

		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré forage moyen

		ml

		 

		



		

		Ce prix rémunère la fourniture et mise place d’un massif filtrant de gravier calibré du forage et toutes sujétions

		

		

		



		3.5

		Isolement par packer de bentonite

		U

		 

		0



		

		Le prix  rémunère à l’unité, l’isolement des morts terrains par pose d’un packerau dessus du massif filtrant y compris toutes sujétions

		

		

		



		3.6

		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen

		U

		 

		0



		

		Le prix rémunère à l’unité, le remblayage de l’espace annulaire au-dessus du packer avec l’extrados du forage y compris toutes sujétions

		

		

		



		3.7

		Cimentation en tête du forage sur 2 m

		U

		 

		0



		

		Le prix  rémunère à l’unité la cimentation sur au moins cinq (5) mètres en tête du tubage y compris toutes sujétions.

		

		

		



		4

		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire

		U

		 

		0



		

		Ce prix rémunère la réalisation d’une diagraphie en trou nu ou équipé, d’une extrémité à l’autre du forage, avec enregistrement des paramètres suivants : résistivités, gamma-ray et polarisation spontanée

		

		

		



		5

		Développement et essais de pompage

		U

		 

		0



		5,1

		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire Forage moyen

		FFT

		 

		0



		

		Ce prix rénumère le développement du  forage. Le temps de développement à l’air lift est chronométré à partir de la mise en marche du compresseur jusqu’à l’arrêt de celui-ci. Ce prix inclut la rémunération de la pose et du retrait des dispositifs de pompage par émulseur, les opérations proprement dites de développement, l’observation de la remontée du niveau dynamique en fin de pompage pendant au moins 1 heure

		

		

		



		5,2

		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h

		FFT

		 

		0



		

		Ce prix rémunère à l'unité le déplacement de l'équipe de pompage d'essai, de son personnel et de tout l'équipement nécessaire sur chaque site de forage, y compris toutes sujétions. Il comprend l'installation, le montage et le démontage du dispositif de pompage  (groupe électrogène, pompe immergée, compteur volumétrique, sondes de niveau, etc.) pour l'exécution d'un essai de pompage de 4 paliers enchaînés, conformément aux indications du CPT, suivis de l'observation de la remontée durant une période d'arrêt d'au moins 12 heures avant la réalisation de l'essai de longue durée

		

		

		



		5,3

		Essais de débit  Longue durée de 24H

		FFT

		 

		0



		

		Le prix  rémunère à l’unité l’essai de pompage de vingt quatre heures en débit constant suivi d’une observation de la remontée pendant six heure

		

		

		



		6

		Analyse physico-chimique 

		U

		 

		0



		

		Ce prix rémunère forfaitairement le prélèvement d’eau de chaque forage d’exploitation, l’analyse physico-chimique par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre

		

		

		



		7

		Fourniture et pose de la plaque IRH

		U

		 

		 



		

		Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une plaque IRH confectionnée conformément aux normes nationales

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		2

		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre

		Prix Unitaire en lettre



		1

		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		 

		 

		 



		

		Ce prix rémunère la fourniture,  l'installation complète et la mise en service d'une pompe immergée avec raccordement fileté, pour le forage vertical, complète avec moteur, matériel adapté aux caractéristiques du forage et à l'agressivité de l'eau . La fourniture comprend également la conduite d'exhaure,  les électrodes et les câbles correspondants pour la protection contre la marche à sec, ainsi que l'armoire de commande et de contrôle, un câble de sécurité et toutes sujétions

		

		

		



		1,1

		F & P  de pompe immergée de 15,6 m3/h à 135 m de HMT

		u

		 

		



		2

		Tête de forage et manifold DN 60

		 

		 

		



		

		Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une manchette en acier encastré dans le massif en béton, une plaque en acier inoxydable fixée sur la partie supérieure de la manchette par boulons et munie de piquetages permettant de passer une sonde, les câbles électriques et une sortie de refoulement. Ce prix rémunère aussi le massif en béton armé de fixation de la manchette. Ce prix rémunère également la fourniture et la pose, conformément aux indications des spécifications techniques et aux plans, d'une ventouse, d'un clapet anti-retour, d'un robinet vanne, d'un compteur d'eau de vitesse à jet multiples, d'un manomètre de pression maximale 5 bars, des joints de démontage, des pièces de raccordement y compris joints d'étanchéité, boulons de serrage, robinet d'isolement du manomètre et toutes sujétions.

		

		

		



		2.1

		Tête de forage DN 60

		ens

		 

		



		3

		Fourniture et pose générateur solaire 

		 

		 

		



		

		Ce prix rémunère la fourniture, l'installation complète et la mise en service d'un générateur solaire comprenant modules solaires, onduleur / convertisseur DC/AC 380, supports tels que décrits dans les spécifications techniques y compris câbles électriques, électrodes de sécurité. Ce prix comprend aussi la fourniture de toute la documentation relative aux modules, onduleurs, accessoires  et toutes sujétions

		

		

		



		3.1

		Fourniture et pose générateur solaire 20 000 Wc au moins

		ens

		 

		



		Total SERIE 2 - Equipements électromécanique, alimentation électrique

		



		 

		 

		 

		 

		 



		3

		SERIE 3 : RESERVOIR 



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre

		Prix unitaire en lettre



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		

		Fourniture, transport et pose d'un château d'eau cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations, fondations en béton armé, raccordement hydraulique, les travaux de peinture.  L'ensemble des essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations et toutes sujétions.

		

		

		



		1

		Château d'au de 50 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		



		Total SERIE 3 - Réservoir

		



		 

		 

		 

		 

		 



		4

		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix Unitaire en chiffre

		Prix Unitaire en lettre



		N°

		Désignation

		Unité

		 

		 



		1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs

Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions

		 

		 

		 



		1.1

		PEHD 63

		ml

		 

		



		1.2

		PEHD 90

		ml

		 

		



		1.3

		Té DN 80/80

		U

		 

		



		1.4

		Té DN 80/60

		U

		 

		



		1.5

		Té DN 60/60

		U

		 

		



		1.6

		Coude 90 DN80

		U

		 

		



		1.7

		Coude 63 DN60

		U

		 

		



		1.8

		Plaque pleine 

		U

		 

		



		1.9

		Réducteur DN 80/60

		U

		 

		



		2

		Robinetterie et pièces spéciales

		 

		 

		



		2.1

		Vannes

Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révéleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		 

		 

		



		2.1.1

		Vannes DN 60

		u

		 

		



		2.1.2

		Vannes DN 80

		u

		 

		



		2.2

		Equipements de vidange et ventouse

		 

		 

		



		2.2.1

		Vidange sur PEHD 90

		u

		 

		



		3

		Regards 

		 

		 

		



		3.1

		Regards TYPE 2 (150 x 120 int)

		u

		 

		



		Total SERIE 4 - Réseau de distribution et  raccordement

		



		

		

		

		

		 



		 

		RECAPITULATIF

		 

		 

		 



		Total SERIE 1 - Travaux de forages

		



		Total SERIE 2 - Equipements électromécaniques, alimentation électrique

		



		Total SERIE 3 - Réservoir 

		



		Total SERIE 4 - Réseau de distribution

		



		

		

		

		

		



		19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		

		

		

		

		



		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire  en Chiffre

		Prix unitaire en Lettre



		19

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		 

		 



		19.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

		FF

		 

		0



		19.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

		FF/mois

		 

		0



		18.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

		FF

		 

		0



		18.4

		Plantation d’ombrage

		Plants

		 

		0



		18.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

		FF/campagne mensuelle

		 

		0



		 

		Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		 

		0



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		









19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES : BORDEREAU DES PRIX ABALAK 

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		19

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		19.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		19.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		19.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		19.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 142 plants (dont 50 plants à l’intérieur et tout autour du MàB  et 122 plants de compensation de part et d’autres de la voie d’accès au marché à bétails de Tabalak) y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		19.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle

		

		



		 

		Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		 

		COUT TOTAL 

		 

		

		










		BORDEREAU DES PU  - SITE DE TABALAK MARCHE DE REGROUPEMENT



		0.GENERALITE



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0,1

		Installation  de chantier et replie

		ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant  les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

·  les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes  (deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maître d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autres  installations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution de  travail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des accès et voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· Le démontage de toutes les installations provisoires,

· La levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· La fourniture du plan de recollement,

· Le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· Le nettoyage et la remise en état de lieux

 Ce prix  forfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes. 

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validation  du PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal.

Le forfait (Ft) en toutes lettres : 

		

		

		



		0,2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75 pour identification 

		u

		 

		 



		0,3

		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages  et études techniques :

		FF

		 

		 



		

		Le sondagesur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.

		

		

		



		II

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Fouille en tranchées pour câbles et tuyaux PVC

		ff

		 

		 



		2.2

		Fouille pour bordures

		m3

		 

		 



		2.3

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		 



		2.4

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		 



		III

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		 



		3.1

		Bordure préfabriquée type T1 y compris béton de pose et calage 

		ml

		 

		 



		3.2

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement

		m3

		 

		 



		IV

		PEINTURE

		 

		 

		 



		4.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		m²

		 

		 



		V

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		 



		5.1

		Eclairage extérieur : 

		 

		 

		 



		5.1.1

		F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

		u

		 

		 



		5.2

		Installation solaire

		 

		 

		 



		5,2,1

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		u

		 

		 



		6

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		 



		6,1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		 



		6,2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		 







		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.3

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		 



		1.4

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		 



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		 



		2;1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement

		m3

		 

		 



		2.2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		 



		2.3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès

		ml

		 

		 



		III

		PEINTURE

		 

		 

		 



		3.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		 



		IV

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		 



		4.1

		Eclairage extérieur : 

		 

		 

		 



		

		F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

		u

		 

		 



		V

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		 



		5.1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		 



		5.2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		 



		 



		 2. MUR AVEC GRILLE SITE DE TABALAK



		(Longueur totale :500ml)



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ml

		 

		 



		1.2

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		 



		1.3

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		 



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		 



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		 



		2.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		 



		2.4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		 



		2.5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 30 

		m3

		 

		 



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		 



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		 



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 25 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		 



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		 



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		 



		4.1

		Enduit ciment sur murs extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		 



		4.2

		Tyrolien extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		 



		4.3

		 Jeux d'enduit en ciment lissé sur murs 

		FF

		 

		 



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		5.1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		 



		5.2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		 



		5.3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		 



		5.4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		 



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		 



		6.1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		 



		VII

		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		 

		 

		 



		7.1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 120 x 30 cm 

		u

		 

		 



		7.2

		Traitement du fond de koris en perrés maçonnés y compris  toutes sujétions

		m2

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		3. Construction et aménagement de 835.01 ml voie d’accès de largeur de 6 m et 62.5 ml de radier de largeur 6m



		№ prix

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		SERIE 2 : TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1 

		Débroussaillage  et nettoyage de l emprise

		m2

		 

		 



		1.2

		Déblai mis en remblai

		m3

		 

		 



		1.3

		Déblai mis en dépôt

		m3

		 

		 



		II

		SERIE 2 : CHAUSSEE

		 

		 

		 



		2.1

		Remblai de plateforme

		m3

		 

		 



		2.2

		Remblai latéritique compacté à l'OPM provenant de zones d'emprunt

		m3

		 

		 



		2.3

		Plus value aux prix 3,2  pour transport au-delà de 5 Km

		m3*Km

		 

		 



		III

		SERIE3 : RADIER SUBMERSIBLE

		 

		 

		 



		3.1

		Fouilles 

		m3

		 

		 



		3.2

		Murettes

		m3

		 

		 



		3.3

		Moellons jointoyés 

		m3

		 

		 



		3.4

		Perré maçonné

		m2

		 

		 



		3.5

		Fosse en perré maconné

		ml

		 

		 



		IV

		SERIE 4 : SIGNALISATION

		 

		 

		 



		4.1

		Panneau de signalisation de type A

		u

		 

		 



		4.2

		Fourniture et pose de balise en béton a 350 kg/m3 de signalisation des ouvrages

		u

		 

		 



		V

		SERIE 5 : VOLET ENVIRONNEMENT

		 

		 

		 



		5.1

		Plantation de compensation carrières

		plant

		 

		 



		5.2

		Plantation de compensation de part et d'autres de la route

		plant

		 

		 



		IV

		SERIE6 : Provision pour l entretien routier

		 

		 

		 



		6.1

		Kit petits matériels 20 pelles 10 brouettes 10 seaux 5 pioches 5 barres a mine

		Forfait

		 

		 



		6.2

		Formation sur entretien routier +Guide entretien

		Forfait

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		4- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		 



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc administratif : 

		U

		 

		 



		

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		 



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		 



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		 



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		 



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		 



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		Béton  pour socle placard dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		

		Socle placard,paillasse ou banc en béton

		

		

		



		3.3

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		 



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		 



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		 



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.8

		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :

		m3

		 

		 



		

		B.A pour poutres et consoles. 

		

		

		



		4.9

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		 



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.10

		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		

		Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.11

		Gargouille :

		U

		 

		 



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		 



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		 



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		 



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en carreaux:

		m2

		 

		 



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		

		

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		 



		

		Plintes murales

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		 



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		 



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.3

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.4

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		 



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		 



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		 



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		 



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		 



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		 



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		5- BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		 



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ml

		 

		 



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		 



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		 



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		 



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		 



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		 



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		 



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		 



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		 



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		 



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		 



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		 



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		 



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		 



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		 



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		 



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		 



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		 



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		 



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		 



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		 



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		 



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		 



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		 



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		 



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		 



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		 



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		 



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		 



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		 



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		 



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		 



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		 



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		6- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		7- BLOC SANITAIRES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		



		

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		III

		 PLANCHER / COUVERTURE FOSSE

		 



		3.1

		Béton armé pour poutre et chainage bas

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour  chainage 

		

		

		



		3.2

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		

		

		



		3.3

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		3.4

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		



		

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		

		

		



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.2

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		4.3

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		 

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		



		4.4

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		VI

		REVEVETEMENTS SOLS 

		 



		6.1

		Revetements Carreaux au sol 

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		

		

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		



		

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		7.1

		Menuiseries métalliques : Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 15/10.  

		 

		 

		 



		7.2

		Dimension 100 /210 double battant

		u

		 

		



		7.3

		Dimension 70 /210

		u

		 

		



		7.4

		Dimension 80 /210

		u

		 

		



		 

		Fenêtre métallique persiennée :

		u

		 

		



		7.4

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.5

		Garde corp pour rampe  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		9.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		

		

		



		 

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		



		9.5

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		

		

		



		9.6

		Puits perdu :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		

		

		



		9.7

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		

		

		



		9.8

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		PEINTURE 

		 



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		

		

		



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		



		

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		

		

		



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		

		

		



		 



		8- GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 5,40 x 2,90 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 coulissante de 540x290 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.6

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.7

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VII

		PEINTURE

		 



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		VIII

		ELECTRICITE

		 



		8.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		8.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		8.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		8.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		8.6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		9- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		PRIX 



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 3 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du hangar : 

		m2

		 

		



		

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x100 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,70 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 30x20 : 

		m3

		 

		



		

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 8 cm d'épaisseur avec chape incorporée aspect fini bouchardée . La forme d'aire sera armée de fer à béton type HA de 6   en maille 20 x 20, après traitement phytosanitaire avec stop termite EC.  

		

		

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 



		3.1

		 Platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		

		

		



		3.1

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		

		

		



		3.2

		Ferme métallique de 7,95 m de long : 

		U

		 

		



		

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		

		

		



		3.3

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		3.4

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		3.5

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		3.6

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		

		

		



		3.7

		Cornières en L de 50 :

		ml

		 

		



		

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		

		

		



		3.8

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		

		

		



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		 



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		

		

		



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		10- PAR C  ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation du parc : 

		ml

		 

		



		

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.2

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,50 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		

		

		



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		1.4

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		

		

		



		1.5

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		

		

		



		1.6

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.7

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		2.1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,80: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		2.2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,80 : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,80 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		11- QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.2

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,7cm de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		

		

		



		1.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.4

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.5

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		1.6

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		

		

		



		1.7

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		1.8

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		



		

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.9

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.10

		Béton armé pour  forme d'aire ep 15cm

		m3

		 

		



		

		ils seront réalisées en béton dosé à 400Kg de CPA  / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.11

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		

		

		



		1.12

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		



		

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		

		

		



		1.13

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		

		

		



		1.14

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		2.1

		portillon : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 15/10 double face de 200x130,

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		

		

		



		IV

		DIVERS

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		12- ENCLOS de 25x 40 m    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT /CONSOMMMATION  DE 25 ml X40 ml



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		FONDATION ELEVATION

		 



		1.1

		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m : 

		ml

		 

		



		

		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		Terrassement

		 

		 

		 



		2.1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 70x70

		m3

		 

		



		2.2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		



		2.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m

		m3

		 

		



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		 



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 1,50 m de hauteur apparante  (hors soubassement de 0,45 m ) et espacés de 2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		

		

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/2  en cinq rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 30 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		

		

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		 



		4.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		



		4.3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4.4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		



		4.5

		Maçonneries en agglos plein de 15x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas de 15 cm x15 cm

		m3

		 

		



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		 



		5.1

		Couloire entrées et sorties ENCLOS de 30 x 40 m

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		

		

		



		5.2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,80: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,80 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		VI

		PEINTURE 

		 



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		



		

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		13- ABREUVOIR GROS RUMINANTS



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.4

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.5

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.6

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		14- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		15-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 

		m3

		 

		



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour espace assaini

		m3

		 

		



		3.4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		 



		4.1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		



		4.2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		



		4.4

		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		 



		5.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		16- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		 



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		 



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm

		m3

		 

		



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		 



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		



		17- LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		PRIX



		

		

		

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		0

		INSTALLATION DU CHANTIER ET REPLI

		 



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,40 de large et  0,90 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 



		4.1

		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 



		5.1

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		5.2

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		5.3

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		 



		7.1

		Porte métallique persienne 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 10/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persienne :0,05x0,50

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 50 x 50 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,00x0,40 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,00 x 0,4 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.4

		0,50x0,40 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,40 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		 



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		IX

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		 



		X

		ELECTRICITE

		 



		10.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		10.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		10.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		10.4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		10.5

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		











		18.  CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS  TRAVAUX H YDRAULIQUES TABALAK



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P.U. EN CHIFFRE

		P.U. EN LETTRE



		1

		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		 

		 

		 



		 

		sans objet 

		 

		 

		 



		2

		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P.U. EN CHIFFRE

		P.U. EN LETTRE



		1

		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		 

		 

		 



		1.1

		F & P  de dispositif de surpression -7,5m3/h à 99 m de HMT , raccordement et abri

		u

		 

		 



		

		Ce prix rémunère la fourniture,  l'installation complète et la mise en service d'une pompe immergée avec raccordement fileté, pour le forage vertical, complète avec moteur, matériel adapté aux caractéristiques du forage et à l'agressivité de l'eau . La fourniture comprend également la conduite d'exhaure,  les électrodes et les câbles correspondants pour la protection contre la marche à sec, ainsi que l'armoire de commande et de contrôle, un câble de sécurité et toutes sujétions

		

		

		



		2

		Fourniture et pose générateur solaire 

		 

		 

		 



		3,1

		Fourniture et pose générateur solaire 6800 Wc au moins

		ens

		 

		 



		

		Ce prix rémunère la fourniture, l'installation complète et la mise en service d'un générateur solaire comprenant modules solaires, onduleur / convertisseur DC/AC 380, supports tels que décrits dans les spécifications techniques y compris câbles électriques, électrodes de sécurité. Ce prix comprend aussi la fourniture de toute la documentation relative aux modules, onduleurs, accessoires  et toutes sujétions

		

		

		



		3

		SERIE 3 : RESERVOIR 



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P.U. EN CHIFFRE

		P.U. EN LETTRE



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		1

		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		



		

		Fourniture, transport et pose d'un château d'eau cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations, fondations en béton armé, raccordement hydraulique, les travaux de peinture.  L'ensemble des essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations et toutes sujétions.

		

		

		



		4

		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P.U. EN CHIFFRE

		P.U. EN LETTRE



		1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs

Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions

		 

		 

		 



		1.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		1.2

		PEHD 90

		ml

		 

		 



		1.3

		Té DN 80/80

		U

		 

		 



		1.4

		Té DN 80/60

		U

		 

		 



		1.5

		Té DN 60/60

		U

		 

		 



		1.6

		Coude 90 DN80

		U

		 

		 



		1.7

		Coude 63 DN60

		U

		 

		 



		1.8

		Plaque pleine 

		U

		 

		 



		1.9

		Réducteur DN 80/60

		U

		 

		 



		2

		Robinetterie et pièces spéciales

		 

		 

		 



		2.1

		Vannes

Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révéleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		 

		 

		 



		2.1.1

		Vannes DN 60

		u

		 

		 



		2.1.2

		Vannes DN 80

		u

		 

		 



		2.2

		Equipements de vidange PEHD 63

		u

		 

		 



		2.3

		Raccordement au réseau réservoir Tabalak

		u

		 

		 



		3

		Regards de visites

		 

		 

		 



		3.1

		Regards TYPE 2 (150 x 120 int)

		u

		 

		 











19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES : BORDEREAU DES PRIX TABALAK 

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		19

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		19.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		19.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		19.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		19.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 194 plants (dont 30 plants à l’intérieur et tout autour du MàB et 150 plants de compensation de part et d’autres de la voie d’accès au marché à bétails de Tabalak) y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		19.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle

		

		



		 

		Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		 

		COUT TOTAL 
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		0. GENERALITE TOUT CORPS D’ETATS



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation  de chantier et  replie 

		ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant  les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

·  les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes  (deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maître d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autres  installations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution de  travail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des accès et voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· Le démontage de toutes les installations provisoires,

· La levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· La fourniture du plan de recollement,

· Le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· Le nettoyage et la remise en état de lieux

Ce prix forfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes. 

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validation du PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal.

Le forfait (Ft) en toutes lettres : 

		

		

		



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75 pour identification 

		u

		 

		 



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages  et études techniques :

		FF

		 

		 



		

		Le sondage sur l'emprise des bâtiments et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.

		

		

		







		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		



		1,2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		



		2,1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage 

		m3

		 

		



		2,2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		



		2,3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès

		ml

		 

		



		III

		PEINTURE

		 

		 

		



		3,1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		



		IV.

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		



		4,1

		Eclairage extérieur : 

		 

		 

		



		

		F et P d'un kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

		u

		 

		



		V

		AMENAGEMENT VOIES EXTERIEURS

		 

		 

		



		5,1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		



		5,2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voies extérieurs du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		



		

		

		

		

		



		2. ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1,2

		Implantation du bloc administratif : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1,5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1,6

		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2,1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2,3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.5

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.6

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :

		m3

		 

		



		

		B.A pour poutres et consoles. 

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.7

		B.A  pour dalle placard et banc dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Banc en béton de 15 cm pour support / verticale et 12 cm / horizontale seront exécutés sur les deux long. et les quatre larg. de l'ensemble de ces deux salles de restaurations en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.8

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements Céramiques

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		

		

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		



		

		Plintes murales

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en IPN 100

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose de traverse en IPN de 100

		ml

		 

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES

		



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique pleine double face :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre métallique pleine en lame de tôle noire de 20/10 . La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8,1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8,2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8,3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8,4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX.

		ELECTRICITE

		



		9,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9,3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9,4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9,5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9,6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		

		

		

		

		



		3.BLOC  DEUX BOUTIQUES IBOHAMANE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.6

		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,6 x 0,20  :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.5

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.6

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4,4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4,5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4,6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour circulation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6,1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6,2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6,3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6,4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6,5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.4

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9,3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9,4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9,5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9,6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9,7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		

		

		

		

		



		4.BLOC TROIS  BOUTIQUES IBOHAMANE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.6

		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60                                                                                                                                                                

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.5

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.6

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4,4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4,5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4,6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4,7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.3

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.4

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.4

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		

		

		

		

		



		5. BLOC SANITAIRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1,2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		

		

		



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		



		

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		

		

		



		1.6

		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		III

		 PLANCHER / COUVERTURE FOSSE

		



		3.1

		Béton armé pour poutre et chainage bas

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour  chainage 

		

		

		



		3.2

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		

		

		



		3.3

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		3.4

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		



		

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		

		

		



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.2

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		4.3

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		VI

		REVEVETEMENTS CERAMIQUES

		



		6.1

		Revetements Carreaux au sol 

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		

		

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		



		

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		

		

		



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		7.1

		Menuiseries métalliques : Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		 

		 

		



		7.1.1

		Dimension 100 /210 double battant

		u

		 

		



		7.1.2

		Dimension 90 /220

		u

		 

		



		7.1.3

		Dimension 70/220

		u

		 

		



		 

		Fenêtre métallique persiennée :

		u

		 

		



		7,2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7,3

		Garde corps pour rampe  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VIII

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		9.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		

		

		



		 

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		



		9.5

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		

		

		



		9.6

		Puits perdu :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		

		

		



		9.7

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		

		

		



		9.8

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		PEINTURE 

		



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		

		

		



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		



		

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		

		

		



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		

		

		



		XI

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		11,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		 

		



		11,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		11,3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,4

		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,5

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		11,7

		Tableau de distribution

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Tableau de distribution

		 

		 

		



		

		

		

		

		



		6. GUERITES 



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1,2

		Implantation du blocs  Guérites et portique : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles  pour semelles  :    Guérites et portique :              

		m3

		 

		



		

		Fouilles  pour semelles de fondation                                                                                        

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.6

		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles  :    filantes: 0,20 x 0,60                                                                                                                                                           

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.5

		B A pour amorces poteaux et voiles  en soubassement :Guérites et portique : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et voiles en fondation . 

		

		

		



		2.6

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînages poutres (15x30 guérites et portique) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation et voiles :Guérites et portique : 

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation et voiles. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne portique

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien Guérites et portique :  :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle guérite :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.6

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.7

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VII

		PEINTURE

		



		7,1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		7,2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		7,3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		VIII

		ELECTRICITE

		



		8,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		8,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		8,3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8,4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8,5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		8,6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		8,7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 



		7. HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du hangar : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.6

		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 

		m3

		 

		



		

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux: massif de  40cmx40cm

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		



		3.1

		 Platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		

		

		



		3.2

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		

		

		



		3.3

		Ferme métallique de 4,10 m de long : 

		U

		 

		



		

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		

		

		



		3.4

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		3.5

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		3.6

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		3.7

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		

		

		



		3.8

		Cornières en L de 40 :

		ml

		 

		



		

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		

		

		



		3.9

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		

		

		



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		

		

		



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		

		

		

		

		



		8. PARC  ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		 

		 

		 



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation du parc : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		

		

		



		 

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		1.4

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  pour plots (50x50x50) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		

		

		



		1.5

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		

		

		



		1.6

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.7

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		2.1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		2.2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50/3 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		

		

		



		

		

		

		

		



		9. QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		 

		 

		 



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		m2

		 

		



		1,2

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		

		

		



		1,4

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.6

		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous les fondation. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.7

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		1.8

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		

		

		



		1.9

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		1.10

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		



		

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.11

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.12

		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		1.13

		Poteaux en I P N de 120: 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		

		

		



		1.14

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		



		

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		

		

		



		1.15

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		

		

		



		1.16

		Poteaux en I P N de 140: 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans,

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		2,1

		portillon : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de portillons double battants en tôle pleine 20/10 double face de 240x120

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		



		3,1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		10- ENCLOS de 30 x 40 m    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT  DE 30 ml X40 ml



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		FONDATION ELEVATION

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		 

		 

		 



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m : 

		ff

		 

		



		

		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		Terrassement

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 70x70

		m3

		 

		



		2.2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		



		2.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m

		m3

		 

		



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		

		

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en 4 rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		

		

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		



		4.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		



		4.3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4.4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		



		4.5

		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour pour couronnement de 20 cm x 10 cm

		m3

		 

		



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		5.1

		Couloire entrées et sorties ENCLOS de 30 x 40 m

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		

		

		



		5.2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		VI

		PEINTURE 

		



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		



		

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		

		

		



		 

		

		

		

		



		11. DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		PU EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		



		1.6

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		



		1.7

		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous les fondation. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		



		 

		Film polyane

		m2

		 

		



		3.3

		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm

		m3

		 

		



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		



		 

		 

		 

		 

		



		 12. MUR AVEC GRILLE SITE D'IBOHAMANE



		(Longueur totale : 529,62  ml total  des deux parties )



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ml

		 

		



		1.2

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		



		1.3

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous les fondation. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		



		2.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		



		2.4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		2.5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x20 

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		



		3,3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35

		m3

		 

		



		3,4

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		



		4.1

		Enduit ciment sur murs intérieur et extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		4.2

		Tyrolien  sur le mur  intérieur et extérieur (2 faces)  et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		5.1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		



		5.2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		



		6.1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		



		VII

		PROTECTION FONDATION

		 

		 

		



		7.1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150cm  x 30 cm 

		u

		 

		



		

		

		

		

		



		13- ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50 mx 0,5 mx 0,5m ht



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation et décapage du terrain, dessouchage d'arbres et nivellement du terrain

		 

		 

		



		 

		Préparation et décapage du terrain, dessouchage d'arbres y compris toutes sujétions

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.4

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.5

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.6

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		

		

		

		

		



		14- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,8 m x 0,5 mx 0,4 m ht



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation et décapage du terrain, dessouchage d'arbres y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		 

		Préparation et décapage du terrain, dessouchage d'arbres y compris toutes sujétions

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		

		

		

		

		



		15. LOCAL TECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		 Unitaire

		 Total



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		#REF!



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation : 

		FF

		 

		



		

		Implantation au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1.6

		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous les fondation. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.5

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.6

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.5

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		



		3.1

		Traverse IPN 100

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse 

		ml

		 

		



		3.2

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		3.3

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		3.4

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325 de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		



		7.1

		Porte métallique persienne 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.4

		0,50x0,60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		X

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 

		 

		



		10.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		 

		 

		



		10.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération  et de raccordement à la fosse septique et au puisard du bloc sanitaire  en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		 

		 

		



		10.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		10.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		10.5

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		 

		 

		



		10.6

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		 

		 

		



		10.7

		Regards de visite :

		U

		 

		



		10.8

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		



		16. TRAITEMENT DE KORIS



		№ prix

		Description

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		1

		Fouille pour fondation de pose cage gabion du coté du ravin 174 mx1mx0,3m ( voir plan et détails mur de clôture)

		m3

		 

		



		2

		Fourniture et pose de cage gabion de 2mx1mx0,5m sur une longueur de 174 m à la limite de la voie existante  ( voir plan et détails mur de clôture )

		m3

		 

		



		3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		4

		Fourniture et mise en oeuvre de la latérite pour le remplissage du Koris

		m3

		 

		



		5

		Protection de fondation du mur en péré maçonné du coté de la voie existante de dim : 154 m x0,6 m  ( voir plan et détails mur de clôture )

		m2

		 

		



		

		

		

		

		



		17. Contruction de 46,61 ml de radier submersible



		№ prix

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		SERIE 1 : CHAUSSEE

		 

		 

		 



		1.1 

		Débroussaillage  et nettoyage de l emprise

		m2

		 

		



		1.2

		Couche de roulement en grave naturelle

		m3

		 

		



		II

		SERIE 2 : RADIER SUBMERSIBLE

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles 

		m3

		 

		



		2.2

		Murettes

		m3

		 

		



		2.3

		Gabion cage

		m3

		 

		



		2.4

		Moellons jointoyés 

		m3

		 

		



		2.5

		Protection en enrochement 

		m3

		 

		



		2.6

		Remblai d'assise 

		m2

		 

		



		III

		SERIE 3 : SIGNALISATION

		 

		 

		



		3.1

		Panneau de signalisation de type A

		u

		 

		



		3.2

		Fourniture et pose de balise en béton a 350 kg/m3 de signalisation des ouvrages

		u

		 

		



		IV

		SERIE 4 : Provision pour l entretien routier

		 

		 

		



		4.1

		Kit petits matériels 20 pelles 10 brouettes 10 seaux 5 pioches 5 barres a mine

		Forfait

		 

		



		4.2

		Formation sur entretien routier +Guide entretien

		Forfait

		 

		



		

		

		

		

		



		18-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation et décapage du terrain, dessouchage d'arbres y compris toutes sujétions

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Remblais des fouilles avec reprise de deblai

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 

		m3

		 

		



		3.3

		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.

		m3

		 

		



		3.4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		4.1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		



		4.2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		



		4.4

		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		5.1

		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		











		[bookmark: bookmark=id.30j0zll]19- BORDEREAU DES PRIX UNITARES TRAVAUX HYDRAULIQUES _IBOHAMANE



		1

		SERIE 1 : PRIX GENERAUX

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		12

		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		

		

		



		

		SANS OBJET 

		

		

		



		2

		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		

		SANS OBJET

		

		

		



		3

		SERIE 3 : RESERVOIR 



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		

		Sans objet.

		

		

		



		5

		SERIE 5 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10

		 

		 

		 



		 

		Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1

		PEHD 63

		ml

		

		



		2

		PEHD 90

		ml

		

		



		.3

		Té DN 80/60

		U

		

		



		1.4

		Té DN 60/60

		U

		

		



		1.5

		Té DN 60/60

		U

		

		



		1.7

		Coude 63 DN60

		U

		

		



		1.8

		Plaque pleine 

		U

		

		



		2

		Robinetterie et pièces spéciales

		 

		 

		 



		2.1

		Vannes

		 

		 

		 



		 

		Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révéleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		 

		 

		 



		2.1.1

		Vannes DN 60

		u

		 

		 



		2.1.2

		Vannes DN 80

		u

		 

		 



		2.2

		Fourniture et pose bouche à clé 

		u

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de bouche à clé complète, type trottoir pour vanne en conformité au plan et aux Spécifications Techniques. Il comprend la fourniture et pose de la vanne de sectionnement, le tabernacle et sa plaque, le tube rallonge en PVC, le couvercle et son tampon en fonte et la tige de manœuvre. Il comprend aussi la fourniture et pose des pièces spéciales, des pièces et accessoires de raccordement, la dallette en béton (50 x 50 x 20 cm) et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2.3

		Equipements de vidange PEHD 90

		u

		 

		 



		 

		le prix rémunère la construction sur site de dispositif de vidange conforment au plan et aux indications du CPP. Il comprend la fourniture et la pose d'un té à trois brides de diamètre adapté à la conduite avec revêtement intérieur et extérieur vernis bitumineux, d'une vanne à passage intégral, corps et couvercle en fonte à brides parallèles, le té à diamètre variable, le coude, des raccords à brides pour PVC avec corps en fonte, revêtement intérieur et extérieur en vernis bitumineux et tous les accessoires. Y compris la construction du regard et dalle de couverture en béton, le puits perdu, la fourniture et la pose des moellons

		 

		 

		 



		2.4

		Equipements de vidange PEHD 63

		u

		 

		 



		2.5

		Raccordement au réseau SEEN, PVC 160

Les travaux de raccordement au réseau SEEN porteront sur le terrassement (fouille et remblai de de fouille) et sur la fourniture et pose des éléments suivants : 

· TE fonte DN 150/80		1

· Robinet vanne DN 80		1

· Raccords fonte pour PVC 160	2

· Raccord fonte pour PVC 80		1

· Grillage avertisseur		250 ml

· Branchement SEEN 		DN 50

		u

		 

		 



		 

		Le prix rémunère forfaitairement le branchement au réseau SEEN conformément aux spécifications techniques. Il comprend la fourniture et pose de TE DN 160/80, robinet DN 80, pièces de raccordement, la construction de regard de vanne et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3

		Regards de visites 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard pouvant abriter suivant les cas une ventouse, une, deux ou trois vannes et accessoires conformément au plan et à la description faites dans les Spécifications Techniques. Il inclut aussi la fourniture et la pose de dalle de couverture en béton armé et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		3.1

		Regards TYPE 1

		u

		 

		 



		3.2

		Regards TYPE 2

		u

		 

		 









20- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES: BORDEREAU DES PRIX IBOHAMANE 

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		20

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		20.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		20.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		20.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		20.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 99 plants (dont 40 plants à l’intérieur et tout autour du MàB  et 150 plants de compensation de part et d’autres de la voie d’accès au marché à bétails de Tabalak) y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		20.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle

		

		










		BORDEREAU DES PU  - MARCHE DE REGROUPEMENT -SITE DE OURNO 



		0.GENERALITE



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P.U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0,1

		Installation et repli de chantier)

		ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant  les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

·  les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes  (deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maître d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autres  installations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution de  travail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des accès et voiries.

· Préparation et aménagement du site de relocalisation y compris toutes suggestions 



· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· Le démontage de toutes les installations provisoires,

· La levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· La fourniture du plan de recollement,

· Le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· Le nettoyage et la remise en état de lieux

Ce prix forfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes. 

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validation  du PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal.

Le forfait (Ft) en toutes lettres : 

		

		

		



		0,2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 

		u

		 

		 



		0,3

		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages  et études techniques :

		FF

		 

		 



		

		Le sondagesur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.

		

		

		



		II

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Décapage, mise à niveau du terrain  (mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		 



		1.2

		Déblai mis en remblai à l’endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		 



		

		

		

		

		



		III

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		 



		3.1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement

		m3

		 

		 



		

		

		

		

		



		IV

		PEINTURE

		 

		 

		 



		4.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		m²

		 

		 



		

		

		

		

		



		V

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		 



		5.1

		Eclairage extérieur : 

		 

		 

		 



		5.1.1

		F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

		u

		 

		 



		5.2

		Installation solaire

		 

		 

		 



		5,2,1

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires, accumulateurs, convertisseur, cablage et toutes suggestion)

		u

		 

		 



		

		

		

		

		



		6

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		 



		6,1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches, la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		 



		6,2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		 



		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD

		0







		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		



		1,2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		



		1,3

		Aménagement de site temporaire (Nettoyage du terrain, installation des hangars temporaires, Fourniture , installation d’un système d’approvisionnement eau  ( réservoir  de 1000 litres au moins,  avec potence muni de deux robinets, et  ravitaillé 3 fois le jours de  marché), réalisation de deux latrines ( voir aménagement site temporaire dans les spécifications techniques), poubelles de collecte des déchets etc…) y compris  toutes  autres  suggestions

		ff

		 

		



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		



		2,1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement

		m3

		 

		



		2,2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		



		2,3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès

		ml

		 

		



		III

		PEINTURE

		 

		 

		



		3,1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		



		IV

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		



		4,1

		Eclairage extérieur : 

		u

		 

		



		

		F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

		

		

		



		V

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		



		5,1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		



		5,2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		



		



		 2. MUR AVEC GRILLE SITE D'OURNO



		(Longueur totale : 500ml)



		 

		 

		 

		 

		 



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		 

		 

		 

		 

		



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1,1

		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ml

		 

		



		1,2

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		



		1,3

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2,1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		



		2,2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		



		2,3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		



		2,4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		2,5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		



		3,1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		3,2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		



		3,3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35

		m3

		 

		



		3,4

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		



		4,1

		Enduit ciment sur murs intérieur et extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		4,2

		Tyrolien extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		5,1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		



		5,2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5,3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5,4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		



		6,1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		



		VII

		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		 

		 

		



		7,1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 

		u

		 

		



		3- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1,2

		Implantation du bloc administratif : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2,1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2,2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2,3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2,4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2,5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3,1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3,2

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4,1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4,2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4,3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4,4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4,5

		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :

		m3

		 

		



		

		B.A pour poutres et consoles. 

		

		

		



		4,6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4,7

		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4,8

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment /m3, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements Céramiques

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		

		

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		



		

		Plintes murales

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en IPN 100

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose de traverse en IPN de 100

		ml

		 

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les magasins choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8,1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8,2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8,3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8,4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9,3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9,4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9,5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9,6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		 

		

		

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		

		

		

		

		



		4.  BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.9

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.10

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9,3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9,4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9,5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9,6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9,7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		

		

		

		

		



		5.  BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2,2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,6                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9,3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9,4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9,5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9,6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9,7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		 

		 



		

		

		

		

		



		6.  BLOC SANITAIRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1,2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		

		

		



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1,5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		



		

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		



		2,1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2,2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		

		

		



		2,3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2,4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		III

		 PLANCHER / COUVERTURE FOSSE

		



		3,1

		Béton armé pour poutre et chainage bas

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour  chainage 

		

		

		



		3,2

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		

		

		



		3,3

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		3,4

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		



		

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		

		

		



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		



		4,1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4,2

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		4,3

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		 

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		



		4,4

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300kg / m3 de ciment CPA 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		VI

		REVEVETEMENTS CERAMIQUES 

		



		6.1

		Revetements Carreaux au sol 

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		

		

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		



		

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		

		

		



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		7.1

		Menuiseries métalliques : Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		 

		 

		



		7.1.1

		Dimension 140 /220 double battant

		u

		 

		



		7.1.2

		Dimension 70 /220

		u

		 

		



		7.1.3

		Dimension 90 /220

		u

		 

		



		 

		Fenêtre métallique persiennée :

		u

		 

		



		7,2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7,3

		Garde corps pour rampe  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VIII

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		9.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		

		

		



		 

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		



		9.5

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		

		

		



		9.6

		Puits perdu :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		

		

		



		9.7

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		

		

		



		9.8

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		PEINTURE 

		



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		

		

		



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		



		

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		

		

		



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		

		

		



		XI

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		11,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		 

		



		11,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		11,3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,4

		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,5

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		11,7

		Tableau de distribution

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Tableau de distribution

		 

		 

		



		 



		



		7- GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1,2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1,5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2,1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2,2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2,3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2,4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2,5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5,2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5,3

		Etancheité pour bandeau acrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.6

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.7

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VII

		PEINTURE

		



		7,1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		7,2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		7,3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		VIII

		ELECTRICITE

		



		8,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		8,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		8,3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8,4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8,5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		8,6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		8,7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 



		



		8- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du hangar : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x 95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 

		m3

		 

		



		

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 40cmx40cm

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		



		3.1

		 Platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		

		

		



		3.2

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		

		

		



		3.3

		Ferme métallique de 4,10 m de long : 

		U

		 

		



		

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		

		

		



		3.4

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		3.5

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		3.6

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		3.7

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		

		

		



		3.8

		Cornières en L de 40 :

		ml

		 

		



		

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		

		

		



		3.9

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		

		

		



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		

		

		



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		

		

		

		

		



		9- PARC  ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		 

		 

		 



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation du parc : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,60 m de Larg. x 0,50 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		1.5

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		

		

		



		1.6

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		

		

		



		1.7

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.8

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		2.1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		2.2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50/3 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		

		

		



		

		

		

		

		



		10- QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		1

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		 

		 

		 



		 

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		m2

		 

		



		1,2

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		

		

		



		1,4

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1,5

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		1,6

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		1.7

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		

		

		



		1,8

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		1,9

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		



		

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1,10

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		1.11

		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		1.12

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		

		

		



		1,13

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		



		

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		

		

		



		1,14

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		

		

		



		1,15

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quai  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		2,1

		portillon : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 20/10 double face de 240x120,

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		



		3,1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		

		

		



		

		

		

		

		



		11- ENCLOS de 25x 40 m    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		FONDATION ELEVATION

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		 

		 

		 



		 

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		m2

		

		



		1,2

		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m : 

		ff

		 

		



		

		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		Terrassement

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60x80

		m3

		 

		



		2.2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		



		2.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m

		m3

		 

		



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		

		

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en 4 rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		

		

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		



		4.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		



		4.3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4.4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		



		4.5

		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour pour couronnement de 20 cm x 10 cm

		m3

		 

		



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		5.1

		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 25 x 40 m

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		

		

		



		5.2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		VI

		PEINTURE 

		



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		



		

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		

		

		



		

		

		

		

		



		12- ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,5x0,5x0,5 ht



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		 

		 

		 



		 

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		 

		Sous total 1

		 

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		 

		Sous total 2

		 

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		 

		Sous total 3

		 

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.4

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.5

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.6

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		

		

		

		

		



		13- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,8x 0,5x0,40 ht



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		 

		 

		



		 

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		

		

		

		

		



		14-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U

		PT 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		 

		Débrouissage, décapage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.1

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Remblai des fouilles avec reprise de deblai

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage

		m3

		 

		



		3.3

		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.

		m3

		 

		



		3.4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		4.1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		



		4.2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		



		4.4

		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		5.1

		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		

		

		

		

		



		15- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		PU CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		



		1.6

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		



		3.2

		Béton Armé pour forme d'aire                           B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		m3

		 

		



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		



		

		

		

		

		



		LOCAL TECHNIQUE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES

		P. U EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation : 

		FF

		 

		



		

		Implantation au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		



		5.1

		Traverse IPN de 100

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse

		ml

		 

		



		5.2

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		5.3

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		5.4

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		 

		Sous - Total : Charpente couverture

		



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		



		7.1

		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.4

		 Fenetre de 0,60x0,60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		X

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 

		 

		



		10.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		 

		 

		



		10.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération  et de raccordement à la fosse septique et au puisard du bloc sanitaire  en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		 

		 

		



		10.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		10.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		10.5

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		 

		 

		



		10.6

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		 

		 

		



		10.7

		Regards de visite :

		U

		 

		



		10.8

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		 

		 

		









		17-BORDEREAU DES PRIX UNITARES TRAVAUX HYDRAULIQUES  - OURNO 



		

		

		

		

		



		1

		SERIE 1: TRAVAUX DE FORAGE

		

		

		



		1

		PRIX GENERAUX

		 

		 

		 



		1.1

		Montage et démontage de l'atelier 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement la préparation, l’amenée sur le site de l’équipement nécessaire à l’exécution des travaux dans les délais prévus. Ce prix comprend tous les frais de transport, d’assurance et d’approche. Il rémunère aussi le montage et le démontage d’un atelier de forage ainsi que le repli du chantier à la fin  des travaux. Ce prix comprend tous les frais de nettoyage du chantier, les frais de transport et toutes sujétions site.

		 

		 

		 



		1.2

		Déplacement entre sites 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité, indépendamment de la distance, les frais de déplacement d’un atelier de forage, entre le premier village et le suivant, puis entre villages successifs ce sur piste et route et en tout terrain

		 

		 

		 



		2

		FORATION 

		 

		 

		 



		2.1

		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15''

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au mètre linéaire la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 17’’1/2, la mise en place de tubage provisoire d'au moins 15''et toutes sujétions.  

		 

		 

		 



		2.2

		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/4 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 12’’1/2
Ce prix s’applique à la profondeur réellement forée, exprimée en mètre et en décimètre

		 

		 

		 



		2.2.1

		de 0 à 100 m

		ml

		 

		 



		2.2.2

		au-delà de 100 m

		ml

		 

		 



		3

		EQUIPEMENT

		 

		 

		 



		3.1

		F&P tubes pleins 170/200

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm y compris les centreurs tous les 20 m. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de tubes pleins  réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.2

		F&P tubes crépines 170/200

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm y compris les centreurs tous les 20 m. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de crépines 0,75mm réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.3

		F&P tubes pleins 170/200 décanteur, longueur 3 mètres

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose d'un tube décanteur PVC 170/200 d'au moins 6 mètres et d'un bouchon d'au moins 0,5 m de hauteur

		 

		 

		 



		3.4

		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré 

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise place d’un massif filtrant de gravier calibré du forage et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.5

		Isolement par packer de bentonite

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité, l’isolement des morts terrains par pose d’un packer au dessus du massif filtrant y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.6

		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen

		U

		 

		 



		 

		Le prix rémunère à l’unité, le remblayage de l’espace annulaire au dessus du packer avec l’extrados du forage y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.7

		Cimentation en tête du forage sur 5 m

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité la cimentation sur au moins cinq (5) mètres en tête du tubage y compris toutes sujétions.

		 

		 

		 



		4

		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la réalisation d’une diagraphie en trou nu ou équipé, d’une extrémité à l’autre du forage, avec enregistrement des paramètres suivants : résistivités, gamma-ray et polarisation spontanée

		 

		 

		 



		5

		Développement et essais de pompage

		 

		 

		 



		5.1

		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire 

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère l’heure du développement du forage. Le temps de développement à l’air lift est chronométré à partir de la mise en marche du compresseur jusqu’à l’arrêt de celui-ci. Ce prix inclut la rémunération de la pose et du retrait des dispositifs de pompage par émulseur, les opérations proprement dites de développement, l’observation de la remontée du niveau dynamique en fin de pompage pendant au moins 1 heure

		 

		 

		 



		4.2

		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité le déplacement de l'équipe de pompage d'essai, de son personnel et de tout l'équipement nécessaire sur chaque site de forage, y compris toutes sujétions. Il comprend l'installation, le montage et le démontage du dispositif de pompage  (groupe électrogène, pompe immergée, compteur volumétrique, sondes de niveau, etc.) pour l'exécution d'un essai de pompage de 4 paliers enchaînés, conformément aux indications du CPT, suivis de l'observation de la remontée durant une période d'arrêt d'au moins 12 heures avant la réalisation de l'essai de longue durée

		 

		 

		 



		5.3

		Essais de débit  Longue durée de 24H

		FFT

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité l’essai de pompage de vingt-quatre heures en débit constant suivi d’une observation de la remontée pendant six heure

		 

		 

		 



		6

		Analyse physico-chimique 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement le prélèvement d’eau de chaque forage d’exploitation, l’analyse physico-chimique par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre 

		 

		 

		 



		7

		Opérations particulières

		 

		 

		 



		7.1

		Avec force motrice

		h

		 

		 



		 

		Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, avec force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		7.2

		Sans force motrice

		h

		 

		 



		 

		Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, sans force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		8

		Fourniture et pose de la plaque IRH

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une plaque IRH confectionnée conformément aux normes nationales

		 

		 

		 



		2

		SERIE 2: ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		1

		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l’installation complète et la mise en service d'une pompe immergée avec raccordement fileté, pour le forage vertical, complète avec moteur, matériel adapté aux caractéristiques du forage et à l'agressivité de l’eau. La fourniture comprend également la conduite d'exhaure,  les électrodes et les câbles correspondants pour la protection contre la marche à sec, ainsi que l'armoire de commande et de contrôle, un câble de sécurité et toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,1

		F & P  de pompe immergée de 5,01 m3/h à 42 m de HMT

		u

		 

		 



		1,2

		F & P  de pompe immergée de  6.6 m3/h à 91 m de HMT

		u

		 

		 



		1,3

		F & P  de pompe immergée de 7.3m3/h à 78 m de HMT

		u

		 

		 



		2

		Tête de forage et manifold DN 50

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une manchette en acier encastré dans le massif en béton, une plaque en acier inoxydable fixée sur la partie supérieure de la manchette par boulons et munie de piquetages permettant de passer une sonde, les câbles électriques et une sortie de refoulement. Ce prix rémunère aussi le massif en béton armé de fixation de la manchette. Ce prix rémunère également la fourniture et la pose, conformément aux indications des spécifications techniques et aux plans, d'une ventouse, d'un clapet anti-retour, d'un robinet vanne, d'un compteur d'eau de vitesse à jet multiples, d'un manomètre de pression maximale 5 bars, des joints de démontage, des pièces de raccordement y compris joints d'étanchéité, boulons de serrage, robinet d'isolement du manomètre et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2,1

		Tète de forage DN 50

		ens

		 

		 



		2,2

		Tête de forage DN 60

		ens

		 

		 



		4

		Fourniture et pose générateur solaire 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l'installation complète et la mise en service d'un générateur solaire comprenant modules solaires, onduleur / convertisseur DC/AC 380, supports tels que décrits dans les spécifications techniques y compris câbles électriques, électrodes de sécurité. Ce prix comprend aussi la fourniture de toute la documentation relative aux modules, onduleurs, accessoires  et toutes sujétions

		 

		 

		 



		4,1

		Fourniture et pose générateur solaire 3000 Wc au moins

		ens

		 

		 



		4,2

		Fourniture et pose générateur solaire 5400 Wc au moins

		ens

		 

		 



		3

		SERIE 3 : RESERVOIR 



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		 

		Fourniture, transport et pose d'un château d'eau cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations, fondations en béton armé, raccordement hydraulique, les travaux de peinture.  L'ensemble des essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1

		Château d'eau de 30 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		4

		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coude, Té

		 

		 

		 



		 

		Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		1.2

		PEHD 90

		ml

		

		



		1.3

		Té DN 80/80

		u

		

		



		1.4

		Té DN 80/60

		u

		

		



		1.5

		Té DN 60/60

		u

		

		



		1.6

		Coude 90 DN80

		u

		

		



		1.7

		Coude 63 DN60

		u

		

		



		1.8

		Plaque pleine 

		u

		

		



		1.9

		Réducteur DN 80/60

		u

		

		



		2

		Robinetterie et pièces spéciales

Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révèleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		

		

		



		2.1

		Vannes

		

		

		



		2.1.1

		Vannes DN 60

		u

		

		



		2.1.2

		Vannes DN 80

		u

		

		



		2.2

		Equipements de vidange et ventouse

		u

		

		



		2.2.1

		Vidange sur PEHD 90

		U

		

		



		3

		Regards de visites 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard pouvant abriter suivant les cas une ventouse, une, deux ou trois vannes et accessoires conformément au plan et à la description faites dans les Spécifications Techniques. Il inclut aussi la fourniture et la pose de dalle de couverture en béton armé et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		3.1

		Regards TYPE 2 (150 x 120 int)

		u

		 

		 











18- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES : BORDEREAU DES PRIX OURNO

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		18

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		18.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		18.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		18.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		18.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 83 plants à l’intérieur et tout autour du MàB y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		18.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle
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Ce prix comprend



 



:



 



ü



 



Production d’un Programme d'exécution contenant  



les éléments suivants



 



:



 



o



 



Le planning d’exécution des travaux actualisé



 



o



 



Le planning d’approvisionnement



 



o



 



Le planning d’amenée et de repli du matériel



 



o



 



Les plans actualisés et projet d’exécution des 



travaux



 



o



 



Le PGES chantier



 



o



 



Le PHSS



 



o



 



Tout autre document nécessaire pour le 



démarrage effectif et l’exécution des travaux.



 



ü



 



Les installations de chantier comprenant



 



:



 



o



 



 



les bureaux de l'Entreprise, 



 



o



 



les hangars, les magasins, les ateliers, les 



aires de stockage 



et de dépôt des matériaux, 



les installations sanitaires et de gardiennage,



 



o



 



Installations d’un local utilisable en bureaux 



pour au moins trois personnes  (deux (2) 



contrôleurs permanents, le superviseur et ou 



le chef de mission) et une salle de réunions / 



b



araque qui sera équipée de commodités 



pour la tenue des réunions,



 



o



 



les installations suffisantes pour garantir la 



sécurité du personnel, des visiteurs, des 



matériaux et matériels stockés sur le 



chantier.



 



o



 



confection et la mise en place d’au moins 



deux (2) pa



nneaux signalétiques de chantier 



aux emplacements indiqués par le maître 



d’œuvre ainsi que tout autre type de 



signalisation nécessaire au maintien de la 



sécurité sur le chantier.



 



o



 



toutes



 



autres  installations nécessaires à la 



sécurité et à la bonne exécution de  travail de 



l'ensemble du personnel, conformément au 



PHSS,



 



ü



 



L’amenée du matériel



 



: équipements pour les essais 



In situ, le matériel topographique, matériel 



d'implantations et de con



trôles des travaux, le 



matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de 



foration et d’aménagement des accès et voiries.



 






BORDEREAU DES PU  -   SITE DE IBOUHAMANE MARCHE DE REGROUPEMENT _IBOHAMANE  


0.   GENERALITE   TOUT CORPS D’ETATS  


REF.     DESIGNATIONS DES OUVRAGES  U  P. U EN  CHIFFRE  P.U EN  LETTRE  


0 . 1  Installation  de chantier et  replie   ff        


Ce prix comprend   :      Production d’un Programme d'exécution contenant   les éléments suivants   :   o   Le planning d’exécution des travaux actualisé   o   Le planning d’approvisionnement   o   Le planning d’amenée et de repli du matériel   o   Les plans actualisés et projet d’exécution des  travaux   o   Le PGES chantier   o   Le PHSS   o   Tout autre document nécessaire pour le  démarrage effectif et l’exécution des travaux.      Les installations de chantier comprenant   :   o     les bureaux de l'Entreprise,    o   les hangars, les magasins, les ateliers, les  aires de stockage  et de dépôt des matériaux,  les installations sanitaires et de gardiennage,   o   Installations d’un local utilisable en bureaux  pour au moins trois personnes  (deux (2)  contrôleurs permanents, le superviseur et ou  le chef de mission) et une salle de réunions /  b araque qui sera équipée de commodités  pour la tenue des réunions,   o   les installations suffisantes pour garantir la  sécurité du personnel, des visiteurs, des  matériaux et matériels stockés sur le  chantier.   o   confection et la mise en place d’au moins  deux (2) pa nneaux signalétiques de chantier  aux emplacements indiqués par le maître  d’œuvre ainsi que tout autre type de  signalisation nécessaire au maintien de la  sécurité sur le chantier.   o   toutes   autres  installations nécessaires à la  sécurité et à la bonne exécution de  travail de  l'ensemble du personnel, conformément au  PHSS,      L’amenée du matériel   : équipements pour les essais  In situ, le matériel topographique, matériel  d'implantations et de con trôles des travaux, le  matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de  foration et d’aménagement des accès et voiries.  
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BUP Lot 6.docx
		BORDEREAU DES PU - MARCHE D'EXPORTATION -SITE DE GUIDAN ROUMDJI



		0. GENERALITE TOUT CORPS D’ETATS



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P.U CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation et repli de chantier :

		ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

·  les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes  (deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maître d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autres  installations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution de  travail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· Préparation et aménagement du site de relocalisation y compris toutes suggestions 



· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des accès et voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· Le démontage de toutes les installations provisoires,

· La levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· La fourniture du plan de recollement,

· Le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· Le nettoyage et la remise en état de lieux

Ce prix forfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes.

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès-verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validation du PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal.

Le forfait (FF) en toutes lettres : 

		

		

		



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 

		u

		 

		 



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages  et études techniques :

		FF

		 

		 



		

		Le sondagesur l’emprisedes bâtiments et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.

		

		

		







		A GENIE CIVIL



		1 GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		



		1,2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		



		1,3

		Aménagement de site temporaire (Nettoyage du terrain, installation des hangars temporaires, Fourniture , installation d’un système d’approvisionnement eau  ( réservoir  de 1000 litres au moins,  avec potence muni de deux robinets, et  ravitaillé 3 fois le jours de  marché), réalisation de deux latrines ( voir description en annexe) Latrine site temporaires), poubelles de collecte des déchets ( au moins 4 de 50 l) en tenant compte de la superficie du site de relocalisation etc…) y compris  toutes  autres  suggestions

		ff

		 

		



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		



		2.1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 40 x 50 m de 30 x 40 m  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quai de chargement

		m3

		 

		



		2.2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		



		2.3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3, pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17cm x 28cm x 100cm. Leurs implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur.

		ml

		 

		



		III

		PEINTURE

		 

		 

		



		3.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		



		IV

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		



		4.1

		Eclairage extérieur : 

		u

		 

		



		 

		F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

		 

		 

		



		V

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		



		5.1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		



		5.2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		



		2 - ADMINISTRATION POUR MARCHE EXPORTATION

 



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		 

		 

		 

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		



		1.2

		Implantation du bloc administratif : 

		ff

		 

		



		 

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4.2

		Maçonnerie en agglos  creux de 10 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 10 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront réalisés au niveaux des placards et des cheneaux lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4,3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		



		4,4

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		 

		 

		



		4,5

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		 

		 

		



		4,6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		 

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		 

		 

		



		 

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		m2

		 

		



		5.4

		Revetements Céramiques

		m2

		 

		



		 

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		 

		 

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		



		 

		Plintes murales

		 

		 

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100 :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		 

		 

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		



		7.1

		Porte grille métallique forgée 1,20 x 2,20 :

		 

		 

		



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		 

		 

		



		7.2

		Porte métallique 0,70 x 2,20 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.3

		Fenêtre métallique persiennée :120x 120

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les les bureaux choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		 

		Fenêtre métallique persiennée : 50x60

		u

		 

		



		7.4

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,5 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les bureaux choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.5

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		



		7.6

		Garde corps pour rampe  :

		u

		 

		



		 

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		 

		 

		



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		 

		 

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		 

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		



		IX

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		 

		 

		



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		 

		 

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		 

		 

		



		9.3

		WC à l'anglaise :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de WC la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		 

		 

		



		9.4

		Puisard :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 20 usagers

		 

		 

		



		9.5

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 20 usagers

		 

		 

		



		9.6

		Regards de visite :

		U

		 

		



		 

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		 

		 

		



		X

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		10,1

		Raccordement au réseau Nigelec :

		FF

		                                -     

		



		 

		Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		 

		 

		



		10,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		10,3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		10.4

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		10.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		



		10.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		10.7

		Fourniture et pose d'interrupteur va et vient

		u

		 

		



		10.8

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		 



		3- BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES 



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		



		 

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		 

		 

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		 

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		 

		 

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		 

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		 

		 

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		 

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		 

		 

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		 

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		 

		 

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		 

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		 

		 

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325 de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		 

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		 

		 

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		 

		Chape au sol bouchardée

		 

		 

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		 

		 

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :120 x120

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		 

		 

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		 

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		9.1

		Raccordement au réseau Nigelec :

		FF

		 

		



		 

		Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		 

		 

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		



		4- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		 

		 

		 

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		



		1,2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		



		 

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		



		3,1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		3,2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		



		4,1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4,2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		



		4,3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		 

		 

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		 

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		 

		 

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		 

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		 

		 

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		 

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		 

		 

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		 

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		 

		 

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		 

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		 

		 

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		 

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		 

		 

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		 

		Chape au sol bouchardée

		 

		 

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		 

		 

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		



		8,1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		 

		 

		



		8,2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		



		8,3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		 

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		9,1

		Raccordement au réseau Nigelec :

		FF

		 

		



		 

		Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		 

		 

		



		9,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		9,3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		



		CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (LOGEMENT GARDIEN)



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		 

		 

		 

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		



		1.2

		Implantation batiment

		ff

		 

		



		 

		Implantation du bloc batiment  au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		



		2,4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		



		2,5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		3.2

		Béton  pour socle placard dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Socle placard,paillasse ou banc en béton

		 

		 

		



		3.3

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4.2

		Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 10 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront réalisés au niveaux des placards et des cheneaux lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de couronnement et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		 

		 

		



		4,5

		B. A dosé à 350 pour appuis sous  aération :

		m3

		 

		



		 

		Un Béton armé de 15 cm d'ép. Sur 10 cm de haut  sera réalisé pour servir d'appui en partie basse sur les buses d'aération.            

		 

		 

		



		4,6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		 

		 

		



		4,7

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		 

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		



		4,83

		B.A  pour dalle placard et banc dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Banc en béton de 15 cm pour support / verticale et 12 cm / horizontale seront exécutés sur les deux long. et les quatre larg. de l'ensemble de ces deux salles de restaurations en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		



		5,3

		Revetements Céramique sol :

		m2

		 

		



		 

		Carreaux Céramique au sol pour toutes les pièces et marches

		 

		 

		



		5,4

		Plintes 

		ml

		 

		



		 

		Plintes murales

		 

		 

		



		5,5

		Faience

		m2

		 

		



		 

		Faience murale aux sanitaires h= 1,8 m

		 

		 

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100 :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6,2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		 

		 

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7,2

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7,3

		Fenêtre métallique persiennée :

		u

		                                -     

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,6 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.4

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		



		7.5

		Porte Isoplane pour placard :

		u

		 

		



		 

		Fourniture et pose de porte isoplane réalisée sous forme de porte panneau double  battant de 0,60/2,20 chaque panneau. La porte sera munie de son cadre en profilé bâti avec 7 pattes de scellement, de paumelles, de serrure de sécurité à 3 clés. Il ne sera pas admis de raccordement de contreplaqué sur les faces de la porte. seront compris tous accéssoires nécessaires au bon fonctionnement de la porte isoplane .

		 

		 

		



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		 

		 

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		 

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		



		8.5

		Peinture Vernis sur portes isoplanes des pièces :

		m2

		 

		



		 

		De la peinture vernis et étagères  sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		



		IX

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		 

		 

		



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		 

		 

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		 

		 

		



		9.3

		WC à l'anglaise :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de WC à l'anglaise au complet en porcelaine de première qualité

		 

		 

		



		9.4

		Lavabo complet :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de lavabo complet sur colonne avec tablette en porcelaine au complet

		 

		 

		



		9.5

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		 

		 

		



		9.6

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		 

		 

		



		9.7

		Mirroir pour lavabo :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose mirroir lavabo de 6 mm

		 

		 

		



		9.8

		Puisard :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 15 usagers

		 

		 

		



		9.9

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 15 usagers

		 

		 

		



		9.10

		Regards de visite :

		U

		 

		



		 

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		 

		 

		



		X

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		10.1

		Raccordement au réseau Nigelec :

		FF

		 

		



		 

		Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		 

		 

		



		10.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		10.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 120 (lampe fluo standard de 1 x 36 W):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe fluo standard de 1 x 36 W). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		10.4

		Hublot étanche

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Hublot étanche de première qualité. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		10.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		



		10.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		10.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		



		6- BLOC SANITAIRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		 

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		 

		 

		



		1.2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		



		 

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		



		 

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		 

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2,1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2,2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		 

		 

		



		2,3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		 

		 

		



		2,4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		



		2,5

		Béton armé pour  chainage bas

		m3

		 

		



		III

		 PLANCHER (dalle au sol)

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		m3

		 

		



		3.2

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		



		3.3

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		



		 

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		 

		 

		



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		 

		 

		



		4.2

		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		 

		 

		



		4.3

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		



		4.4

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		 

		 

		



		4.5

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'ablution

		m3

		 

		



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		 

		 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		VI

		REVEVETEMENTS  CERAMIQUES 

		 

		 

		



		6.1

		Revetements Céramiques

		m2

		 

		



		 

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		 

		 

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		



		 

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		 

		 

		



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		



		7.1

		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		 

		 

		



		7.1.1

		Dimension 140 /220 double battant

		u

		 

		



		7.1.2

		Dimension 90 /220

		u

		 

		



		7.1.3

		Dimension 70/220

		u

		 

		



		7.2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		



		7.3

		Garde- corps pour rampe  :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe en acier  tube rond de 50/3 y compris peinture anti rouilles

		 

		 

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		



		 

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 

		 

		



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		 

		 

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		 

		 

		



		9,3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		9,4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		 

		 

		



		9,5

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		



		9,6

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		 

		 

		



		9,7

		Puits perdu :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		 

		 

		



		9,8

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		 

		 

		



		9,9

		Regards de visite :

		U

		 

		



		 

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		 

		 

		



		X

		PEINTURE 

		 

		 

		



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		 

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		 

		 

		



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		



		 

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		 

		 

		



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		



		 

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		 

		 

		



		XI

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		11,1

		Raccordement au réseau Nigelec :

		FF

		 

		



		 

		Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible

		 

		 

		



		11,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		11,3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,4

		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,6

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,7

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		11,8

		Tableau de distribution

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Tableau de distribution

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		



		7- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		 

		 

		 

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		 

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		 

		 

		



		1.2

		Implantation du hangar : 

		ff

		 

		



		 

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		



		 

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,50 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		



		 

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 

		m3

		 

		



		 

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm

		m3

		 

		



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		 

		 

		



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 

		 

		



		3,1

		 Platine : 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		 

		 

		



		3,2

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		 

		 

		



		3,3

		Ferme métallique de 4,10 m de long : 

		U

		 

		



		 

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		 

		 

		



		3,4

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		 

		 

		



		3,5

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		 

		 

		



		3,6

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		 

		 

		



		3,7

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		 

		 

		



		3,8

		Cornières en L de 40 :

		ml

		 

		



		 

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		 

		 

		



		3,9

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		 

		 

		



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		 

		 

		



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		 

		 

		



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		8- ENCLOS de 40 m x 50 m    TYPE MARCHE D'EXPORTATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		 

		 

		 

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation d'ENCLOS de 40x 50 m : 

		ff

		 

		



		 

		Implantation d'ENCLOS de 40 x 50 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		II

		FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60

		m3

		 

		



		2.2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		



		2.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 40 x 50 m

		m3

		 

		



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		 

		 

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		 

		 

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		



		4.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		



		4.3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4.4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		



		4.5

		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm

		m3

		 

		



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		



		5.1

		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 40 x 50 m

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		 

		 

		



		 

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 1,00* 1,40: 

		 

		 

		



		5,2

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 1,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		u

		 

		



		 

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 

		 

		 

		



		5,3

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		u

		 

		



		VI

		PEINTURE 

		 

		 

		



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		



		 

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		



		9- PARC ET COULOIR DE VACCINATION





		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		 

		 

		 

		

		



		1

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation du parc : 

		ff

		 

		



		 

		Implantation du parc ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		1.4

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		 

		 

		



		1.5

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		



		 

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		 

		 

		



		1.6

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		



		 

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.7

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontalement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		 

		 

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		



		2.1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		 

		 

		



		2.2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		 

		 

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 

		 

		



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		 

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		



		10- QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		 

		 

		 

		

		



		1

		TERRASSEMENT

		 

		

		



		1.1

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		



		 

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		II

		FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		



		 

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		 

		 

		



		2.2

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		2.3

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		2.4

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.5

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		 

		 

		



		2.6

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		 

		 

		



		2.7

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		



		 

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		 

		 

		



		2.8

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm

		m3

		 

		



		 

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		 

		 

		



		2.9

		Béton armé pour  forme d'aire ep 10 cm

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		2.10

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		



		 

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		 

		 

		



		2.11

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		



		 

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		 

		 

		



		2.12

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		 

		 

		



		2.13

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		



		 

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		 

		 

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		



		2.1

		portillon : 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 20/10 double face de 240x120,

		 

		 

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 

		 

		



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		 

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquets,…)

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		



		11- GUERITE

		 

		 

		 

		



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		



		 

		 

		 

		 Unitaire

		



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		 

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		 

		 

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		 

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		 

		 

		



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x120 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine :60 x120

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		6.6

		Fenêtre métallique persiennée : 60 x120

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		6.7

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		



		VII

		PEINTURE

		 

		 

		



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		 

		 

		



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		



		VIII

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		 

		Raccordement électricité au réseau Nigelec

		 

		 

		



		8,1

		Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		FF

		 

		



		8,2

		Fileries de distribution encastrées : 

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		8,3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		8,4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		8,5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		



		8,6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		8,7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		



		12- MUR AVEC GRILLE SITE DE GUIDAN ROUMDJI



		(Longueur totale : 650, 80 ml)



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		ml

		 

		



		1,2

		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1,3

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		



		1,4

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2,1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		



		2,2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		



		2,3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		



		2,4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		2,5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		



		3,1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		3,2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		



		3,3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35

		m3

		 

		



		3,4

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		



		4,1

		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		4,2

		Tyrolien extérieur sur le mur intérieur et  extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		5,1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		



		5,2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5,3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5,4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		



		6,1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		



		VII

		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		 

		 

		



		7,1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 

		u

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		13- TRAITEMENT DE RAVIN



		№ prix

		Description

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		1

		Fouille pour fondation de pose cage gabion du coté du ravin 200 mx1mx0,50m 

		m3

		 

		



		2

		Fourniture et pose de cage gabion de 2mx1mx0,5m sur une longueur de 200 m à la limite de la BERGE du ravin

		m3

		 

		



		3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		



		14- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		PU EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation, décapage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.1

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		



		3.2

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		m3

		 

		



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		



		 

		 

		 

		 

		



		15-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50 



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation, décapage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 

		m3

		 

		



		3.3

		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.

		m3

		 

		



		3.4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		4.1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		



		4.2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		



		4.4

		F/P couverture en tôle en bac alu zinc 63/100 y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		5,1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5,2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		



		5,3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		5,4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		5,5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		



		5,6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		



		14- ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50 m x 0,50 m x 0,50 m



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1.5

		Remblais des fouilles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.4

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.5

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.6

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		15- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 x 0, 50 m x 0,40 m



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		







		18- CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS TRAVAUX HYDRAULIQUES  - GUIDAN ROUMDJI



		N°

		Désignation

		U

		P. U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		I

		SERIE 1 : PRIX GENERAUX

		 

		 

		 



		1

		Implantation des ouvrages

		ff

		 

		 



		2

		SERIE 2 : RESERVOIR 

		 

		 

		 



		N°

		Désignation

		 

		 

		 



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		2

		Château d'au de 30 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		3

		SERIE 3 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		 

		 

		 



		N°

		Désignation

		 

		 

		 



		1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10

		 

		 

		 



		

		Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions.

		

		

		



		1.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		1.2

		PEHD 90

		ml

		 

		 



		2

		Robinetterie et pièces spéciales

		 

		 

		 



		2.1

		Vannes

		 

		 

		 



		

		Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révéleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		

		

		



		2.2.1

		Vannes pour PEHD 90

		u

		 

		 



		2.2.2

		Vannes pour PEHD 63

		u

		 

		 



		2.2.2

		Vannes pour PEHD 32

		u

		 

		 



		2.2

		Fourniture et pose bouche à clé 

		u

		 

		 



		

		Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de bouche à clé complète, type trottoir pour vanne en conformité au plan et aux Spécifications Techniques. Il comprend la fourniture et pose de la vanne de sectionnement, le tabernacle et sa plaque, le tube rallonge en PVC, le couvercle et son tampon en fonte et la tige de manœuvre. Il comprend aussi la fourniture et pose des pièces spéciales, des pièces et accessoires de raccordement, la dallette en béton (50 x 50 x 20 cm) et toutes sujétions

		

		

		



		2.3

		Equipements de vidange PEHD 90

		u

		 

		 



		

		le prix rémunère la construction sur site de dispositif de vidange conforment au plan et aux indications du CPP. Il comprend la fourniture et la pose d'un té à trois brides de diamètre adapté à la conduite avec revêtement intérieur et extérieur vernis bitumineux, d'une vanne à passage intégral, corps et couvercle en fonte à brides parallèles, le té à diamètre variable, le coude, des raccords à brides pour PVC avec corps en fonte, revêtement intérieur et extérieur en vernis bitumineux et tous les accessoires. Y compris la construction du regard et dalle de couverture en béton, le puits perdu, la fourniture et la pose des moellons

		

		

		



		2.7

		Raccordement à la conduite existante PVC 110

Les travaux de raccordement au réseau SEEN comprennent le terrassement (fouille et remblai de de fouille) sur la fourniture et pose des éléments suivants : 



· La fourniture et pose d’un TE fonte DN 110/80			1

· La fourniture et pose d’un Robinet vanne DN 80			1

· La fourniture et pose de raccords fonte PVC 110			2

· La fourniture et pose de raccord fonte pour PVC 90			1

· La fourniture et pose de bouche à clé complète 			1

· Construction de massif de butée					1

· Fourniture et pose de conduite

· La fourniture et pose d’un Conduite PVC 90 			165 ml

· La fourniture et pose grillage avertisseur				165 ml

· La fourniture et pose de coude 1.4 PVC 90 				1

· La fourniture et pose d’un Plaque pleine DN 80			1

· La fourniture et pose de raccord fonte pour PVC 90			2

· Construction de massif de butée					2		

· La réalisation d’un branchement SEEN DN 50				1

		u

		 

		 



		

		Le prix rémunère forfaitairement le branchement au réseau SEEN conformément aux spécifications techniques. Il comprend la fourniture et pose de TE DN 160/80, robinet DN 80, pièces de raccordement, la construction de regard de vanne et toutes sujétions

		

		

		



		3

		Regards de visites et puits perdus

		 

		 

		 



		

		Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard pouvant abriter suivant les cas une ventouse, une, deux ou trois vannes et accessoires conformément au plan et à la description faites dans les Spécifications Techniques. Il inclut aussi la fourniture et la pose de dalle de couverture en béton armé et toutes sujétions.

		

		

		



		3.1

		Regards de vannes 120 x 100 int

		u

		 

		 



		3.2

		Regards vidange et puits perdus

		u

		 

		 











C- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES: BORDEREAU DES PRIX GUIDAN ROUMDJI

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		17

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		17.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		17.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		17.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		17.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 100 plants pour ombrage à l’intérieur et tout autour du MàB y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		17.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle

		

		







		BORDEREAU DES PU - MARCHE D'EXPORTATION -SITE DE GABI



		1. GENERALITE TOUT CORPS D’ETATS



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P.U CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation et repli de chantier :

		ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

·  les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes  (deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maître d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autres  installations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution de  travail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· Préparation et aménagement du site de relocalisation y compris toutes suggestions 



· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des accès et voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· Le démontage de toutes les installations provisoires,

· La levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· La fourniture du plan de recollement,

· Le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· Le nettoyage et la remise en état de lieux

Ce prix forfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes.

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès-verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validation du PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal.

Le forfait (FF) en toutes lettres : 

		

		

		



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 

		u

		 

		 



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages  et études techniques :

		FF

		 

		 



		

		Le sondagesur l’emprisedes bâtiments et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.

		

		

		







		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		



		1.2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		



		2.1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement

		m3

		 

		



		2.2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		



		2.3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3, pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17cm x 28cm x 100cm. Leurs implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur.

		ml

		 

		



		III

		PEINTURE

		 

		 

		



		3.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		



		IV

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		



		4.1

		Eclairage extérieur : 

		u

		 

		



		

		F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

		

		

		



		V

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		



		5.1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		



		5.2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		2- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc administratif : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3,2

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4,4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4,5

		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :

		m3

		 

		



		

		B.A pour poutres et consoles. 

		

		

		



		4,6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4,7

		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4,8

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325 , de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements Céramiques

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		

		

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		



		

		Plintes murales

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		 

		Traverse IPN de 100

		 

		 

		



		6,1

		Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse

		ml

		 

		



		6,2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persiennée :120x120

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les bureaux  choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.6

		Garde corps pour rampe  :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe en acier tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9.1

		Installation solaire

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		3- BLOC BOUTIQUES DE DEUX BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1,2

		Implantation du bLoc de deux boutiques: 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1,5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4,5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4,6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4,7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4,8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4,9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9.1

		Installation solaire

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		4- BLOC BOUTIQUES DE TROIS  BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1,2

		Implantation du bloc de boutiques: 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1,5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		5- BLOC SANITAIRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		



		

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		III

		 PLANCHER / COUVERTURE FOSSE

		



		3.1

		Béton armé pour poutre et chainage bas

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour  chainage 

		

		

		



		3.2

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		

		

		



		3.3

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		3.4

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		



		

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		

		

		



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.2

		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4,3

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		4,4

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		 

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		



		4,5

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325 de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		VI

		REVEVETEMENTS CERAMIQUES

		



		6.1

		Revetements Céramiques 

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		

		

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		



		

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		7.1

		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 15/10.  

		 

		 

		



		7.1.1

		Dimension 140 /220 double battant

		u

		 

		



		7.1.2

		Dimension 90 /220

		u

		 

		



		7.1.3

		Dimension 70/220

		u

		 

		



		7.2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.3

		Garde corp pour rampe  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		U

		 

		



		9.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		

		

		



		9.5

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		



		9.6

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		

		

		



		9.7

		Puits perdu :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		

		

		



		9.8

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		

		

		



		9.9

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		PEINTURE 

		



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		

		

		



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		



		

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		

		

		



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		 

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		9.4

		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		9.5

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		9.7

		Tableau de distribution

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Tableau de distribution

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		6- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction ( 5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du hangar : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,50 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 

		m3

		 

		



		

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		



		3,1

		 Platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		

		

		



		3,2

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		

		

		



		3,3

		Ferme métallique de 4, 10 m de long : 

		U

		 

		



		

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		

		

		



		3,4

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		3,5

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		3,6

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		3,7

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		

		

		



		3,8

		Cornières en L de 40 :

		ml

		 

		



		

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		

		

		



		3,9

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		

		

		



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		

		

		



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		7- ENCLOS de  25x 40 m    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT 



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation du terrain

		 

		 

		 



		 

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m : 

		ff

		 

		



		

		Implantation d'ENCLOS de 25 m x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		FONDATION-SOUBASSEMENT- ELEVATION

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60

		m3

		 

		



		2.2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		



		2.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 m x 40 m

		m3

		 

		



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		

		

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontalement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		

		

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		



		4.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		



		4.3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4.4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		



		4.5

		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm

		m3

		 

		



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		5.1

		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 25 m x 40 m

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		

		

		



		5.2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		VI

		PEINTURE 

		



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		



		

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		8- PAR C  ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		

		

		

		

		



		1

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation du terrain

		 

		 

		



		 

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation du parc : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		FONDATION-SOUBASSEMENT -ELEVATION

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		

		

		



		2.2

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.3

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		

		

		



		2.4

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		



		 

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		

		

		



		2.5

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		



		 

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		

		

		



		2.6

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		2.1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		2.2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		9- QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		

		

		

		

		



		1

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation du terrain

		 

		 

		



		 

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.1

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		FONDATION-SOUBASSEMENT- ELEVATION

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		

		

		



		2.2

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		2.3

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		2.4

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassement 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.5

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.6

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.7

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		



		

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		2.8

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		2.9

		Béton armé pour  forme d'aire ep 10 cm

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		2.10

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		

		

		



		2.11

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		



		

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		

		

		



		2.12

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		

		

		



		2.13

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quai  dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans,

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		2.1

		portillon : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de portillons double battant en tôle pleine 20/10 double face de 240x120,

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		10- GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x120 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine : 60 x120

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.6

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VII

		PEINTURE

		



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		VIII

		ELECTRICITE

		



		 

		Installation solaire

		 

		 

		



		8.1

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		8.2

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.3

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		8.5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		8.6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 11- MUR AVEC GRILLE SITE DE GABI



		(Longueur totale : 500 ml)



		 

		 

		 

		 

		 



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U. EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		 

		 

		 

		 

		



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		 

		Préparation du terrain

		 

		 

		



		1.1

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		ml

		 

		



		1.2

		Implantation du mur

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		



		2.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		



		2.4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		2.5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		



		3,1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		3,2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		



		3,3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35

		m3

		 

		



		3,4

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		



		4.1

		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		4.2

		Tyrolien extérieur sur le mur intérieur et  extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		5,1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		



		5,2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5,3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5,4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		



		6,1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		



		VII

		  PROTECTION FONDATION

		 

		 

		



		7,1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 

		u

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		12- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U. EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		



		1.6

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		



		3.2

		 B.A. pour forme d'aire: B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		m3

		 

		



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		13-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U. EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1,2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1,3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1,4

		Remblais des fouilles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2,1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		



		2,2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3,1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		3,2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronnement 

		m3

		 

		



		3,3

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		m3

		 

		



		3,4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		4,1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		



		4,2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		



		4,3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		



		4,4

		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		5,1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5,2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		



		5,3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		5,4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		5,5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		



		5,6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		14- ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50 m x 0,50 m x 0,50 m



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1.5

		Remblais des fouilles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.4

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.5

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.6

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		15- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 x 0, 50 m x 0,40 m



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		16- LOCAL TECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1,2

		Implantation  : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du local technique moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1,5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2,1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2,2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2,3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2,4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2,5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos  creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		



		5.1

		Traverse IPN de 100

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse

		ml

		 

		



		5.2

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		5.3

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		5.4

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		



		7.1

		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 50 x 30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.4

		 Fenetre de 0,60x0,60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		IX

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		Colonne de douche :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche  y compris siphon au sol

		

		

		



		9.4

		Lave - mains :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de lave-mains  au complet en porcelaine de première qualité

		

		

		



		9.5

		Robinet de puisage :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de robinet de puisage 

		

		

		



		9.6

		WC à l'anglaise :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de WC à la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		

		

		



		9.7

		Puisard :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 10 usagers

		

		

		



		9.8

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 10 usagers

		

		

		



		9.9

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		ELECTRICITE

		



		 

		Installation solaire

		 

		 

		



		10,1

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		 

		



		10,2

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		10.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		10.4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		10.5

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		







		17- CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS TRAVAUX HYDRAULIQUES  - GABI



		I

		SERIE 1 : PRIX GENERAUX

		U

		P. U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		 

		 

		

		

		



		1

		Implantation des ouvrages

		 

		 

		 



		 



		II

		SERIE 2: TRAVAUX DE FORAGE

		 

		 

		 



		N°

		Désignation

		 

		 

		 



		1

		PRIX GENERAUX

		 

		 

		 



		1.1

		Montage et démontage de l'atelier 

		U

		 

		 



		

		Ce prix rémunère forfaitairement la préparation, l’amenée sur le  site de l’équipement nécessaire à l’exécution des travaux dans les délais prévus. Ce prix comprend tous les frais de transport, d’assurance et d’approche. Il rémunère aussi  le montage et le démontage d’un atelier de forage ainsi que le repli du chantier à la fin  des travaux. Ce prix comprend tous les frais de nettoyage du chantier, les frais de transport et toutes sujétions site.



		

		

		



		2

		FORATION 

		 

		 

		 



		2.1

		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15''

		U

		 

		 



		

		Ce prix rémunère au mètre linéaire la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 17’’1/2, la mise en place de tubage provisoire d'au moins 15''et toutes sujétions.  

		

		

		



		2.2

		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/2

		 

		 

		 



		2.2.1

		de 0 à 100 m

		ml

		 

		 



		3

		EQUIPEMENT

		 

		 

		 



		3.1

		F&P tubes pleins 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m de profondeur

		ml

		 

		 



		

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de tubes pleins  réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		

		

		



		3.2

		F&P tubes crépinés 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m de profondeur.

		ml

		 

		 



		

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de crépines 0,75mm réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		

		

		



		3.3

		F&P tubes pleins 170/200 décanteur, longueur 3 mètres

		U

		 

		 



		

		Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose d'un tube décanteur PVC 170/200 d'au moins 6 mètres et d'un bouchon d'au moins 0,5 m de hauteur

		

		

		



		3.4

		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré forage moyen

		ml

		 

		 



		

		Ce prix rémunère la fourniture et mise place d’un massif filtrant de gravier calibré du forage et toutes sujétions

		

		

		



		3.5

		Isolement par packer de bentonite

		U

		 

		 



		

		Le prix  rémunère à l’unité, l’isolement des morts terrains par pose d’un packerau dessus du massif filtrant y compris toutes sujétions

		

		

		



		3.6

		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen

		U

		 

		 



		

		Le prix rémunère à l’unité, le remblayage de l’espace annulaire au-dessus du packer avec l’extrados du forage y compris toutes sujétions

		

		

		



		3.7

		Cimentation en tête du forage sur 2 m

		U

		 

		 



		

		Le prix  rémunère à l’unité la cimentation sur au moins cinq (5) mètres en tête du tubage y compris toutes sujétions.

		

		

		



		4

		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire

		 U

		 

		 



		

		Ce prix rémunère la réalisation d’une diagraphie en trou nu ou équipé, d’une extrémité à l’autre du forage, avec enregistrement des paramètres suivants : résistivités, gamma-ray et polarisation spontanée

		

		

		



		5

		Développement et essais de pompage

		 

		 

		 



		5,1

		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire Forage moyen

		FFT

		 

		 



		

		Ce prix rénumère le développement du  forage. Le temps de développement à l’air lift est chronométré à partir de la mise en marche du compresseur jusqu’à l’arrêt de celui-ci. Ce prix inclut la rémunération de la pose et du retrait des dispositifs de pompage par émulseur, les opérations proprement dites de développement, l’observation de la remontée du niveau dynamique en fin de pompage pendant au moins 1 heure

		

		

		



		5,2

		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h

		FFT

		 

		 



		

		Ce prix rémunère à l'unité le déplacement de l'équipe de pompage d'essai, de son personnel et de tout l'équipement nécessaire sur chaque site de forage, y compris toutes sujétions. Il comprend l'installation, le montage et le démontage du dispositif de pompage  (groupe électrogène, pompe immergée, compteur volumétrique, sondes de niveau, etc.) pour l'exécution d'un essai de pompage de 4 paliers enchaînés, conformément aux indications du CPT, suivis de l'observation de la remontée durant une période d'arrêt d'au moins 12 heures avant la réalisation de l'essai de longue durée

		

		

		



		5,3

		Essais de débit  Longue durée de 24H

		FFT

		 

		 



		

		Le prix  rémunère à l’unité l’essai de pompage de vingt quatre heures en débit constant suivi d’une observation de la remontée pendant six heure

		

		

		



		6

		Analyse physico-chimique 

		U

		 

		 



		

		Ce prix rémunère forfaitairement le prélèvement d’eau de chaque forage d’exploitation, l’analyse physico-chimique par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre

		

		

		



		7

		Opérations particulières

		 

		 

		 



		8

		Fourniture et pose de la plaque IRH

		U

		 

		 



		

		Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une plaque IRH confectionnée conformément aux normes nationales

		

		

		



		3

		SERIE 3 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		 

		 

		 

		 

		 



		N°

		Désignation

		 

		 

		 



		1

		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		 

		 

		 



		1,1

		F & P  de pompe immergée de 5, 8 m3/h à 42 m de HMT

		u

		 

		 



		

		Ce prix rémunère la fourniture,  l'installation complète et la mise en service d'une pompe immergée avec raccordement fileté, pour le forage vertical, complète avec moteur, matériel adapté aux caractéristiques du forage et à l'agressivité de l'eau . La fourniture comprend également la conduite d'exhaure,  les électrodes et les câbles correspondants pour la protection contre la marche à sec, ainsi que l'armoire de commande et de contrôle, un câble de sécurité et toutes sujétions

		

		

		



		2

		Tête de forage et manifold DN 50

		 

		 

		 



		2,1

		Tète de forage DN 50

		ens

		 

		 



		

		Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une manchette en acier encastré dans le massif en béton, une plaque en acier inoxydable fixée sur la partie supérieure de la manchette par boulons et munie de piquetages permettant de passer une sonde, les câbles électriques et une sortie de refoulement. Ce prix rémunère aussi le massif en béton armé de fixation de la manchette. Ce prix rémunère également la fourniture et la pose, conformément aux indications des spécifications techniques et aux plans, d'une ventouse, d'un clapet anti-retour, d'un robinet vanne, d'un compteur d'eau de vitesse à jet multiples, d'un manomètre de pression maximale 5 bars, des joints de démontage, des pièces de raccordement y compris joints d'étanchéité, boulons de serrage, robinet d'isolement du manomètre et toutes sujétions.

		

		

		



		3

		Fourniture et pose générateur solaire 

		 

		 

		 



		

		Ce prix rémunère la fourniture, l'installation complète et la mise en service d'un générateur solaire comprenant modules solaires, onduleur / convertisseur DC/AC 380, supports tels que décrits dans les spécifications techniques y compris câbles électriques, électrodes de sécurité. Ce prix comprend aussi la fourniture de toute la documentation relative aux modules, onduleurs, accessoires  et toutes sujétions

		

		

		



		3,1

		Fourniture et pose générateur solaire 3000 Wc au moins

		ens

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		4

		SERIE 4 : RESERVOIR 



		N°

		Désignation

		 

		 

		 



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		3

		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 

		U

		 

		 



		

		Fourniture, transport et pose d'un château d'eau cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations, fondations en béton armé, raccordement hydraulique, les travaux de peinture.  L'ensemble des essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations et toutes sujétions.

		

		

		



		5

		SERIE 5 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		N°

		Désignation

		 

		 

		 



		1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs

Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions

		 

		 

		 



		2.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		2.2

		PEHD 90

		ml

		 

		 



		2

		Robinetterie et pièces spéciales

		 

		 

		 



		2.1

		Vannes

Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révéleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10

		 

		 

		 



		2.2.1

		Vannes pour PEHD 90

		u

		 

		 



		2.2.2

		Vannes pour PEHD 63

		u

		 

		 



		2.2

		Fourniture et pose bouche à clé 

		u

		 

		 



		2.3

		Equipements de vidange PEHD 90

		u

		 

		 



		3

		Regards de visites et puits perdus

		 

		 

		 



		3.1

		Regards de vannes 120 x 100 int

		u

		 

		 



		3.2

		Regards vidange et puits perdus

		u

		 

		 

















		





		

		

		

		



		18- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		

		

		

		

		



		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		P. U . EN CHIFFRES

		P. U. EN LETTRES



		18

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		 

		



		18.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

		FF

		

		



		18.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

		FF/mois

		 

		



		18.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

		FF

		 

		



		18.4

		Plantation d’ombrage

		Plants

		 

		



		18.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

		FF/campagne mensuelle
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		0. GENERALITE TOUT CORPS D’ETATS



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P.U CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation et repli de chantier :

		ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

·  les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes  (deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maitre d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autres  installations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution de  travail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des accès et voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· Le démontage de toutes les installations provisoires,

· La levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· La fourniture du plan de recollement,

· Le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· Le nettoyage et la remise en état de lieux

 Ce prix forfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes. 

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès-verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validation du PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès-verbal.

Le forfait (FF) en toutes lettres : 

		f

		

		



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 

		u

		 

		 



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages et études techniques :

		FF

		 

		 



		

		Le sondage sur l’emprise des bâtiments et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.

		

		

		







		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		PRIX UNIT.

		PRIX TOTAL



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		



		1.2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		



		2.1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement

		m3

		 

		



		2.2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		



		2.3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3 pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17 cm x 28cm x 100cm. Leur implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur."

		ml

		 

		



		III

		PEINTURE

		 

		 

		



		3.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		



		IV

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		



		4.1

		Eclairage extérieur : 

		u

		 

		



		

		F et P des kits  de lampadaires solaires autonomes de 6,00 m de haut pour éclairage public  dans le marché

		

		

		



		V

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		



		5.1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		



		5.2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		



		2- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc administratif : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :

		m3

		 

		



		

		B.A pour poutres et consoles. 

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.7

		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.8

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements Céramiques

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		

		

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		



		

		Plintes murales

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en IPN 100

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose de traverse en IPN de 100

		ml

		 

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les magasins, en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		3- BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres terrasse (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.8

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.9

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour circulation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.10

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		4- BLOC BOUTIQUES DE TROIS  BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                              

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		5- BLOC SANITAIRES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans de 0,70 m x 1, 20 m

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		



		

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles de 0,60 m x 0,20 m sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour  chainage bas

		m3

		 

		



		III

		 PLANCHER (dalle au sol)

		



		3.1

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		m3

		 

		



		3.2

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		3.3

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		



		

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		

		

		



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.2

		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.3

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		4.4

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		VI

		REVEVETEMENTS CERAMIQUES 

		



		6.1

		Revetements Carreaux au sol 

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		

		

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		



		

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		

		

		



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		7.1

		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		 

		 

		



		7.1.1

		Dimension 140 /220 double battant

		u

		 

		



		7.1.2

		Dimension 90 /220

		u

		 

		



		7.1.3

		Dimension 70/220

		u

		 

		



		7,2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7,3

		Garde corps pour rampe  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VIII

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en tube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		9.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		

		

		



		9.5

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		



		9.6

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		

		

		



		9.7

		Puits perdu :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		

		

		



		9.8

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		

		

		



		9.9

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		PEINTURE 

		



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		

		

		



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		



		

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		

		

		



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		

		

		



		XI

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		11,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		 

		



		11,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		11,3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,4

		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,5

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		11,7

		Tableau de distribution

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Tableau de distribution

		 

		 

		



		6- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		PRIX Unitaire



		

		

		

		 EN CHIFFRES

		 EN LETTRES



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 3 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1,2

		Implantation du hangar : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x 95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,50 de large et  0,70 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		

		

		



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1,5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 

		m3

		 

		



		

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		



		3.1

		 Platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		

		

		



		3.2

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		

		

		



		3.3

		Ferme métallique de 4,10 m de long : 

		U

		 

		



		

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		

		

		



		3.4

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		3.5

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		3.6

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		3.7

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		

		

		



		3.8

		Cornières en L de 40 :

		ml

		 

		



		

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		

		

		



		3.9

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		

		

		



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		

		

		



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		7- ENCLOS TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT DE 25 ml X40 ml



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		Terrassement

		 



		1.1

		Préparation du site

		 

		 

		



		

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m : 

		ff

		 

		



		

		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		FONDATION  SOUBASSEMENT ELEVATION 

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60

		m3

		 

		



		2.2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		



		2.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m

		m3

		 

		



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		

		

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		

		

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		



		4,1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4,2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		



		4,3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4,4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		



		4,5

		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4,6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm

		m3

		 

		



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		5.1

		Couloire entrées et sorties ENCLOS de 25 m x 40 m

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		

		

		



		5.2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		VI

		PEINTURE 

		



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		



		

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		

		

		



		8- PARC ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		1

		TERRASSEMENT 

		 



		1,1

		Préparation du site

		 

		 

		



		

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1,2

		Implantation du parc : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT ET ELEVATION

		 

		 

		



		2,1

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		

		

		



		2,2

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2,3

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		

		

		



		2,4

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		

		

		



		2,5

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		

		

		



		2,6

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		

		

		



		III

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		3,1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		3,2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		IV

		PEINTURE VITRERIE

		



		4,1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		

		

		



		9- QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation du site

		 

		 

		



		

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m²

		 

		



		1.2

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II.

		FONDATION -SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		

		

		



		2.2

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		2.3

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		2.4

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.5

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.6

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.7

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		



		

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		2.8

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		2.9

		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		2.10

		Poteaux en I P N de 120 : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		

		

		



		2.11

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		



		

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		

		

		



		2.12

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		

		

		



		2.13

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		2.1

		portillon : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de portillons double battant en tôle pleine20/10 double face de 2,40 x 1,20

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		

		

		



		10- GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de  20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 3,00 x 2,20 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine 60 x1,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.6

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VII

		PEINTURE

		



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		VIII

		ELECTRICITE

		



		8.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		8.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		8.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		8.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		8.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		11- MUR AVEC GRILLE SITE DE DAKORO



		(Longueur totale : 500ml)



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.2

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		



		1.3

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		



		2.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		



		2.4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		2.5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		



		4.1

		Enduit ciment sur murs intérieur extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		4.2

		Tyrolien extérieur sur le mur  intérieur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		



		4.3

		 Jeux d'enduit en ciment lissé sur murs 

		FF

		 

		



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		5.1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		



		5.2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		



		6,1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		



		VII

		PROTECTION FONDATION

		 

		 

		



		7.1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 

		u

		 

		



		12- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		PU EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain

		m²

		 

		



		1.2

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		



		1.6

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm

		m3

		 

		



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		



		13-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain

		m²

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles avec reprise de deblai

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 

		m3

		 

		



		3.3

		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.

		m3

		 

		



		3.4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		4.1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		



		4.2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		



		4.4

		F/P couverture en tôle en bac alu Zinc 63/100 y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		5.1

		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		14. ABREUVOIR GROS RUMINANTS 5,5 mx 0,5 mx 0,50 m



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		1

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1,1

		Débroussallage, décapage du terrain, dnivellement de  terrain 

		m2

		 

		



		1,2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1,3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1,4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1,5

		remblai des  fouilles  

		m4

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		15. ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 mx 0,50m x 0,40m ht



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		1,1

		Débroussallage, décapage du terrain, dnivellement de  terrain 

		m2

		 

		



		1,2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1,3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1,4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1,5

		remblai des  fouilles  

		m4

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		16- LOCALTECHNIQUE (abrit pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1,2

		Implantation : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du local technique au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1,5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 60 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		



		5.1

		Traverse IPN 100

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse

		ml

		 

		



		5.2

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		5.3

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		5.4

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment  CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		



		7.1

		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.4

		Fenetre de 0,60x0,60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9,3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9,4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9,5

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		X

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		



		10,1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		10,2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		10,3

		Colonne de douche :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche  y compris siphon au sol

		

		

		



		10,4

		Lave - mains :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de lave-mains  au complet en porcelaine de première qualité

		

		

		



		10,5

		Robinet de puisage :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de robinet de puisage 

		

		

		



		10,6

		WC à l'anglaise :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de WC à la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		

		

		



		10,7

		Puisard :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 10 usagers

		

		

		



		10,8

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 10 usagers

		

		

		



		10,9

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		







		

17- CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS TRAVAUX HYDRAULIQUES  - REGION DE MARADI (Dakoro)



		N°

		Désignation

		Unité

		PU en chiffre

		PU en lettre



		II

		SERIE 2 : TRAVAUX DE FORAGE

		 

		 

		 



		

		SANS OBJET 

		

		

		



		III

		SERIE 3 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		

		SANS OBJET



		IV

		SERIE 4 : RESERVOIR 



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		

		Fourniture, transport et pose d'un château d'eau cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations, fondations en béton armé, raccordement hydraulique, les travaux de peinture.  L'ensemble des essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations et toutes sujétions.

		

		

		



		1

		Château d'au de 30 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		V

		SERIE 5 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		5.1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coude, Té

		 

		 

		 



		 

		Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions.

		 

		 

		 



		5.1.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		5.1.2

		PEHD 90

		ml

		

		



		5.1.3

		Té DN 80/60

		u

		

		



		5.1.4

		Té DN 80/80

		u

		

		



		5.1.5

		Té DN 60/60

		u

		

		



		5.1.6

		Coude 63DN60

		u

		

		



		5.1.7

		Coude 90 DN80

		u

		

		



		5.1.8

		Plaque pleine 

		u

		

		



		5.1.9

		Réducteur DN 80/60

		u

		

		



		5.2

		Robinetterie et pièces spéciales

Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révèleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		

		

		



		5.2.1

		Vannes

		

		

		



		5.2.1.1

		Vannes 63DN 60

		u

		

		



		5.2.1.2

		Vannes DN 80

		u

		

		



		5.2.1.3

		Vidange sur PEHD 90

		

		

		



		5.3

		Raccordement au réseau SEEN, 

Les travaux de raccordement au réseau SEEN comprennent  le terrassement (fouille et remblai de de fouille) sur la fourniture et pose des éléments suivants : 

· TE fonte DN 100/80			1

· Robinet vanne DN 80			1

· Raccords fonte PVC 110		2

· Raccord fonte pour PVC 80		2

· Grillage avertisseur			2250 ml

· Plaque pleine DN 80			1

· Dispositif de vidange DN 60 sur PVC 90	3

· Dispositif de ventouse DN 60 sur PVC 90	3

· Branchement SEEN 			DN 50

		ENS

		

		



		5.4

		Regards de visites 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard pouvant abriter suivant les cas une ventouse, une, deux ou trois vannes et accessoires  conformément au plan et à la description faites dans les Spécifications Techniques. Il inclut aussi la fourniture et la pose de dalle de couverture en béton armé et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		5.4.1

		Regards TYPE 1 (100 x 120 int)

		u

		 

		 



		5.4.2

		Regards TYPE 2 (150 x 120 int)

		u

		 

		 







17- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES : BORDEREAU DES PRIX DAKORO 

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		17

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		17.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		17.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		17.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		17.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 100 plants pour ombrage à l’intérieur et tout autour du MàB y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		17.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle

		

		










		BORDEREAU DES PU  - SITE DE DAN KOULOU MARCHE DE REGROUPEMENT



		0. GENERALITE TOUT CORPS D’ETATS



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P. U EN CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation  de chantier et replie :

		ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

·  les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes  (deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maitre d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autres  installations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution de  travail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des accès et voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· Le démontage de toutes les installations provisoires,

· La levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· La fourniture du plan de recollement,

· Le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· Le nettoyage et la remise en état de lieux

 Ce prix  forfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes. 

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validation  du PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal.

Le forfait (Ft) en toutes lettres : 

		

		

		



		

		

		

		

		



		0 .2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75 pour identification 

		u

		 

		 



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages  et études techniques :

		FF

		 

		 



		

		Le sondage sur l’emprise des bâtiments et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.

		

		

		







		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		



		1.2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		



		2.1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement

		m3

		 

		



		2.2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		



		2.3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3 pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17 cm x 28cm x 100cm. Leur implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur."

		ml

		 

		



		III

		PEINTURE

		 

		 

		



		3.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		



		IV

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		



		4.1

		Eclairage extérieur : 

		u

		 

		



		

		F et P des kits  de lampadaires solaires autonomes de 6,00 m de haut pour éclairage public  dans le marché

		

		

		



		V

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		



		5.1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		



		5.2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		



		2- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc administratif : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :

		m3

		 

		



		

		B.A pour poutres et consoles. 

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.7

		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.8

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements Céramiques

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		

		

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		



		

		Plintes murales

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en IPN 100

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose de traverse en IPN de 100

		ml

		 

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les magasins, en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9,3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9,4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9,5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9,6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		3- BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4,1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4,2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres terrasse (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4,3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4,4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4,5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4,6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4,7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4,8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour circulation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4,9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		4- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		 

		 



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                              

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		5- BLOC SANITAIRES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans de 0,70 m x 1, 20 m

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		



		

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles de 0,60 m x 0,20 m sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour  chainage bas

		m3

		 

		



		III

		 PLANCHER (dalle au sol)

		



		3.1

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		m3

		 

		



		3.2

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		3.3

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		



		

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		

		

		



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.2

		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.3

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		4.4

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		VI

		REVEVETEMENTS CERAMIQUES 

		



		6.1

		Revetements Carreaux au sol 

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		

		

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		



		

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		

		

		



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		7.1

		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		 

		 

		



		7.1.1

		Dimension 140 /220 double battant

		u

		 

		



		7.1.2

		Dimension 90 /220

		u

		 

		



		7.1.3

		Dimension 70/220

		u

		 

		



		7.2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.3

		Garde corps pour rampe  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VIII

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en tube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		



		9,1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9,2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9,3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		9,4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		

		

		



		9,5

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		



		9,6

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		

		

		



		9,7

		Puits perdu :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		

		

		



		9,8

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		

		

		



		9,9

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		PEINTURE 

		



		10,1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		

		

		



		10,2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		



		

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		

		

		



		10,3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		

		

		



		XI

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		11,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		 

		



		11,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		11,3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,4

		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,5

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		11,7

		Tableau de distribution

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Tableau de distribution

		 

		 

		



		6- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 3 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1,2

		Implantation du hangar : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,50 de large et  0,70 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		

		

		



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1,5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		



		2,1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2,2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2,3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 

		m3

		 

		



		

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2,4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2,5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2,6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		



		3,1

		 Platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		

		

		



		3,2

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		

		

		



		3,3

		Ferme métallique de 4,10 m de long : 

		U

		 

		



		

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		

		

		



		3,4

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		3,5

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		3,6

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		3,7

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		

		

		



		3,8

		Cornières en L de 40 :

		ml

		 

		



		

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		

		

		



		3,9

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		

		

		



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		



		4,1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		

		

		



		4,2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		7- ENCLOS de 25  x 40 m    



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		Terrassement

		 



		1.1

		Préparation du site

		 

		 

		 



		

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m : 

		ff

		 

		



		

		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		FONDATION  SOUBASSEMENT ELEVATION 

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60

		m3

		 

		



		2.2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		



		2.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m

		m3

		 

		



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		

		

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		

		

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		



		4.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		



		4.3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4.4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		



		4.5

		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm

		m3

		 

		



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		5.1

		Couloire entrées et sorties ENCLOS de 25 m x 40 m

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		

		

		



		5.2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		VI

		PEINTURE 

		



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		



		

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		

		

		



		8- PARC ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		1

		TERRASSEMENT 

		 



		1,1

		Préparation du site

		 

		 

		 



		

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1,2

		Implantation du parc : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT 

		 

		 

		



		2,1

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		

		

		



		2,2

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2,3

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		

		

		



		2,4

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		

		

		



		2,5

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		

		

		



		2,6

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		

		

		



		III

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		3,1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		3,2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		IV

		PEINTURE VITRERIE

		



		4,1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		

		

		



		9- QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation du site

		 

		 

		



		

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m²

		 

		



		1.2

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II.

		FONDATION -SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		

		

		



		2.2

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		2.3

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		2.4

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.5

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.6

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.7

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		



		

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		2.8

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		2.9

		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		2.10

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		

		

		



		2.11

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		



		

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		

		

		



		2.12

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		

		

		



		2.13

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		2.1

		portillon : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de portillons double battant en tôle pleine20/10 double face de 2,40 x 1,20

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		

		

		



		10- GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de  20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 3,00 x 2,20 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine 60 x1,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.6

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VII

		PEINTURE

		



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		VIII

		ELECTRICITE

		



		8.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		8.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		8.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		8.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		8.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		11- MUR AVEC GRILLE SITE DE DAN KOULOU



		(Longueur totale : 500ml)



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		FF

		 

		



		1.2

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		



		1.3

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		



		2.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		



		2.4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		2.5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20x20 

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		



		4.1

		Enduit ciment sur murs extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		4.2

		Tyrolien extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		



		4.3

		 Jeux d'enduit en ciment lissé sur murs 

		FF

		 

		



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		5.1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		



		5.2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		



		6,1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		



		VII

		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		 

		 

		



		7.1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 

		u

		 

		



		12- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		Prix    Unitaire

		Montant 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain

		m²

		 

		



		1.2

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		



		1.6

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm

		m3

		 

		



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		



		 

		 

		 

		 

		



		13. ABREUVOIR GROS RUMINANTS 5,5 mx 0,5 mx 0,50 m



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		1

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1,1

		Débroussallage, décapage du terrain, dnivellement de  terrain 

		m2

		 

		



		1,2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1,3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1,4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1,5

		remblai des  fouilles  

		m4

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		



		14. ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 mx 0,50m x 0,40m ht



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		1,1

		Débroussallage, décapage du terrain, dnivellement de  terrain 

		m2

		 

		



		1,2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1,3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1,4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1,5

		remblai des  fouilles  

		m4

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		



		15-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain

		m²

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles avec reprise de deblai

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 

		m3

		 

		



		3.3

		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.

		m3

		 

		



		3.4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		4.1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		



		4.2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		



		4.4

		F/P couverture en tôle en bac alu Zinc 63/100 y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		5.1

		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		16- LOCALTECHNIQUE (abrit pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du local technique au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 60 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		



		5.1

		Traverse IPN 100

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse

		ml

		 

		



		5.2

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		5.3

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		5.4

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment  CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		



		7.1

		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.4

		Fenetre de 0,60x0,60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9,3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9,4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9,5

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		X

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		



		10,1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		10,2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		10,3

		Colonne de douche :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche  y compris siphon au sol

		

		

		



		10,4

		Lave - mains :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de lave-mains  au complet en porcelaine de première qualité

		

		

		



		10,5

		Robinet de puisage :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de robinet de puisage 

		

		

		



		10,6

		WC à l'anglaise :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de WC à la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		

		

		



		10,7

		Puisard :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 10 usagers

		

		

		



		10,8

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 10 usagers

		

		

		



		10,9

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		17- TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 50ml DE VOIES D'ACCES (largeur 6 m) et de démolition de  mur de cloture existant et reconstruction de Mur en matériaux définitif 



		№ prix

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		1

		SERIE 1 : DEMOLITION

		 

		 

		 



		1.1 

		Demolition de cloture du service de  l elevage

		ml

		                            -     

		



		1.2

		Demolition du mur de clôture en banco

		m2

		                            -     

		



		1.3

		Depose de mur de clôture en tige de mil

		ml

		                            -     

		



		2

		SERIE 2 : RECONSTRUCTION 

		 

		 

		



		2.1

		Construction du mur de cloture du service de  l elevage en matériaux définitif coformement  au mur existant ( muret de +grillage et accessoire)

		ml

		                            -     

		



		2.2

		Constrcuction du mur en matériaux définitif ( soubassement, maconnerie, enduit et crépissage tyrolienne et fourniture de  porte pour  maison moderne )

		m2

		                            -     

		



		2.3

		Constrcuction du mur en matériaux définitif ( soubassement, maconnerie, enduit et crépissage tyrolienne et fourniture de  porte pour  maison moderne )

		ml

		                            -     

		



		3

		SERIE 3 : TERRASSEMENT

		 

		 

		



		3.1 

		Débroussaillage  et nettoyage de l emprise

		m2

		                                        -     

		



		3.2

		Remblai de plateforme

		m3

		                                        -     

		



		4

		SERIE 4 : SIGNALISATION

		 

		 

		



		4.1

		Panneau de signalisation de type A

		u

		                            -     

		



		5

		SERIE 5 : Provision pour l’entretien routier

		 

		 

		



		6.1

		Kit petits matériels 5 pelles 5 brouettes 5 seaux 5 pioches 5 barres a mine

		Forfait

		                            -     

		







		18. CADRE DE BORDEREAU DES PRIX  TRAVAUX HYDRAULIQUES SITE DAN KOULLOU



		



		I

		SERIE 2 : TRAVAUX DE FORAGE

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		PRIX GENERAUX

		 

		 

		 



		1.1

		Montage et démontage de l'atelier 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement la préparation, l’amenée sur le  site de l’équipement nécessaire à l’exécution des travaux dans les délais prévus. Ce prix comprend tous les frais de transport, d’assurance et d’approche. Il rémunère aussi  le montage et le démontage d’un atelier de forage ainsi que le repli du chantier à la fin  des travaux. Ce prix comprend tous les frais de nettoyage du chantier, les frais de transport et toutes sujétions site.

		 

		 

		 



		2

		FORATION 

		 

		 

		 



		2.1

		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15'' Ce prix rémunère au mètre linéaire la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 17’’1/2, la mise en place de tubage provisoire d'au moins 15''et toutes sujétions.  

		U

		 

		 



		2.2

		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/4 Ce prix rémunère la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 12’’1/4
Ce prix s’applique à la profondeur réellement forée, exprimée en mètre et en décimètre

		 

		 

		 



		 2.2.1

		0 à 100 

		 ml

		 

		 



		 2.2.2

		Au dela de 100  m

		ml

		 

		 



		3

		EQUIPEMENT

		 

		 

		 



		3.1

		F&P tubes pleins 170/200

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm y compris  la fourniture de et la mise en place de centreur à tous les  20 m. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de tubes pleins  réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.2

		F&P tubes crépinés 170/200  y compris   la mise en place de  centreurs

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm mm y compris  la fourniture de et la mise en place de centreur à tous les  20 m. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de crépines 0,75mm réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.3

		F&P tubes pleins 170/200 décanteur, longueur 3 mètres

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose d'un tube décanteur PVC 170/200 d'au moins 6 mètres et d'un bouchon d'au moins 0,5 m de hauteur

		 

		 

		 



		3.4

		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré 

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au métrelinérare : 
• la fourniture et la mise en place d’un massif filtrant de gravier siliceux, calibré 2 à 4 mm, pour forage 6"’1/2
• la fourniture et la mise en place d’un massif filtrant de gravier siliceux, calibré 0,7-1,5 pour ouvertures de crépines 0,5 mm et calibré 1 à 2 mm pour ouverture des fentes de 0,7 mm en terrain sédimentaire

		 

		 

		 



		3.5

		Isolement par packer de bentonite

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité, l’isolement des morts terrains par pose d’un packerau dessus du massif filtrant y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.6

		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen

		U

		 

		 



		 

		Le prix rémunère à l’unité, le remblayage de l’espace annulaire au dessus du packer avec l’extrados du forage y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.7

		Cimentation en tête du forage sur 5 m

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité la cimentation sur au moins cinq (5) mètres en tête du tubage y compris toutes sujétions.

		 

		 

		 



		4

		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la réalisation d’une diagraphie en trou nu ou équipé, d’une extrémité à l’autre du forage, avec enregistrement des paramètres suivants : résistivités, gamma-ray et polarisation spontanée

		 

		 

		 



		5

		Développement et essais de pompage

		 

		 

		 



		5.1

		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire 

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère l’heure du développement du forage. Le temps de développement à l’air lift est chronométré à partir de la mise en marche du compresseur jusqu’à l’arrêt de celui-ci. Ce prix inclut la rémunération de la pose et du retrait des dispositifs de pompage par émulseur, les opérations proprement dites de développement, l’observation de la remontée du niveau dynamique en fin de pompage pendant au moins 1 heure

		 

		 

		 



		5.2

		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité le déplacement de l'équipe de pompage d'essai, de son personnel et de tout l'équipement nécessaire sur chaque site de forage, y compris toutes sujétions. Il comprend l'installation, le montage et le démontage du dispositif de pompage  (groupe électrogène, pompe immergée, compteur volumétrique, sondes de niveau, etc.) pour l'exécution d'un essai de pompage de 4 paliers enchaînés, conformément aux indications du CPT, suivis de l'observation de la remontée durant une période d'arrêt d'au moins 12 heures avant la réalisation de l'essai de longue durée

		 

		 

		 



		5.3

		Essais de débit  Longue durée de 12H

		FFT

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité l’essai de pompage de vingt quatre heures en débit constant suivi d’une observation de la remontée pendant six heure

		 

		 

		 



		6

		Analyse physico-chimique 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement le prélèvement d’eau de chaque forage d’exploitation, l’analyse physico-chimique et bactériologique par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre 

		 

		 

		 



		6.1

		Analyse physico- chimique  y compris  l’arsenic 

		u

		

		



		6.2

		Analyse  bactériologique ( E coli, coliformes)

		u

		

		



		7

		Opérations particulières

		 

		 

		 



		7.1

		Avec force motrice

		h

		 

		 



		 

		Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, avec force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		7.2

		Sans force motrice

		h

		 

		 



		 

		Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, sans force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		8

		Fourniture et pose de la plaque IRH

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une plaque IRH confectionnée conformément aux normes nationales

		 

		 

		 







		III

		SERIE 3 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		1

		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture,  l'installation complète et la mise en service d'une pompe immergée avec raccordement fileté, pour le forage vertical, complète avec moteur, matériel adapté aux caractéristiques du forage et à l'agressivité de l'eau . La fourniture comprend également la conduite d'exhaure,  les électrodes et les câbles correspondants pour la protection contre la marche à sec, ainsi que l'armoire de commande et de contrôle, un câble de sécurité et toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,1

		F & P  de pompe immergée de 6.6  m3/h à 91 m de HMT

		u

		 

		 



		2

		Tête de forage et manifold 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une manchette en acier encastré dans le massif en béton, une plaque en acier inoxydable fixée sur la partie supérieure de la manchette par boulons et munie de piquetages permettant de passer une sonde, les câbles électriques et une sortie de refoulement. Ce prix rémunère aussi le massif en béton armé de fixation de la manchette. Ce prix rémunère également la fourniture et la pose, conformément aux indications des spécifications techniques et aux plans, d'une ventouse, d'un clapet anti-retour, d'un robinet vanne, d'un compteur d'eau de vitesse à jet multiples, d'un manomètre de pression maximale 5 bars, des joints de démontage, des pièces de raccordement y compris joints d'étanchéité, boulons de serrage, robinet d'isolement du manomètre et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2,1

		Tète de forage DN 40

		ens

		 

		 



		2,2

		Tête de forage DN 50

		ens

		 

		 



		2.3

		Tète de forage DN 60

		ens

		 

		 



		4

		Fourniture et pose générateur solaire 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l'installation complète et la mise en service d'un générateur solaire comprenant modules solaires, onduleur / convertisseur DC/AC 380, supports tels que décrits dans les spécifications techniques y compris câbles électriques, électrodes de sécurité. Ce prix comprend aussi la fourniture de toute la documentation relative aux modules, onduleurs, accessoires  et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3,1

		Fourniture et pose générateur solaire  5400Wc au moins

		ens

		 

		 



		3,2

		Fourniture et pose générateur solaire 4750 Wc au moins

		ens

		 

		 



		3,3

		Fourniture et pose générateur solaire 8200 Wc au moins

		ens

		 

		 



		IV

		SERIE IV : RESERVOIR 



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		 

		Fourniture, transport et pose d'un château d'eau cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations, fondations en béton armé, raccordement hydraulique, les travaux de peinture.  L'ensemble des essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1

		Château d'au de 50 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		2

		Château d'au de 30 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		3

		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 







		V

		SERIE 5 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		5.1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coude, Té

		 

		 

		 



		 

		Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions.

		 

		 

		 



		5.1.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		5.1.2

		PEHD 90

		ml

		

		



		5.1.3

		Té DN 80/60

		u

		

		



		5.1.4

		Té DN 80/80

		u

		

		



		5.1.5

		Té DN 60/60

		u

		

		



		5.1.6

		Coude 63DN60

		u

		

		



		5.1.7

		Coude 90 DN80

		u

		

		



		5.1.8

		Plaque pleine 

		

		

		



		5.1.9

		Réducteur DN 80/60

		u

		

		



		5.2

		Robinetterie et pièces spéciales

Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révèleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		

		

		



		5.2.1

		Vannes

		

		

		



		5.2.1.1

		Vannes 63DN 60

		u

		

		



		5.2.1.2

		Vannes DN 80

		u

		

		



		5,2.1.3

		Vidange sur PEHD 90

		

		

		



		5.3

		Regards de visites 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard pouvant abriter suivant les cas une ventouse, une, deux ou trois vannes et accessoires  conformément au plan et à la description faites dans les Spécifications Techniques. Il inclut aussi la fourniture et la pose de dalle de couverture en béton armé et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		5.3.1

		Regards TYPE 1 (100 x 120 int)

		u

		 

		 



		5.3.2

		Regards TYPE 2 (150 x 120 int)

		u

		 

		 















19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES : BORDEREAU DES PRIX DAN KOULOU 

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		19

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		19.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		19.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		19.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		19.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 226 plants (dont 50 plants pour ombrage à l’intérieur et tout autour du MàB et 176 plants de compensation de part et d’autres de la voie d’accès au marché à bétails de Dan Koulou)  y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		19.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle

		

		







		BORDEREAU DES PU MARCHE DE REGROUPEMENT SITE DE OURSEINA 



		0. GENERALITE TOUT CORPS D’ETATS



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P.U CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation et repli de chantier : 

		ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

· les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes  (deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maitre d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autres  installations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution de  travail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· Préparation et aménagement du site de relocalisation y compris toutes suggestions 



· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des accès et voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· Le démontage de toutes les installations provisoires,

· La levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· La fourniture du plan de recollement,

· Le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· Le nettoyage et la remise en état de lieux

 Ce prix  forfaitaire est plafonné à 12% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes. 

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validation  du PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal.

Le forfait (FF) en toutes lettres : 

		

		

		



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 

		u

		 

		 



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages  et études techniques :

		FF

		 

		 



		

		Le sondagesur l’emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.

		

		

		







		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		PRIX UNIT.

		PRIX TOTAL



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		



		1.2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		



		1.3

		Aménagement de site temporaire (Nettoyage du terrain, installation des hangars temporaires, Fourniture , installation d’un système d’approvisionnement eau  ( réservoir  de 1000 litres au moins,  avec potence muni de deux robinets, et  ravitaillé 3 fois le jours de  marché), réalisation de deux latrines ( voir aménagement site temporaire dans les spécifications techniques), poubelles de collecte des déchets etc…) y compris  toutes  autres  suggestions

		ff

		 

		



		II

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		



		2.1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement

		m3

		 

		



		2.2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		



		2.3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3 pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17 cm x 28cm x 100cm. Leur implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur."

		ml

		 

		



		III

		PEINTURE

		 

		 

		



		3.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		



		IV

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		



		4.1

		Eclairage extérieur : 

		u

		 

		



		

		F et P des kits  de lampadaires solaires autonomes de 6,00 m de haut pour éclairage public  dans le marché

		

		

		



		V

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		



		5,1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		



		5,2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		



		5,3

		Plantation d'arbres pour ombrage

		U

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		2- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc administratif : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :

		m3

		 

		



		

		B.A pour poutres et consoles. 

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.7

		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.8

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements Céramiques

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		

		

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		



		

		Plintes murales

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en IPN 100

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose de traverse en IPN de 100

		ml

		 

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les magasins, en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9,3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9,4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9,5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9,6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		3- BLOC BOUTIQUES DE  DEUX BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres terrasse (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.8

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.9

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour circulation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.10

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		4- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                              

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		

		

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		

		

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		

		

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		

		

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		

		

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		

		

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		

		

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		

		Chape au sol bouchardée

		

		

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9.1

		Installation solaire

		FF

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		

		

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		5- BLOC SANITAIRES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1.2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans de 0,70 m x 1, 20 m

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		



		

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles de 0,60 m x 0,20 m sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		

		

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2.4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour  chainage bas

		m3

		 

		



		III

		 PLANCHER (dalle au sol)

		



		3.1

		Béton armé pour dalle  plancher bas

		m3

		 

		



		3.2

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		3.3

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		



		

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		

		

		



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.2

		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		

		

		



		4.3

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		4.4

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		



		

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		VI

		REVEVETEMENTS CERAMIQUES 

		



		6.1

		Revetements Carreaux au sol 

		m2

		 

		



		

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		

		

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		



		

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		

		

		



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		7.1

		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		 

		 

		



		7.1.1

		Dimension 140 /220 double battant

		u

		 

		



		7.1.2

		Dimension 90 /220

		u

		 

		



		7.1.3

		Dimension 70/220

		u

		 

		



		7.2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		7.3

		Garde corps pour rampe  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		

		

		



		VIII

		CHARPENTE - COUVERTURE

		



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		



		

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en tube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		

		

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		

		

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		

		

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		9.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		

		

		



		9.5

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		



		9.6

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		

		

		



		9.7

		Puits perdu :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		

		

		



		9.8

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		

		

		



		9.9

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		



		X

		PEINTURE 

		



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		

		

		



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		



		

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		

		

		



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		

		

		



		XI

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		11,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		 

		



		11,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		11,3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,4

		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,5

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		11,7

		Tableau de distribution

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Tableau de distribution

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		6- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		



		1,1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 3 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		

		

		



		1,2

		Implantation du hangar : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1,3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x 95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,50 de large et  0,70 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		

		

		



		1,4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1,5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		



		2,1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2,2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2,3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 

		m3

		 

		



		

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2,4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm

		m3

		 

		



		

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		

		

		



		2,5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2,6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		



		3,1

		 Platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		

		

		



		3,2

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		

		

		



		3,3

		Ferme métallique de 4,10 m de long : 

		U

		 

		



		

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		

		

		



		3,4

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		3,5

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		3,6

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		3,7

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		

		

		



		3,8

		Cornières en L de 40 :

		ml

		 

		



		

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		

		

		



		3,9

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		

		

		



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		



		4,1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		

		

		



		4,2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		7- ENCLOS de 25  x 40 m    



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		Terrassement

		 



		1.1

		Préparation du site

		 

		 

		 



		

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m : 

		ff

		 

		



		

		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		FONDATION  SOUBASSEMENT ELEVATION 

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60

		m3

		 

		



		2.2

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		



		2.3

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.4

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m

		m3

		 

		



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		 

		 

		



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		

		

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		

		

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		



		4.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		



		4.3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4.4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		



		4.5

		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm

		m3

		 

		



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		5.1

		Couloire entrées et sorties ENCLOS de 25 m x 40 m

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		

		

		



		5.2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		VI

		PEINTURE 

		



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		



		

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		8- PARC ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		 

		 



		1

		TERRASSEMENT 

		 



		1,1

		Préparation du site

		 

		 

		 



		

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1,2

		Implantation du parc : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT 

		 

		 

		



		2,1

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		



		

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		

		

		



		2,2

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2,3

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		

		

		



		2,4

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		

		

		



		2,5

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		

		

		



		2,6

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		

		

		



		III

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		3,1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		3,2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		

		

		



		IV

		PEINTURE VITRERIE

		



		4,1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		9- QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1,1

		Préparation du site

		 

		 

		



		

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m²

		 

		



		1,2

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		



		

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		

		

		



		II

		FONDATION -SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2,1

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		



		

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		

		

		



		2,2

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		2,3

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		2,4

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2,5

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		

		

		



		2,6

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		

		

		



		2,7

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		



		

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		2,8

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm

		m3

		 

		



		

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		

		

		



		2,9

		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		2,10

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		

		

		



		2,11

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		



		

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		

		

		



		2,12

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		

		

		



		2,13

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		



		

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		

		

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		



		2,1

		portillon : 

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de portillons double battant en tôle pleine20/10 double face de 2,40 x 1,20

		

		

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		



		3,1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		10- GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de  20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 3,00 x 2,20 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine 60 x1,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		

		

		



		6.6

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		

		

		



		VII

		PEINTURE

		



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		VIII

		ELECTRICITE

		



		8.1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		8.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		8.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		8.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		

		

		



		8.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		8.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 11- MUR AVEC GRILLE SITE DE OURSENA



		(Longueur totale : 500ml)



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		FF

		 

		



		1.2

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		



		1.3

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		



		2.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		



		2.4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		2.5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		



		3,1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		3,2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		



		3,3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		



		4.1

		Enduit ciment sur murs extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		4.2

		Tyrolien extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		



		4.3

		 Jeux d'enduit en ciment lissé sur murs 

		FF

		 

		



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		5,1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		



		 

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5,2

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5,3

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		



		6,1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		



		VII

		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		 

		 

		



		7.1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 

		u

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		12- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		PU EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain

		m²

		 

		



		1.2

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		



		1.6

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm

		m3

		 

		



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		13. ABREUVOIR GROS RUMINANTS 5,5 mx 0,5 mx 0,50 m



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		1

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1,1

		Débroussallage, décapage du terrain, dnivellement de  terrain 

		m2

		 

		



		1,2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1,3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1,4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1,5

		remblai des  fouilles  

		m4

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		14. ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 mx 0,50m x 0,40m ht



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		1,1

		Débroussallage, décapage du terrain, dnivellement de  terrain 

		m2

		 

		



		1,2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1,3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1,4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1,5

		remblai des  fouilles  

		m4

		 

		



		1.3

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		

		

		

		

		



		15-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U EN CHIFFRES

		PU EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain

		m²

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles avec reprise de deblai

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 

		m3

		 

		



		3.3

		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.

		m3

		 

		



		3.4

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		4.1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		



		4.2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		



		4.4

		F/P couverture en tôle en bac alu Zinc 63/100 y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		5.1

		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 



		16- LOCALTECHNIQUE (abrit pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		

		

		

		

		



		I

		TERRASSEMENT

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		

		

		



		1.2

		Implantation : 

		FF

		 

		



		

		Implantation du local technique au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		

		

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		

		

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		

		

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		

		

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		

		

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		

		

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 60 cm :

		m2

		 

		



		

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		

		

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		

		

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		

		

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		



		3,1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		

		

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		

		

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		



		

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		

		

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		

		

		



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		



		5.1

		Traverse IPN 100

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse

		ml

		 

		



		5.2

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		

		

		



		5.3

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		

		

		



		5.4

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		

		

		



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		



		

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment  CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		

		

		



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		

		

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		



		7.1

		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		

		

		



		7.2

		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		7.4

		Fenetre de 0,60x0,60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		

		

		



		VIII

		PEINTURE

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		

		

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		

		

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		

		

		



		IX

		ELECTRICITE

		



		9,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		

		



		9,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		

		

		



		9,3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		

		

		



		9,4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		

		

		



		9,5

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		

		

		



		X

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		



		10,1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		

		

		



		10,2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		

		

		



		10,3

		Colonne de douche :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de colonne de douche  y compris siphon au sol

		

		

		



		10,4

		Lave - mains :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de lave-mains  au complet en porcelaine de première qualité

		

		

		



		10,5

		Robinet de puisage :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de robinet de puisage 

		

		

		



		10,6

		WC à l'anglaise :

		U

		 

		



		

		Fourniture et pose de WC à la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		

		

		



		10,7

		Puisard :

		U

		 

		



		

		Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 10 usagers

		

		

		



		10,8

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 10 usagers

		

		

		



		10,9

		Regards de visite :

		U

		 

		



		

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		

		

		











		17. BORDEREAU DES PRIX TRAVAUX TRAVAUX HYDRAULIQUE SITE DE OURSENA



		II

		SERIE 2 : TRAVAUX DE FORAGE

		

		

		



		N°

		Désignation

		Unité

		Prix unitaire en chiffre  (F CFA)

		Prix unitaire en lettres  (F CFA)



		1

		PRIX GENERAUX

		 

		 

		 



		1.1

		Montage et démontage de l'atelier 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement la préparation, l’amenée sur le  site de l’équipement nécessaire à l’exécution des travaux dans les délais prévus. Ce prix comprend tous les frais de transport, d’assurance et d’approche. Il rémunère aussi  le montage et le démontage d’un atelier de forage ainsi que le repli du chantier à la fin  des travaux. Ce prix comprend tous les frais de nettoyage du chantier, les frais de transport et toutes sujétions site.

		 

		 

		 



		2

		FORATION 

		 

		 

		 



		2.1

		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15'' Ce prix rémunère au mètre linéaire la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 17’’1/2, la mise en place de tubage provisoire d'au moins 15''et toutes sujétions.  

		U

		 

		 



		2.2

		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/4 Ce prix rémunère la foration par rotary en terrain tendre avec un diamètre de 12’’1/4
Ce prix s’applique à la profondeur réellement forée, exprimée en mètre et en décimètre

		 

		 

		 



		 2.2.1

		0 à 100 

		 ml

		 

		 



		 2.2.2

		Au dela de 100  m

		ml

		 

		 



		3

		EQUIPEMENT

		 

		 

		 



		3.1

		F&P tubes pleins 170/200

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm y compris  la fourniture de et la mise en place de centreur à tous les  20 m. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de tubes pleins  réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.2

		F&P tubes crépinés 170/200  y compris   la mise en place de  centreurs

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un tubage plein lisse de 170/200 mm mm y compris  la fourniture de et la mise en place de centreur à tous les  20 m. Il s’applique à la  longueur exprimée en mètre et décimètres de crépines 0,75mm réellement mis en place conformément aux CPT et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.3

		F&P tubes pleins 170/200 décanteur, longueur 3 mètres

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose d'un tube décanteur PVC 170/200 d'au moins 6 mètres et d'un bouchon d'au moins 0,5 m de hauteur

		 

		 

		 



		3.4

		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré 

		ml

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère au métrelinérare : 
• la fourniture et la mise en place d’un massif filtrant de gravier siliceux, calibré 2 à 4 mm, pour forage 6"’1/2
• la fourniture et la mise en place d’un massif filtrant de gravier siliceux, calibré 0,7-1,5 pour ouvertures de crépines 0,5 mm et calibré 1 à 2 mm pour ouverture des fentes de 0,7 mm en terrain sédimentaire

		 

		 

		 



		3.5

		Isolement par packer de bentonite

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité, l’isolement des morts terrains par pose d’un packerau dessus du massif filtrant y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.6

		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen

		U

		 

		 



		 

		Le prix rémunère à l’unité, le remblayage de l’espace annulaire au dessus du packer avec l’extrados du forage y compris toutes sujétions

		 

		 

		 



		3.7

		Cimentation en tête du forage sur 5 m

		U

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité la cimentation sur au moins cinq (5) mètres en tête du tubage y compris toutes sujétions.

		 

		 

		 



		4

		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la réalisation d’une diagraphie en trou nu ou équipé, d’une extrémité à l’autre du forage, avec enregistrement des paramètres suivants : résistivités, gamma-ray et polarisation spontanée

		 

		 

		 



		5

		Développement et essais de pompage

		 

		 

		 



		5.1

		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire 

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère l’heure du développement du forage. Le temps de développement à l’air lift est chronométré à partir de la mise en marche du compresseur jusqu’à l’arrêt de celui-ci. Ce prix inclut la rémunération de la pose et du retrait des dispositifs de pompage par émulseur, les opérations proprement dites de développement, l’observation de la remontée du niveau dynamique en fin de pompage pendant au moins 1 heure

		 

		 

		 



		5.2

		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h

		FFT

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l'unité le déplacement de l'équipe de pompage d'essai, de son personnel et de tout l'équipement nécessaire sur chaque site de forage, y compris toutes sujétions. Il comprend l'installation, le montage et le démontage du dispositif de pompage  (groupe électrogène, pompe immergée, compteur volumétrique, sondes de niveau, etc.) pour l'exécution d'un essai de pompage de 4 paliers enchaînés, conformément aux indications du CPT, suivis de l'observation de la remontée durant une période d'arrêt d'au moins 12 heures avant la réalisation de l'essai de longue durée

		 

		 

		 



		5.3

		Essais de débit  Longue durée de 12H

		FFT

		 

		 



		 

		Le prix  rémunère à l’unité l’essai de pompage de vingt quatre heures en débit constant suivi d’une observation de la remontée pendant six heure

		 

		 

		 



		6

		Analyse physico-chimique 

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère forfaitairement le prélèvement d’eau de chaque forage d’exploitation, l’analyse physico-chimique et bactériologique par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre 

		 

		

		



		6.1

		Analyse physico- chimique  y compris  l’arsenic 

		u

		

		



		6.2

		Analyse  bactériologique ( E coli, coliformes)

		u

		

		



		7

		Opérations particulières

		 

		 

		 



		7.1

		Avec force motrice

		h

		 

		 



		 

		Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, avec force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		7.2

		Sans force motrice

		h

		 

		 



		 

		Le prix rémunère les heures et quarts d’heure de mise à disposition de l’atelier de forage, sans force motrice pour des opérations particulières, l’atelier de forage étant constitué par une sondeuse avec ses moyens en personnel et en matériel propre à la foration

		 

		 

		 



		8

		Fourniture et pose de la plaque IRH

		U

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une plaque IRH confectionnée conformément aux normes nationales

		 

		 

		 



		III

		SERIE 3 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		1

		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture,  l'installation complète et la mise en service d'une pompe immergée avec raccordement fileté, pour le forage vertical, complète avec moteur, matériel adapté aux caractéristiques du forage et à l'agressivité de l'eau . La fourniture comprend également la conduite d'exhaure,  les électrodes et les câbles correspondants pour la protection contre la marche à sec, ainsi que l'armoire de commande et de contrôle, un câble de sécurité et toutes sujétions

		 

		 

		 



		1,1

		F & P  de pompe immergée de 5 m3/h à 47 m de HMT

		u

		 

		 



		1,2

		F & P  de pompe immergée de 5,3 m3/h à 50 m de HMT

		u

		 

		 



		1,3

		F & P  de pompe immergée de 8,9 m3/h à 61 m de HMT

		u

		 

		 



		2

		Tête de forage et manifold 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une manchette en acier encastré dans le massif en béton, une plaque en acier inoxydable fixée sur la partie supérieure de la manchette par boulons et munie de piquetages permettant de passer une sonde, les câbles électriques et une sortie de refoulement. Ce prix rémunère aussi le massif en béton armé de fixation de la manchette. Ce prix rémunère également la fourniture et la pose, conformément aux indications des spécifications techniques et aux plans, d'une ventouse, d'un clapet anti-retour, d'un robinet vanne, d'un compteur d'eau de vitesse à jet multiples, d'un manomètre de pression maximale 5 bars, des joints de démontage, des pièces de raccordement y compris joints d'étanchéité, boulons de serrage, robinet d'isolement du manomètre et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		2,1

		Tète de forage DN 40

		ens

		 

		 



		2,2

		Tête de forage DN 50

		ens

		 

		 



		2.3

		Tète de forage DN 60

		ens

		 

		 



		4

		Fourniture et pose générateur solaire 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère la fourniture, l'installation complète et la mise en service d'un générateur solaire comprenant modules solaires, onduleur / convertisseur DC/AC 380, supports tels que décrits dans les spécifications techniques y compris câbles électriques, électrodes de sécurité. Ce prix comprend aussi la fourniture de toute la documentation relative aux modules, onduleurs, accessoires  et toutes sujétions

		 

		 

		 



		3,1

		Fourniture et pose générateur solaire  3500Wc au moins

		ens

		 

		 



		3,2

		Fourniture et pose générateur solaire 4750 Wc au moins

		ens

		 

		 



		3,3

		Fourniture et pose générateur solaire 8200 Wc au moins

		ens

		 

		 



		

		

		

		

		



		IV

		SERIE 4 : RESERVOIR 



		 

		Construction et équipement réservoir

		 

		 

		 



		 

		Fourniture, transport et pose d'un château d'eau cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations, fondations en béton armé, raccordement hydraulique, les travaux de peinture.  L'ensemble des essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1

		Château d'au de 50 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		2

		Château d'au de 30 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 



		3

		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 

		u

		 

		 







		V

		SERIE 5 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		5.1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coude, Té

		 

		 

		 



		 

		Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions.

		 

		 

		 



		5.1.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		5.1.2

		PEHD 90

		ml

		

		



		5.1.3

		Té DN 80/60

		u

		

		



		5.1.4

		Té DN 80/80

		u

		

		



		5.1.5

		Té DN 60/60

		u

		

		



		5.1.6

		Coude 63DN60

		u

		

		



		5.1.7

		Coude 90 DN80

		u

		

		



		5.1.8

		Plaque pleine 

		u

		

		



		5.1.9

		Réducteur DN 80/60

		u

		

		



		5.2

		Robinetterie et pièces spéciales

Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révèleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		

		

		



		.2.1

		Vannes

		

		

		



		5.2.1.1

		Vannes 63DN 60

		u

		

		



		5.2.2

		Equipements de vidange et ventouse

		u

		

		



		5.2.2.1

		Vidange sur PEHD 90

		

		

		



		5.3

		Regards de visites 

		 

		 

		 



		 

		Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard pouvant abriter suivant les cas une ventouse, une, deux ou trois vannes et accessoires  conformément au plan et à la description faites dans les Spécifications Techniques. Il inclut aussi la fourniture et la pose de dalle de couverture en béton armé et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		5.3.1

		Regards TYPE 1 (100 x 120 int)

		u

		 

		 



		5.3.2

		Regards TYPE 2 (150 x 120 int)

		u

		 

		 









18- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES : BORDEREAU DES PRIX OURSENA

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		18

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		18.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		18.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		18.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		18.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 50 plants pour ombrage à l’intérieur et tout autour du MàB y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		18.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle
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REF.     DESIGNATIONS DES OUVRAGES  U  P.U  CHIFFRE  P.U EN  LETTRE  
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		BORDEREAU DES PU  - MARCHE DE CONSOMMATION -SITE DE KARA MARADI 



		0. GENERALITE TOUT CORPS D’ETATS



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		P.U CHIFFRE

		P.U EN LETTRE



		0.1

		Installation et repli de chantier :

		ff

		 

		 



		

		Ce prix comprend :

· Production d’un Programme d'exécution contenant  les éléments suivants :

· Le planning d’exécution des travaux actualisé

· Le planning d’approvisionnement

· Le planning d’amenée et de repli du matériel

· Les plans actualisés et projet d’exécution des travaux

· Le PGES chantier

· Le PHSS

· Tout autre document nécessaire pour le démarrage effectif et l’exécution des travaux.

· Les installations de chantier comprenant :

·  les bureaux de l'Entreprise, 

· les hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage,

· Installations d’un local utilisable en bureaux pour au moins trois personnes (deux (2) contrôleurs permanents, le superviseur et ou le chef de mission) et une salle de réunions / baraque qui sera équipée de commodités pour la tenue des réunions,

· les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

· confection et la mise en place d’au moins deux (2) panneaux signalétiques de chantier aux emplacements indiqués par le maître d’œuvre ainsi que tout autre type de signalisation nécessaire au maintien de la sécurité sur le chantier.

· toutes autres  installations nécessaires à la sécurité et à la bonne exécution de  travail de l'ensemble du personnel, conformément au PHSS,

· Préparation et aménagement du site de relocalisation y compris toutes suggestions 



· L’amenée du matériel : équipements pour les essais In situ, le matériel topographique, matériel d'implantations et de contrôles des travaux, le matériel pour l’exécution des travaux du bâtiment, de foration et d’aménagement des accès et voiries.

· Fourniture d’une assurance de chantier et toutes autres pièces administratives exigées.

· Le repli du chantier comprenant :

· Le démontage de toutes les installations provisoires,

· La levée de toutes les réserves sur les travaux réalisés,

· La fourniture du plan de recollement,

· Le repli de tout le matériel de l’entreprise,

· Le nettoyage et la remise en état de lieux

 Ce prix forfaitaire est plafonné à 7% du montant global de l’offre hors taxes, hors douanes. 

Il sera réglé selon l'échéancier suivant : 

- cinquante pour cent (50 %) après approbation des plans d'exécution, réception des installations de base de l’entreprise et l’amenée du matériel clé, constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal. 

- vingt-cinq pour cent (25 %) après le démarrage effectif de tous les postes des travaux, la validation du PGES et PHSS.

 - vingt-cinq pour cent (25 %) après la remise des plans de recollement validés par la Mission de Contrôle, le démentiellement de toutes les installations provisoires, le nettoyage général et la remise en état des lieux constaté contradictoirement, en présence du représentant de l’entreprise et celui du maitre d’œuvre sanctionné par un procès verbal.

Le forfait (Ft) en toutes lettres : 

		

		

		



		0.2

		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 

		u

		 

		 



		0.3

		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 

		u

		 

		 



		0.4

		Sondages  et études techniques :

		FF

		 

		 



		

		Le sondage sur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.

		

		

		







		A GENIE CIVIL



		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL



		REF.

		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES

		U

		PRIX UNIT.

		PRIX TOTAL



		1

		DEMOLITION

		 

		 

		



		1.1

		Démolition de hangar métallique existante  y compris évacuation et mise la décharge publique des débrits et toutes sujétions  

		u

		 

		



		1.2

		Démolition des murets pour aire de prières existante  et nouvelles douches en construction abandonnées y compris évacuation et mise la décharge publique des débrits et toutes sujétions

		u

		 

		



		1.3

		Démolition des fosses sceptiques,puits perdus,abreuvoirs, bornes fontaintes, magasin en tole, ) cables et tuyauteries existants  y compris évacuation et mise la décharge publique des débrits et toutes sujétions

		ff

		 

		



		1.4

		Démontage des enclos et  démolition des solcles   existants  y compris évacuation et mise la décharge publique des débrits et toutes sujétions

		u

		 

		



		1.5

		Démolition du mur principale  y compris évacuation et mise la décharge publique des débrits et toutes sujétions  

		ml

		 

		



		II

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Netoyage général  de l'ensemble du  terrain, décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   

		m2

		 

		



		2.2

		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle

		m3

		 

		



		III

		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		 

		 

		



		3.1

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement

		m3

		 

		



		3.2

		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement

		u

		 

		



		3.3

		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès

		ml

		 

		



		3.4

		Aménagement de site temporaire (Nettoyage du terrain, installation des hangars temporaires, Fourniture , installation d’un système d’approvisionnement eau  ( réservoir  de 1000 litres au moins,  avec potence muni de deux robinets, et  ravitaillé 3 fois le jours de  marché), réalisation de deux latrines ( voir aménagement site temporaire dans les spécifications techniques), poubelles de collecte des déchets etc…) y compris  toutes  autres  suggestions

		ff

		 

		



		IV

		PEINTURE

		 

		 

		



		4.1

		Peinture à huile rouge blanc sur bordure

		ml

		 

		



		V

		ELECTRICITE - 

		 

		 

		



		5.1

		Eclairage extérieur : (Kits solaires)

		 

		 

		



		5.1.1

		F et P de kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public (extérieur du marché)

		u

		 

		



		5.2

		Alimentation Générale (Branchement au réseau de la NIGELEC)

		 

		 

		



		5.2.1

		Branchement  au réseaux  de la NIGELEC y compris pose compteur

		ff

		 

		



		5.2.2

		Branchement de tous les batiments aux réseaux électrique  internes (à particr du compteur NIGELEC posé au point 5.2.1)

		ff

		 

		



		VI

		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		 

		 

		



		6.1

		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 

		m2

		 

		



		6.2

		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm

		m3

		 

		







		2 - ADMINISTRATION POUR MARCHE CONSOMMATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		



		1.2

		Implantation du bloc administratif : 

		FF

		 

		



		 

		Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 Kg/m3 de ciment CPA 325 y compris toutes sujétions de pose. 

		 

		 

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4.2

		Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 10 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront réalisés au niveaux des placards et des cheneaux lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		 

		 

		



		4.5

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		 

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		 

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		

		

		



		5.2

		Enduits bitumeux sur soubassement pour protection contre les eaux de ruissellement. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 Kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		



		5.4

		Revetements Céramiques

		m2

		 

		



		 

		Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		 

		 

		



		5.5

		Plintes 

		ml

		 

		



		 

		Plintes murales

		 

		 

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100 :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		 

		 

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		 

		 

		



		7.3

		Porte métallique 0,70 x 2,20 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.4

		Fenêtre métallique persiennée : 1,20 x 1,20

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		 

		Fenêtre métallique persiennée : 0,50 x 0,60

		u

		 

		



		7.5

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,5 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.6

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		



		7.7

		Garde corps pour rampe  :

		u

		 

		



		 

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		 

		 

		



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		



		8.1

		 

		m2

		 

		



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		 

		 

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		 

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		



		IX

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		 

		 

		



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		 

		 

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		 

		 

		



		9.3

		WC à l'anglaise :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de WC la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		 

		 

		



		9.4

		Puisard :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 20 usagers

		 

		 

		



		9.5

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 20usagers

		 

		 

		



		9.6

		Regards de visite :

		U

		 

		



		 

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		 

		 

		



		X

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		10.1

		Raccordement au réseau Nigelec :

		FF

		                                -     

		



		 

		Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		 

		 

		



		10.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		10.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		10.4

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		10.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		



		10.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur va et vient

		u

		 

		



		10.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		







		3- BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		 

		 

		 

		 Unitaire

		 Total



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		



		1.2

		Implantation du bloc de deux boutiques : 

		FF

		 

		



		 

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 kg/m3 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 

		m3

		 

		



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		 

		 

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		 

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		 

		 

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		 

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		 

		 

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		 

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		 

		 

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		 

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		 

		 

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		 

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		 

		 

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		 

		Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325 de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		 

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		 

		 

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		 

		Chape au sol bouchardée

		 

		 

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		 

		 

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220  ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine :1,20 x 1,20

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		 

		 

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		 

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		9.1

		Raccordement au réseau Nigelec :

		FF

		 

		



		 

		Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		 

		 

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		







		4- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES 



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		 

		 

		 

		 Unitaire

		 Total



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		



		1.2

		Implantation du magasin : 

		FF

		 

		



		 

		Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres terrasse (15x20) : 

		m3

		 

		



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :

		m3

		 

		



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		 

		 

		



		4.4

		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :

		m3

		 

		



		 

		Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		 

		 

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		 

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		



		4.6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		 

		 

		



		4.7

		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:

		m3

		 

		



		 

		B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		 

		 

		



		4.8

		Aération :

		U

		 

		



		 

		Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		 

		 

		



		4.9

		Gargouille :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		 

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		 

		 

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 Kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		



		5.3

		Etancheité pour cheneau et dalle

		m2

		 

		



		 

		Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		 

		 

		



		5.4

		Revetements sol  en ciment :

		m2

		 

		



		 

		Chape au sol bouchardée

		 

		 

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100  :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		 

		 

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		



		7.1

		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.2

		Fenêtre métallique tôle pleine : 1,20 x 1,20

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.3

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		 

		 

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		 

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		9.1

		Raccordement au réseau Nigelec :

		FF

		 

		



		 

		Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		 

		 

		



		9.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		9.3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		9.4

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		9.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		



		9.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		9.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		 



		 5 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENTGARDIEN



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		 

		 

		 

		 Unitaire

		 Total



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		



		1.2

		Implantation batiment

		ff

		 

		



		 

		Implantation du bloc batiment  au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		3.2

		Béton  pour socle placard dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Socle placard,paillasse ou banc en béton

		 

		 

		



		3.3

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4.2

		Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 10 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront réalisés au niveaux des placards et des cheneaux lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de couronnement et appuis des pannes :

		m3

		 

		



		 

		Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		 

		 

		



		4,5

		B. A dosé à 350 pour appuis sous  aération :

		m3

		 

		



		 

		Un Béton armé de 15 cm d'ép. Sur 10 cm de haut  sera réalisé pour servir d'appui en partie basse sur les buses d'aération.            

		 

		 

		



		4,6

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		 

		 

		



		4,7

		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 

		m3

		 

		



		 

		Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		



		4,8

		B.A  pour dalle placard et banc dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Banc en béton de 15 cm pour support / verticale et 12 cm / horizontale seront exécutés sur les deux long. et les quatre larg. de l'ensemble de ces deux salles de restaurations en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		 

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs :

		m2

		 

		



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		



		5,3

		Revetements Céramique sol :

		m2

		 

		



		 

		Carreaux Céramique au sol pour toutes les pièces et marches

		 

		 

		



		5.4

		Plintes 

		ml

		 

		



		 

		Plintes murales

		 

		 

		



		5,5

		Faience

		m2

		 

		



		 

		Faience murale aux sanitaires h= 1,8 m

		 

		 

		



		VI

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		



		6.1

		Traverse en I P N de 100 :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		6.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		



		6.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		



		6.5

		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		 

		 

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		



		7.1

		Porte métallique 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.2

		Fenêtre métallique persiennée :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.3

		Fenêtre métallique persiennée :

		u

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,6 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		7.4

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		



		7.5

		Porte Isoplane pour placard :

		u

		 

		



		 

		Fourniture et pose de porte isoplane réalisée sous forme de porte panneau double  battant de 0,60/2,20 chaque panneau. La porte sera munie de son cadre en profilé bâti avec 7 pattes de scellement, de paumelles, de serrure de sécurité à 3 clés. Il ne sera pas admis de raccordement de contreplaqué sur les faces de la porte. seront compris tous accéssoires nécessaires au bon fonctionnement de la porte isoplane .

		 

		 

		



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		 

		 

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		



		8.4

		Peinture Vernis sur faux plafond :

		m2

		 

		



		 

		De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		



		8.5

		Peinture Vernis sur portes isoplanes des pièces :

		m2

		 

		



		 

		De la peinture vernis et étagères  sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		 

		 

		



		IX

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		 

		 

		



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		 

		 

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		 

		 

		



		9.3

		WC à l'anglaise :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de WC à l'anglaise au complet en porcelaine de première qualité

		 

		 

		



		9.4

		Lavabo complet :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de lavabo complet sur colonne avec tablette en porcelaine au complet

		 

		 

		



		9,5

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		 

		 

		



		9,6

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		 

		 

		



		9,7

		Mirroir pour lavabo :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose mirroir lavabo de 6 mm

		 

		 

		



		9,8

		Puisard :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 15 usagers

		 

		 

		



		9,9

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 15 usagers

		 

		 

		



		9.10

		Regards de visite :

		U

		 

		



		 

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		 

		 

		



		X

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		10.1

		Raccordement au réseau Nigelec :

		FF

		 

		



		 

		Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		 

		 

		



		10.2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		10.3

		Règlette insonorisée et tube fluo 120 (lampe fluo standard de 1 x 36 W):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe fluo standard de 1 x 36 W). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		10.4

		Hublot étanche

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Hublot étanche de première qualité. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		10.5

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		



		10.6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		10.7

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		







		6- BLOC SANITAIRES



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		 

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		 

		 

		



		1.2

		Implantation du bâtiment : 

		FF

		 

		



		 

		Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigole  pour semelle filante :

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai sous forme d'aire : 

		m3

		 

		



		 

		Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		 

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		 

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		 

		 

		



		2.4

		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  

		m3

		 

		



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		



		2.5

		Béton armé pour  chainage bas

		m3

		 

		



		III

		 PLANCHER (dalle au sol)

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé pour dalle  plancher bas  Béton armé dosé à 350 kg/m3 de  ciment  CPA325

		m3

		 

		



		3.2

		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		



		3.3

		Regards et Dallettes en béton armé 

		U

		 

		



		 

		Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		 

		 

		



		IV

		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		 

		 

		



		4.2

		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		 

		 

		



		4.3

		Béton armé pour  poteaux  :

		m3

		 

		



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		



		4.4

		Béton armé pour chainage linteau

		m3

		 

		



		 

		 Iil  seront  réalisé  en béton armé dosé à 350 kg de ciment CPA 210/325 Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		 

		 

		



		4.5

		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution

		m3

		 

		



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 kg / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		



		V

		ENDUITS REVETEMENTS 

		 

		 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs en élévation :

		m2

		 

		



		 

		Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		VI

		REVEVETEMENTS CERAMIQUES

		 

		 

		



		6.1

		Revetements Céramiques

		m2

		 

		



		 

		Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		 

		 

		



		6.2

		Revetements faience murale

		m2

		 

		



		 

		Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		 

		 

		



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		



		7.1

		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 15/10.  

		 

		 

		



		7.1.1

		Dimension 140 /220 double battant

		u

		 

		



		7.1.2

		Dimension 90 /220

		u

		 

		



		7.1.3

		Dimension 70/220

		u

		 

		



		7.2

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		



		7.3

		Garde corps pour rampe  :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 60 y compris peinture anti rouilles

		 

		 

		



		VIII

		CHARPENTE - COUVERTURE

		 

		 

		



		8.1

		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :

		u

		 

		



		 

		Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		8.2

		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		 

		 

		



		8.3

		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		 

		 

		



		8.4

		Feutre bitumeux :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		 

		 

		



		IX

		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		 

		 

		



		9.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		 

		 

		



		9.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		 

		 

		



		9.3

		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.

		u

		 

		



		9.4

		Colonne de douches:

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de colonne de douche complet

		 

		 

		



		9.5

		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution

		U

		 

		



		9.6

		Siphon de sol :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		 

		 

		



		9.7

		Puits perdu :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m pour 100 usagers

		 

		 

		



		9.8

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		 

		 

		



		9.9

		Regards de visite :

		U

		 

		



		 

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		 

		 

		



		X

		PEINTURE 

		 

		 

		



		10.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		 

		Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		 

		 

		



		10.2

		Peinture à huile murale 

		m2

		 

		



		 

		Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		 

		 

		



		10.3

		Peinture à huile sur menuiseries 

		ff

		 

		



		 

		Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		 

		 

		



		XI

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		11,1

		Installation solaire

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		FF

		 

		



		11,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		11,3

		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,4

		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,5

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		11,6

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		11,7

		Tableau de distribution

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Tableau de distribution

		 

		 

		







		7- HANGAR MARCHE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Uté

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement  :

		m2

		 

		



		 

		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		 

		 

		



		1.2

		Implantation du hangar : 

		FF

		 

		



		 

		Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  

		m3

		 

		



		 

		Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai  sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		II

		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles   : 

		m3

		 

		



		 

		Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		



		2.3

		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 

		m3

		 

		



		 

		Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm

		m3

		 

		



		 

		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		 

		 

		



		2.5

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		 

		 

		



		2.6

		Forme d'aire de10 cm :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaisseur avec chape incorporée aspect fini bouchardée . La forme d'aire sera armée de fer à béton type HA de 6   en maille 20 x 20, après traitement phytosanitaire avec stop termite EC.  

		 

		 

		



		III

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 

		 

		



		3.1

		 Platine : 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		 

		 

		



		3.2

		Poteaux métalliques: 3 m de long 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		 

		 

		



		3.3

		Ferme métallique de 4,10 m de long : 

		U

		 

		



		 

		Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		 

		 

		



		3.4

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		 

		 

		



		3.5

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		 

		 

		



		3.6

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		 

		 

		



		3.7

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		 

		 

		



		3.8

		Cornières en L de 40 :

		ml

		 

		



		 

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		 

		 

		



		3.9

		Fourniture et pose de platine : 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		 

		 

		



		IV

		           ENDUITS / PEINTURE

		 

		 

		



		4.1

		Enduits tyrolien / Soubassement :

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		 

		 

		



		4.2

		Peinture à huile :

		FF

		 

		



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		 







		8- ENCLOS de 30,30ml x 46,30 ml    TYPE MARCHE DE CONSOMMMATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		I

		Terrassement

		 

		 

		



		1.1

		Préparation du terrain

		 

		 

		



		 

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.2

		Implantation d'ENCLOS de 30,30 ml x 46,30 ml : 

		ff

		 

		



		1.3

		Implantation d'ENCLOS de 30,30m x 46,30 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT - ELEVATION

		 

		 

		



		2.1

		Fouille pour fondation semelle isolée de 60 x 60

		m3

		 

		



		2.3

		Fouille pour mur de soubassement

		m3

		 

		



		2.2

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.3

		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30,30 m  x 46,30 m

		m3

		 

		



		III

		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		u

		 

		



		3.1

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur apparante  (hors soubassement de 0,45 m ) et espacés de 2,00 à 2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		 

		 

		



		3.2

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture  et Pose de tube rond galva   de 50/3  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		 

		 

		



		IV

		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		 

		 

		



		4.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée

		m3

		 

		



		4.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée

		m3

		 

		



		4.3

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces

		m3

		 

		



		4.4

		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement

		m3

		 

		



		4.5

		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement

		m2

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas de 20 cm x10 cm

		m3

		 

		



		V

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		



		5.1

		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 30 x 46 m

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		 

		 

		



		5.2

		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube rond de 50 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		 

		 

		



		VI

		PEINTURE 

		 

		 

		



		6.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		FF

		 

		



		 

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		 

		 

		









		9 ENCLOS COUVERT D'EMBOUCHE  UNITE DE 40 ENCLOS



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		I

		Terrassement

		 

		 

		



		1.1

		Préparation, décapage et nivellement du terrain

		 

		 

		



		 

		Débroussaillage, nettoyage et nivellement du terrain

		m2

		 

		



		1.1

		Implantation d'enclos : 

		FF

		 

		



		 

		Implantation d'enclos de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.2

		Fouilles pour fondation semelles isolées et socles

		m3

		 

		



		1.3

		Fouille pour mur de soubassement 

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les semelles  et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		Gros béton sous mur de soubassement: h=15 cm L= 40 cm                                                                                                                                                             

		m3

		 

		



		 

		Gros béon sous mur de soubassement  de 40 cm de large et 10 cm d'épaisseur sous les .

		 

		 

		



		2.3

		B. A. pour semelles isoléés sous poteaux isolés en BA:                                                                                                                                                          

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolée de120 cm x120 cm x20 cm et 80cmx80cm x20cm sous les poteaux isolées 

		 

		 

		



		2.4

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		



		2.5

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 40x40 et 20 x 20. Cadre des armatures :35x35x et 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12,

		 

		 

		



		2.6

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		



		2.7

		Béton  pour socle d'encrage d'IPN 40cmx40cmx60cm :

		m3

		 

		



		 

		Béton dosé à 350 kg/m3 pour encrage potelets en IPN de 120

		 

		 

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		



		4.1

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :40 cm x 40cm les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		 

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		



		5.1

		Enduits sur murs  et poteaux en BA  y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		



		VI

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 

		 

		



		6.1

		 Platine : 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 40cm, avec tôle de 30cm x 30cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		 

		 

		



		6.2

		Ferme métallique de 12 m de long : 

		U

		 

		



		 

		Ferme triangulée en cornière de de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		 

		 

		



		6.3

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		 

		 

		



		6.4

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		 

		 

		



		6.5

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		 

		 

		



		6.6

		Fourniture et pose de faîtière  : 

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		 

		 

		



		6.7

		Cornières en L de 40 :

		ml

		 

		



		 

		Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		 

		 

		



		VII

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		



		7.1

		Porte en tôle pleine de 80x150  : 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de porte tôle pleine double face  de 80x 150 y compris crochet et toutes sugestion de pose 

		 

		 

		



		7.2

		Porte en tôle pleine de 80x220  : 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de porte tôle pleine double face  de 80x 220 y compris crochet et toutes sugestion de pose 

		 

		 

		



		7.3

		Porte en tôle pleine de 160x205  : 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de porte tôle pleine double face  de 160x 205 y compris crochet et toutes sugestion de pose 

		 

		 

		



		7.4

		Poteaux en IPN 100 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 1,50 m de hauteur apparante  (hors soubassement de 0,45 m ) et espacés de 2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		 

		 

		



		7.5

		Tube rond  de 50  :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture  et Pose de tube rond galva   de 50/3  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		 

		 

		



		VIII

		PEINTURE 

		 

		 

		



		8.1

		Peinture à huile sur menuiséries et éléments de charpente : 

		FF

		 

		



		 

		Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		 

		 

		



		IX

		Abreuvoir et mangeoire

		 

		 

		



		9.1

		Fourniture et pose d'abreuvoir en béton armé de diamètre 1 m

		U

		 

		



		9.2

		Fourniture et pose de mangeoire en béton armé de dim 50cmx100cm

		u

		 

		







		10- PARC ET COULOIR DE VACCINATION



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation et Nivellement du terrain

		 

		 

		



		 

		Débroussaillage, nettoyage et nivellement du terrain

		m²

		 

		



		1.2

		Implantation du parc : 

		FF

		 

		



		 

		Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		II

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles en trous pour plots  :

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		 

		 

		



		2.2

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		2.3

		Béton armé pour plots :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		 

		 

		



		2.4

		Poteaux en I P N de 100  : 

		U

		 

		



		 

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		 

		 

		



		2.5

		Scellement portail en béton : 

		m3

		 

		



		 

		Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		2.6

		Fourniture et pose de tube rond :       

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		 

		 

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		



		2.1

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		 

		 

		



		2.2

		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		 

		 

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 

		 

		



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		 

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		 

		 

		







		11- QUAI D'EMBARQUEMENT



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation et Nivellement du terrain

		 

		 

		



		 

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m²

		 

		



		1.2

		Implantation du quai : 

		ff

		 

		



		 

		Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		II

		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		 

		 

		



		2.1

		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         

		m3

		 

		



		 

		Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8cm de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		 

		 

		



		2.2

		Remblai des fouilles

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		2.3

		Remblai arrosé et compacté  :                                   

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		2.4

		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassement 

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.5

		Gros béton sous mur de soubassement

		 

		 

		



		 

		Gros béon sous mur de soubassement  de 40 cm de large et 10 cm d'épaisseur sous les .

		m3

		 

		



		2.6

		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		 

		 

		



		2.7

		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		 

		 

		



		2.8

		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm

		m3

		 

		



		 

		pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		 

		 

		



		2.9

		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm

		m3

		 

		



		 

		Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		 

		 

		



		2.10

		Béton armé pour  forme d'aire ep 10 cm

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		2.11

		Poteaux en I P N de 120  : 

		U

		 

		



		 

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		 

		 

		



		2.12

		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 

		u

		 

		



		 

		 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		 

		 

		



		2.13

		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		 

		 

		



		2.14

		Poteaux en I P N de 140  : 

		U

		 

		



		 

		 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quai  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		 

		 

		



		II

		MENUISERIE METALLIQUE

		 

		 

		



		2.1

		portillon : 

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 20/10 double face de 240x120,

		 

		 

		



		III

		PEINTURE VITRERIE

		 

		 

		



		3.1

		Peinture à huile sur menuiséries : 

		ff

		 

		



		 

		Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		 

		 

		







		12- GUERITE



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		



		1.2

		Implantation du bloc Guérite : 

		FF

		 

		



		 

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		



		4.3

		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 

		m3

		 

		



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		 

		 

		



		4.5

		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 

		m3

		 

		



		4.6

		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne

		m3

		 

		



		V

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		



		5.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		



		5.2

		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :

		m2

		 

		



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 Kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		



		5.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		 

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		 

		 

		



		VI

		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		 

		 

		



		6.1

		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		6.2

		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.3

		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300 x 220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		U

		 

		



		6.4

		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		U

		 

		



		6.5

		Fenêtre métallique pleine : 0, 60 x 1,20

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		 

		 

		



		6.6

		Fet P de cornière de 30 x 30 :

		ml

		 

		



		 

		Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		 

		 

		



		VII

		PEINTURE

		 

		 

		



		7.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		 

		 

		



		7.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		



		7.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		



		VIII

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		8.1

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		8.2

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		8.3

		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		8.4

		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		 

		 

		



		8.5

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		8.6

		Prise courant avec terre :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de prise courant avec terre

		 

		 

		







		13. MUR AVEC GRILLE SITE DE MARADI



		(Longueur totale : 830 ml)



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U en chiffres

		PU En lettres 



		 

		 

		 

		 

		



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		 

		Préparation du terrain

		 

		 

		



		1.1

		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		ml

		 

		



		1.2

		Implantation du mur

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes

		m3

		 

		



		1.4

		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur

		m3

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées

		m3

		 

		



		2.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux

		m3

		 

		



		2.4

		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		2.5

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE EN ELEVATION

		 

		 

		



		3.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 

		m2

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)

		m3

		 

		



		3.3

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)

		m3

		 

		



		IV

		ENDUIT - REVETEMENT

		 

		 

		



		4.1

		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		4.2

		Tyrolien extérieur sur le mur intérieur et  extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)

		m2

		 

		



		V

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		5.1

		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 

		u

		 

		



		5.2

		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.3

		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		5.4

		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement

		U

		 

		



		VI

		PEINTURE,VITRERIE

		 

		 

		



		6.1

		Peinture à huile sur menuiserie métallique

		ff

		 

		



		VII

		  PROTECTION FONDATION

		 

		 

		



		7.1

		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 

		u

		 

		







		14- ABREUVOIRS GROS RUMINANTS : 5,50 x 0,50 x 0,50



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m²

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1.5

		Remblais des fouilles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y compris compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.3

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.4

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu rempli de moellons (dimensions intérieurs   = 1,00 m ;  profondeur = 1,00 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		







		15- ABREUVOIRS PETITS RUMINANTS : 3,80 x 0,50 x 0,40



		N°

		Désignation

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation, décapage, nettoyage et nivellement du terrain

		m²

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour tuyau d'évacuation

		m3

		 

		



		1.5

		Remblais des fouilles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté dosé à 150kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir

		m3

		 

		



		3.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret

		m3

		 

		



		3.3

		Decanteur

		ff

		 

		



		3.4

		Regard pour compteur

		ff

		 

		



		IV

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		4.1

		Compteur DN50 y compris compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		4.2

		Compteur DN50 y compris toutes sujétions

		u

		 

		



		4.3

		Robinet d'alimentation

		u

		 

		



		4.4

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		4.5

		Ouvrage de protection pour le compteur

		ff

		 

		



		4.6

		Tuyau d'évacuation vers puits perdu

		ml

		 

		



		4.7

		Puits perdu rempli de moellons (dimensions intérieurs   = 1,00 m ;  profondeur = 1,00 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		







		16-   BORNE FONTAINE



		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		P U

		PT 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation, décapage et nivellement du terrain

		m²

		 

		



		1.2

		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Remblais des fouilles

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes

		m3

		 

		



		III

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		3.1

		Maçonnerie en agglos pleins de 10 x 20 x 40

		m2

		 

		



		3.2

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		m3

		 

		



		3.3

		Béton pour socle (pose sceau)

		m3

		 

		



		3.4

		Enduit tyrolien sur mur extérieur de la borne fontaine

		m2

		 

		



		IV

		MENUISERIES 

		 

		 

		



		4.1

		Couvercle en tole de 30/10

		ff

		 

		



		4.2

		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose

		u

		 

		



		4.3

		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49

		ml

		 

		



		4.4

		F/P couverture en tôle en bac alu Zinc 63/100 y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité

		m2

		 

		



		V

		PLOMBERIE-SANITAIRES

		 

		 

		



		5.1

		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions

		u

		 

		



		5.2

		Robinet de puisage 

		u

		 

		



		5.3

		Vanne d'arrêt

		u

		 

		



		5.4

		Décanteur y compris toutes sujétions

		ff

		 

		



		5.5

		Tuyau d'alimentation du puisard

		ml

		 

		



		5.6

		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions

		ff

		 

		







		17- DEPOTOIR



		REF

		DESIGNATION DES OUVRAGES

		U

		Prix Unitaire

		Montant 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		



		1.1

		Préparation, nettoyage et nivellement du terrain

		m²

		 

		



		1.2

		Implantation du dépotoir

		ff

		 

		



		1.3

		Fouilles pour soubassement et semelles

		m3

		 

		



		1.4

		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)

		m3

		 

		



		1.5

		Remblai des fouilles 

		m3

		 

		



		1.6

		Remblai latéritique arrosé et compacté

		m3

		 

		



		II

		FONDATION SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté (béton maigre)

		m3

		 

		



		2.2

		Béton armé pour semelles filantes

		m3

		 

		



		2.3

		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40

		m2

		 

		



		2.4

		Béton armé pour amorces des poteaux 

		m3

		 

		



		2.5

		Béton armé pour longrines / chaînage bas

		m3

		 

		



		III

		PLANCHER SOL

		 

		 

		



		3.1

		Film polyane

		m2

		 

		



		3.2

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		m3

		 

		



		IV

		 MACONNERIE-BETON ARME 

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40

		m2

		 

		



		4.2

		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)

		m3

		 

		



		V

		ENDUIT ET REVETEMENT

		 

		 

		



		5.1

		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)

		m2

		 

		



		5.2

		Tyrolien extérieur 

		m2

		 

		



		5.3

		Enduits ciment sur murs intérieurs

		m2

		 

		







		18- LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE 



		Réf.

		Désignation des ouvrages

		Unité

		P. U EN CHIFFRES 

		P. U EN LETTRES 



		I

		TERRASSEMENT

		 

		 

		 



		1.1

		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

		m2

		 

		



		 

		Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		 

		 

		



		1.2

		Implantation  : 

		FF

		 

		



		 

		Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		 

		 

		



		1.3

		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  

		m3

		 

		



		 

		Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		 

		 

		



		1.4

		Remblai des fouilles :

		m3

		 

		



		 

		Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		 

		 

		



		1.5

		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :

		m3

		 

		



		 

		Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		 

		 

		



		II

		FONDATION - SOUBASSEMENT

		 

		 

		



		2.1

		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :

		m3

		 

		



		 

		Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		 

		 

		



		2.2

		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		 

		 

		



		2.3

		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :

		m2

		 

		



		 

		Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		 

		 

		



		2.4

		B A pour amorces poteaux en soubassement :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		 

		 

		



		2.5

		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		 

		 

		



		III

		PLANCHER - SOL

		 

		 

		



		3.1

		Forme d'aire de 10 cm  :

		m3

		 

		



		 

		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		 

		 

		



		3.2

		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :

		m3

		 

		



		 

		Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		 

		 

		



		IV

		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		 

		 

		



		4.1

		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :

		m2

		 

		



		 

		Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		 

		 

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 

		m3

		 

		



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		



		4.2

		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 

		m3

		 

		



		 

		 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		 

		 

		



		4.4

		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :

		m3

		 

		



		 

		B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		 

		 

		



		V

		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		 

		 

		



		5.1

		Traverse en IPN de 100

		 

		 

		



		 

		Fourniture et pose de traverse en IPN de 100 .  

		ml

		 

		



		5.2

		Les pannes en tube carré de 50/2 :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		 

		 

		



		5.3

		Feutre bituminé  :

		ml

		 

		



		 

		Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		 

		 

		



		5.4

		Couverture en bac aluminium 63/100 : 

		m2

		 

		



		 

		Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		 

		 

		



		VI

		ENDUITS - REVETEMENTS

		 

		 

		



		6.1

		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :

		m2

		 

		



		 

		Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		 

		 

		



		6.2

		Enduits sur murs intérieurs 

		m2

		 

		



		 

		Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 Kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		 

		 

		



		6.3

		Etancheité pour bandeau accrotère

		m2

		 

		



		 

		Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		 

		 

		



		VII

		MENUISERIES METALLIQUES 

		 

		 

		



		7.1

		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		 

		 

		



		7.2

		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		 

		 

		



		7.3

		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		 

		 

		



		7.4

		Fenêtre persiennée de 0,60x0,60 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		 

		 

		



		VIII

		PEINTURE

		 

		 

		



		8.1

		Badigeonnage :

		m2

		 

		



		 

		Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		 

		 

		



		8.2

		Peinture fom sur mur intérieur  :

		m2

		 

		



		 

		Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		 

		 

		



		8.3

		Peinture à huile sur menuiseries :

		ff

		 

		



		 

		Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		 

		 

		



		IX

		ELECTRICITE

		 

		 

		



		9.1

		Raccordement au réseau Nigelec :

		FF

		 

		



		 

		Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		 

		 

		



		9,2

		Fileries de distribution encastrées :

		FF

		 

		



		 

		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		 

		 

		



		9,3

		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		 

		 

		



		9,4

		Interrupteur simple :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose d'interrupteur simple

		 

		 

		



		X

		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		 

		 

		



		10.1

		Tuyauteries d'alimentation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		 

		 

		



		10.2

		Tuyauteries d'évacuation :

		FF

		 

		



		 

		Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		 

		 

		



		10.3

		Colonne de douche :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de colonne de douche  y compris siphon au sol

		 

		 

		



		10.4

		Lave - mains :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de lave-mains  au complet en porcelaine de première qualité

		 

		 

		



		10.5

		Robinet de puisage :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de robinet de puisage 

		 

		 

		



		10.6

		WC à l'anglaise :

		U

		 

		



		 

		Fourniture et pose de WC à la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		 

		 

		



		10.7

		Puisard :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 10 usagers

		 

		 

		



		10.8

		Fosse Septique :

		U

		 

		



		 

		Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 10 usagers

		 

		 

		



		10.9

		Regards de visite :

		U

		 

		



		 

		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		 

		 

		























		19- CADRE DE DEVIS_TRAVAUX  ADDUCTION D'EAU POTABLE _KARA MARADI



		REF

		DESIGNATION

		U

		P. U. EN CHIFFRES 

		P. U. EN LETTRES



		1

		SERIE 1 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT



		1

		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coude, Té

		 

		 

		 



		 

		Les prix qui suivent comprennent la fourniture, le transport, le déchargement et la pose en tranchées ouvertes de canalisations en PE. Dans le linéaire sont compris toutes les différentes pièces spéciales (coudes ¼, 1/8, 1/16, 1/32, manchons, réducteurs, pièces de montage et d’intervention, etc.), les joints, les coupes de tuyau, le calage dans les angles et extrémités, ainsi que tous les ancrages et butées nécessaires.  Ils comprennent également les travaux de terrassement,  la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleu pour les conduites, les lits de pose, les essais de pressions, la désinfection, les bornes de signalisation ainsi que toutes sujétions.

		 

		 

		 



		1.1

		PEHD 63

		ml

		 

		 



		1.2

		PEHD 90

		ml

		

		



		1.3

		Té DN 80/80

		u

		

		



		1.4

		Té DN 80/60

		u

		

		



		1.5

		Té DN 60/60

		u

		

		



		1.6

		Coude 90 DN80

		u

		

		



		1.7

		Coude 63 DN60

		u

		

		



		1.8

		Plaque pleine 

		u

		

		



		1.9

		Réducteur DN 80/60

		u

		

		



		2

		Robinetterie et pièces spéciales

Les prix de cette série rémunèrent la fourniture et le transport jusqu'à pied d'œuvre des équipements hydromécaniques de robinetteries prévues pour les ouvrages de sectionnement. Les fournitures devront être strictement conformes aux CCPT, et incluent tous les accessoires non explicitement détaillés tels que bagues ou rondelles de joints, boulons, accessoires, etc.. Ces prix s'appliquent à l’unité livrée, réceptionnées, et qui ne révèleront pas de défauts après pose et essais des réseaux. La boulonnerie est entendue en acier inoxydable AISI 316L, toutes les pièces seront conformes au gabarit normalisé de perçage GN10.

		

		

		



		2.1

		Vannes

		

		

		



		2.1.1

		Vannes 63DN 60

		u

		

		



		2.2

		Fourniture et pose bouche à clé

		

		

		



		2.3

		Equipements de vidange PEHD 63

		u

		

		



		2.4

		Raccordement au réseau SEEN, 

Les travaux de raccordement au réseau SEEN comprennent le terrassement (fouille et remblai de de fouille) sur la fourniture et pose des éléments suivants : 

· Raccordement à la conduite existante PVC 225

· La fourniture et pose d’un TE fonte DN 80/80                           2

· La fourniture et pose d’un TE DN 80/60                                  5

· La fourniture et pose d’un TE DN 60/60                                   11

· La fourniture et pose Vanne DN 50                                                          3

· La fourniture et pose vanne DN 60                                                      3

· La fourniture et pose coude DN 80                                                      1

· La fourniture et pose coude DN 60                                                      9

· La fourniture et pose  réducteur DN 80/60                                           1

· La fourniture et pose d’un Robinet vanne DN 80	  5

· La fourniture et pose de raccords fonte PVC 225	  2

· La fourniture et pose de raccord fonte pour PVC 90	  1

· Construction de regard de visite de dimension 1,00 m x 1,20 m	2

· Construction d’un regard de visite de dimension 1,50 m x 1,20 m    2

· Construction de massif de butée				1

· Fourniture et pose de conduite

· La fourniture et pose grillage avertisseur		145 ml

· La fourniture et pose de coude 1.4 PVC 90 			1

· La fourniture et pose d’un Plaque pleine DN 60			17

· La fourniture et pose de raccord fonte pour PVC 90		2

· Construction de massif de butée			2	

· La réalisation d’un branchement SEEN DN 50				1

· Raccordement au réseau SEEN sur une longueur de 1245 ml

· Fourniture et pose des robinetteries et pièces spéciales 

· Mise en place des vannes et regards

· Mise en place des ouvrages de desserte avec réalisation des branchements

		U

		

		



		3

		Regards de visites 

		 

		 

		 



		 

		[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard pouvant abriter suivant les cas une ventouse, une, deux ou trois vannes et accessoires  conformément au plan et à la description faites dans les Spécifications Techniques. Il inclut aussi la fourniture et la pose de dalle de couverture en béton armé et toutes sujétions.

		 

		 

		 



		3.1

		Regards TYPE 1 (100 x 120 int)

		u

		 

		 



		3.2

		Regards TYPE 2 (150 x 120 int)

		u

		 

		 









19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PEGES : BORDEREAU DES PRIX KARA 

		N° Prix

		Désignation de la nature des fournitures et des travaux

		Unité

		Prix unitaire (HT/HD F CFA) en chiffres

		Prix unitaire (HT/HD F CFA)  en toutes lettres



		19

		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		 

		

		



		19.1

		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui inclut toutes les dispositions d’Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) que L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tout au long de la phase de construction. Il inclut :

· L’élaboration d’un Plan Hygiène-Sécurité-Environnement (PHSE) et les procédures associées du chantier

· L’établissement d'un Système de Management de l'Environnement, de la Santé et de la Sécurité de l'Entreprise à intégrer à son Plan d’Assurance Qualité

· L’établissement du programme de formation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants en matière de HSSE

·  L’établissement plan de communication et d’information avec les diverses parties prenantes (populations riveraines, bénéficiaires, autorités locales, communales, Maître d’Ouvrage, Mission de Contrôle, etc.)

		FF

		

		



		19.2

		Mise en œuvre et suivi du PAES

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales et sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite par les prescriptions des présentes clauses. 

Ce prix couvre les frais mensuels relatifs à :

· La rémunération du personnel nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du PAES : Responsable-Environnement HSSE, Expert des questions Sociale/GIS/TIP et EPP.

La mise en œuvre de toutes les dispositions HSSE contenues dans le PAES : Mesures de préservation de l’environnement (Entretiens réguliers des installations du chantier destinées à la préservation de l'environnement : nettoyage quotidien des sanitaires avec des produits désinfectants, ajout de la chaux aux fosses septiques pour désinfection et vidanges quand nécessaire, transfert régulier des déchets ménagers et assimilés vers le dépotoir et leur enfouissement et couverture le cas échéant, transport des huiles usagées  vers une unité de recyclage agréée, gestion des déchets solides, des boues de forage et des eaux usées, arrosage des aires des travaux, couverture des bennes, etc.), mesures de sécurité (équipements de protection individuelle y compris renouvellement, équipements de protection collective, extincteurs, affichages, sensibilisation, séances de formation, clôture, gardes corps, extincteurs; Gardiennage des aires destinées à l'usage de l'Entreprise ; contrôle externe des engins, matériels et installations du chantier, mesures pour la santé du personnel et des riverains (visites médicales, couverture médicale, sanitaires, médicaments, soins, etc.), dispositions de respect du Code de Travail (Contrats, sécurité sociale, etc.), activités de communication, de sensibilisation et de formation des riverains, des usagers et des travailleurs en hygiène, santé, sécurité et environnement

· L’élaboration de rapports mensuels Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (HSSE) rendant compte de la mise en œuvre du PAES. 

Ce prix sera payé au Prestataire de service après approbation du rapport HSSE mensuel par la Mission de Contrôle et le Maître d’Ouvrage et le constat que l’essentiel des dispositions HSSE ont été respectées par l’Entreprise pendant le mois en question. 

Le coût de mise en œuvre du PAES est de 3% du coût global des travaux et sera réparti en des paiements mensuels durant la période des travaux. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour rencontrer adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du PAES. 

		FF/mois

		

		



		19.3

		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux

Ce prix rémunère forfaitairement l’entreprise pour  assurer un suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux sur  les  ouvrages  hydrauliques existants ( dans le rayon d’influence du nouveau forage) 

		FF

		

		



		19.4

		Plantation d’ombrage

Fourniture et installation de 119 plants pour ombrage à l’intérieur et tout autour du MàB y compris entretien des plants jusqu’à la réception provisoire et sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux conformément aux spécifications techniques.

Ce prix rémunère à l’unité la plantation d’arbres incluant fourniture de plants, leur plantation, leur protection au moyen de corset métallique et leur entretien jusqu’à la reprise vivace. Le prix comprend aussi la mobilisation de moyens par l’entreprise pour arroser et entretenir les plants à partir du forage réalisé dans le cadre du projet ainsi que les amendements et des traitements phytosanitaires nécessaires, le remplacement des plants morts etc. sur une période d’au moins six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 

Les plants prévus sont constitués de neem (Azadirachta indica) utilisé au Niger à des fins d’ombrage.

Le paiement se fera comme suit :

· 80% du montant sera payé après fourniture et plantation des plants de bonne qualité propres à la plantation ;

· 20 % après l’entretien des plants sur une période d’au moins 6 mois après la réception provisoire et ce à la suite d’un constat sur le terrain qu’au moins 90% des plants sont en bon état. Le paiement se fera après une visite conjointe de Représentants du Maître d’Ouvrage, des bénéficiaires et de l’entreprise sanctionnée par un procès-verbal conformément au CCTP.

		Plants

		

		



		19.5

		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE

Ce prix rémunère par campagne la réalisation d’activités de communications de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en Genre et Inclusion Sociale (GIS), Traite des Personnes (TIP), Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement.  Les thèmes de sensibilisation et de formation portent sur : 

· La santé : IST/VIH SIDA, les maladies hydriques, les maladies professionnelles et la COVID 19

· La sécurité : la sécurité des sites, la sécurité routière, etc. 

· TIP et GIS : travail des enfants, la sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants, etc.

Le paiement se fera par campagne mensuelle réalisée et documentée par la remise d’un rapport mensuelle

		FF/campagne mensuelle

		

		











BORDEREAU DES PU  



-



 



MARCHE DE CONSOMMATION 



-



SITE DE



 



KARA



 



MAR



A



DI 



 



0.



 



GENERALITE



 



TOUT CORPS D’ETATS



 



REF.



 



  



DESIGNATIONS DES OUVRAGES



 



U



 



P.U CHIFFRE



 



P.U EN 



LETTRE



 



0



.



1



 



Installation et repli de chantier



 



:



 



ff



 



 



 



 



 



 



Ce prix comprend



 



:



 



ü



 



Production d’un Programme d'exécution contenant  



les éléments suivants



 



:



 



o



 



Le planning d’exécution des travaux 



actualisé



 



o



 



Le planning d’approvisionnement



 



o



 



Le planning d’amenée et de repli du 



matériel



 



o



 



Les plans actualisés et projet d’exécution 



des 



travaux



 



o



 



Le PGES chantier



 



o



 



Le PHSS



 



o



 



Tout autre document nécessaire pour le 



démarrage effectif et l’exécution des 



travaux.



 



ü



 



Les installations de chantier comprenant



 



:



 



o



 



 



les bureaux de l'Entreprise, 



 



o



 



les hangars, les magasins, les ateliers, les 



aires de stockage 



et de dépôt des 



matériaux, les installations sanitaires et de 



gardiennage,



 



o



 



Installations d’un local utilisable en bureaux 



pour au moins trois personnes (deux (2) 



contrôleurs permanents, le superviseur et 



ou le chef de mission) et une salle de 



réunions / ba



raque qui sera équipée de 



commodités pour la tenue des réunions,



 



o



 



les installations suffisantes pour garantir la 



sécurité du personnel, des visiteurs, des 



matériaux et matériels stockés sur le 



chantier.



 



o



 



confection et la mise en place d’au moins 



deux (2) pan



neaux signalétiques de 



chantier aux emplacements indiqués par le 



maître d’œuvre ainsi que tout autre type de 



signalisation nécessaire au maintien de la 



sécurité sur le chantier.



 



o



 



toutes autres  installations nécessaires à la 



sécurité et à la bonne exécution



 



de  travail 



de l'ensemble du personnel



, conformément 



au PHSS,



 



ü



 



Préparation et aménagement du site de 



relocalisation 



y compris toutes suggestions 



 



 



 



 






BORDEREAU DES PU   -   MARCHE DE CONSOMMATION  - SITE DE   KARA   MAR A DI   


0.   GENERALITE   TOUT CORPS D’ETATS  


REF.     DESIGNATIONS DES OUVRAGES  U  P.U CHIFFRE  P.U EN  LETTRE  


0 . 1  Installation et repli de chantier   :  ff        


 Ce prix comprend   :      Production d’un Programme d'exécution contenant   les éléments suivants   :   o   Le planning d’exécution des travaux  actualisé   o   Le planning d’approvisionnement   o   Le planning d’amenée et de repli du  matériel   o   Les plans actualisés et projet d’exécution  des  travaux   o   Le PGES chantier   o   Le PHSS   o   Tout autre document nécessaire pour le  démarrage effectif et l’exécution des  travaux.      Les installations de chantier comprenant   :   o     les bureaux de l'Entreprise,    o   les hangars, les magasins, les ateliers, les  aires de stockage  et de dépôt des  matériaux, les installations sanitaires et de  gardiennage,   o   Installations d’un local utilisable en bureaux  pour au moins trois personnes (deux (2)  contrôleurs permanents, le superviseur et  ou le chef de mission) et une salle de  réunions / ba raque qui sera équipée de  commodités pour la tenue des réunions,   o   les installations suffisantes pour garantir la  sécurité du personnel, des visiteurs, des  matériaux et matériels stockés sur le  chantier.   o   confection et la mise en place d’au moins  deux (2) pan neaux signalétiques de  chantier aux emplacements indiqués par le  maître d’œuvre ainsi que tout autre type de  signalisation nécessaire au maintien de la  sécurité sur le chantier.   o   toutes autres  installations nécessaires à la  sécurité et à la bonne exécution   de  travail  de l'ensemble du personnel , conformément  au PHSS,      Préparation et aménagement du site de  relocalisation  y compris toutes suggestions      



image10.emf
Devis Lot 1 FINAL  220928.xlsx


Devis Lot 1 FINAL 220928.xlsx
SITE DE WANKAMA

		RECAPITULATIF - SITE DE WANKAMA MARCHE DE REGROUPEMENT

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE 		U		1		0		0

		A GENIE CIVIL

		1		 GENERALITE VRD GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		 DEVIS  MUR AVEC GRILLE 		U		1		0		0

		3		CONSTRUCTION DE RADIER SUBMERSIBLE		U		1		0		0

		4		 ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT /COSOMMATION		U		1		0		0

		5		 BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		6		 BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		7		BLOC SANITAIRES		U		2		0		0

		8		GUERITE		U		2		0		0

		9		 HANGAR MARCHE		U		4		0		0

		10		 PARC ET COULOIR DE VACCINATION		U		1		0		0

		11		 QUAI D'EMBARQUEMENT		U		1		0		0

		12		 ENCLOS     DE 30 ml X40 ml		U		4		0		0

		13		ABREUVOIR GROS RUMINANTS		U		2		0		0

		14		 ABREUVOIR PETITS RUMINANTS		U		2		0		0

		15		 BORNE FONTAINE		U		2		0		0

		16		 DEPOTOIR		U		1		0		0

		17		 LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE		U		1		0		0

		B- TRAVAUX HYDRAULIQUES 

		18		REALISATION D'UN PEA		U		1		0		0

		C- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

		19		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE  WANKAMA  - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE TOUT CORPS D'ETAT

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		1.00				0

		0.4		Le sondage sur l' emprise des ouvrages et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1.00				0

				TOTAL GENERALITE TOUT CORPS D'ETAT								- 0



		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE/AMENAGEMENT/ VRD

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		6247.74				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		1249.548				0

		1.3		Aménagement de site temporaire (Nettoyage du terrain, installation des hangars temporaires, Fourniture , installation d’un système d’approvisionnement eau  ( réservoir  de 1000 litres au moins,  avec potence muni de deux robinets, et  ravitaillé 3 fois le jours de  marché), réalisation de deux latrines ( voir description en annexe) Latrine site temporaires), poubelles de collecte des déchets ( au moins 4 de 50 l) en tenant compte de la superficie du site de relocalisation etc…) y compris  toutes  autres  suggestions		ff		1.000				0

				SOUS TOTAL 1						 		0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 						 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les deux voies d'accès intérieures et la voie principale extérieure de chargement		m3		1249.55				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale.  Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3, pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17cm x 28cm x 100cm. Leurs implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur.		ml		1535.6				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		1535.6				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		ELECTRICITE - 

		4.1		Eclairage extérieur : 		u		44				0

				F et P des kits  de lampadaires solaires autonomes de 6,00 m de haut pour éclairage public  dans le marché

				SOUS TOTAL 4								0

		5		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		4255.2				0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  sur la voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m et une épaisseur de 20 cm		m3		156.486				0

				SOUS TOTAL 5								0

		TOTAL GENERALITE/AMENAGEMENT/ VRD										0



		 2- MUR AVEC GRILLE SITE DE WANKAMA

		(Longueur totale : 491,60 ml)

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation du mur : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ml		491				0

		1.2		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		197				0

		1.3		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		130				0

				SOUS - TOTAL1								0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		12.27				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		39.28				0

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		7.053				0

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		392				0

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 		m3		19.64				0

				SOUS - TOTAL2								0

		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		441				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)		m3		14.1				0

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35		m3		1.8				0

		3.4		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		7.93				0

				SOUS - TOTAL3								0

		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		1475				0

		4.2		Tyrolien intérieur et  extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		1475				0

				SOUS - TOTAL4								0

		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		165				0

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0

		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0

				SOUS - TOTAL6								0

		VII		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		20				0

				SOUS - TOTAL7								0

		MONTANT TOTAL  MUR 										0 



		3- CONSTRUCTION D'UN RADIER SUBMERSIBLE DE 77,72 ml (MAB WANKAMA)

		№ prix		Désignation		Unité		Quantité		Prix Unitaire 		Montant

		I		SERIE 1 : CHAUSSEE

		1.1		Débroussaillage  et nettoyage de l emprise		m2		2556				0

		1.2		Couche de roulement en grave naturelle		m3		76.698				0

				SOUS TOTAL 1		 						0

		II		SERIE 2 : RADIER SUBMERSIBLE

		2.1		Fouilles 		m3		379.38				0

		2.2		Murettes		m3		82.356				0

		2.3		Gabion cage (gabion semelle) de 2m x 1mx0,5m		m3		62.63				0

		2.4		Moellons jointoyés 		m3		375.78				0

		2.5		Protection en enrochement 		m3		150.312				0

		2.6		Remblai d'assise 		m3		113.63				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		SERIE 3 : SIGNALISATION

		3.1		Panneau de signalisation de type A		u		3				0

		3.2		Fourniture et pose de plots en béton a 350 kg/m3 de signalisation des ouvrageses
 Ces plots seront ancrés sur des massifs en béton dosé à 300 kg de ciment de dimensions
de 60cmx60cmx50cm.Les dimensions des plots de section circulaire de 15cm de diamètre et
une hauteur de 1.5m. Les plots recevront 3 couches de peinture blanche et les
20 derniers centimètres seront peints en rouge.
		u		16				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		SERIE 4 : Provision pour l entretien routier

		4.1		Kit petits matériels 20 pelles 10 brouettes 10 seaux 5 pioches 5 barres a mine		Forfait		1				0

		4.2		Formation sur entretien routier +Guide entretien		Forfait		1				0

		 		SOUS TOTAL 4								0

		TOTAL CONSTRUCTION D'UN RADIER SUBMERSIBLE DE 77,72 ml (MAB WANKAMA)										- 0



		4- BLOC ADMINISTRATION MARCHE DE WANKAMA

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		70.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		31.610				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		14.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		19.500				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.580				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                		m3		6.330				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		50.560				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.360				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		2.520				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		4.610				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		140.000				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.330				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		2.000				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.850				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :		m3		0.500				- 0

				B.A pour poutres et consoles. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.048				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.530				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.000				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		46.160				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		40.000				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en IPN 100

				Fourniture et pose de traverse en IPN de 100		ml		2.15				0

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		59.08				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		57.700				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		59.080				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.14				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les magasins, en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		17.40				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.4		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe en acier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		12.87				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.16				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.5		Interrupteur simple :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.6		Prise courant avec terre :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		TOTAL TRAVAUX  BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		5- BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres terrasse (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour circulation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		TOTAL TRAVAUX BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0



		6 - BLOC DE TROIS (03) BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                              		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		TOTAL TRAVAUX  BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0



		7- BLOC SANITAIRES

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans de 0,70 m x 1, 20 m

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles de 0,60 m x 0,20 m sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Béton armé pour  chainage bas		m3		2.056				- 0

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER (dalle au sol)

		3.1		Béton armé pour dalle  plancher bas

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.800				- 0

		3.2		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.3		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 		m2		18.32				- 0

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		4.5		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution		m3		0.900				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS CERAMIQUES 

		6.1		Revetements Carreaux au sol 		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		8.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70/220		u		2.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en tube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    8										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:

				Fourniture et pose de colonne de douche complet		U		4.00				- 0

		9.5		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				- 0

		9.6		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.7		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		9.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.9		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1				0

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    ELECTRICITE										0

		TOTAL  TRAVAUX  D'UN BLOC SANITAIRE										- 0



		8- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 m de large et  1,25 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                		m3		3.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg de ciment CPA /CPJ 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte pleine 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :								- 0

				Porte métallique de 300 x 220:  Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00

		6.4		Porte métallique double battant 120x 220 :double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00

		6.5		Fenêtre métallique persiennée : 0,60 x 1,20		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0

		VIII		ELECTRICITE

		8.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		8.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		TOTAL TRAVAUX GUERITE										- 0



		9- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x 95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar                                                                                        

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y compris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		TOTAL  TRAVAUX  HANGAR										- 0



		10- PARC ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

				Préparation du site

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		243.78				- 0

		1.1		Implantation du parc : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du parc ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.2		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				- 0

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		1.3		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		1.4		Béton armé pour plots :		m3		8.200				- 0

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		1.5		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		1.6		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				- 0

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		1.7		Fourniture et pose de tube rond :       		ml		378.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		2.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX PARC ET COULOIR DE VACCINATION										- 0



		11- QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation du site

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		436.72				0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II.		FONDATION -SOUBASSEMENT

		2.1		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				- 0

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,80 de large et de 0,8 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		2.2		Remblai des fouilles		m3		10.800				- 0

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.3		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.4		Béton de propreté / embarquement épais 5 cm sous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassement 		m3		1.600				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.5		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				- 0

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		2.6		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.7		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				- 0

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.8		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				- 0

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.9		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm		m3		3.370				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		2.1		Poteaux en I P N de 120  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		2.11		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				- 0

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 /3 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		2.12		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		2.13		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quai  dont la longueur est de 1,5 m y compris l'encrage.

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		III		MENUISERIE METALLIQUE

		3.1		portillon : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de portillons double battant en tôle pleine 20/10 double face de 240 x 120

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		IV		PEINTURE VITRERIE

		4.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquets,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX QUAI D'EMBARQUEMENT 										- 0



		12- ENCLOS de 30 x 40 m MARCHE DE REGROUPEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		FONDATION ELEVATION

				Préparation du site

		1.1		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		2,000.00				- 0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m : 		ff		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		Sous - Total : Implantation										- 0

		II		Terrassement

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60x80		m3		33.77				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		48.69				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		43.19				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m		m3		240.00				- 0

		Sous - Total : Terrassement										- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		60.00				0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		700.00				0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		Sous - Total : Profilés en acier pour poteaux et traverses										- 0

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.47				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		4.41				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.35				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		5.56				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		111.00				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm		m3		2.80				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 30 x 40 m		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail double battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 50/3 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total : menuiseries métalliques										- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0 

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 30 m x 40 m 										- 0



		13. ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,5 mx 0,5 mx 0,50 m ht

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		remblai des  fouilles  		m3		0.084				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.4		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.5		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.6		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL ABREUVOIR GROS RUMINANTS								0



		14. ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 mx 0,50m x 0,40m ht

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.640				0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.239				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL ABREUVOIR PETITS RUMINANTS								0



		15 BORNE FONTAINE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		0		GENERALITES

		0.1		Préparation et décapage du terrain, dessouchage d'arbres y compris toutes sujétions		m2		21.16				0

				Sous total 0								0

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		1.31				0

		1.3		Remblai des fouilles avec reprise de deblai		m3		0.42				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.338				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		0.552				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé pour chaînage bas		m3		0.003				0

		3.2		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.		m3		0.884				0

		3.3		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.4		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.225				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		ml		14.84				0

		4.2		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		24.40				0

		4.3		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		7.02				0

		4.4		Bardage en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		4.32				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,00 m ;  profondeur = 1,7 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				TOTAL BORNE FONTAINE								0



		16- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain		m2		36.040				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0

		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				0

		3.2		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.103				0

				Sous total 3								0

		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0

		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  DEPOTOIR										0



		17 - LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du Local Technique : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du Local Technique au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.220				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.400				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                               		m3		1.305				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.600				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.400				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		5.1		Traverse IPN 100

				Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse		ml		2.15				0

		5.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		5.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		5.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		VI		ENDUITS - REVETEMENTS

		6.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		6.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg / m3 de ciment CPA 325 OU CPJ,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		6.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique pleine 0,70 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte  métallique pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne pour aération :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

				     Fenetre métallique pleine de 60 cm x 60 cm Fourniture et pose de fenêtre métallique pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00				- 0

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		Sous - total    9										- 0

		X		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		10.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		10.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération  et de raccordement à la fosse septique et au puisard du bloc sanitaire  en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		10.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		1.00				- 0

		10.4		Colonne de douches:		U		1.00

		10.5		Fourniture et pose de colonne de douche complet								- 0

		10.6		Siphon de sol :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		10.7		Regards de visite :		U		1.00				- 0

		10.8		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		TOTAL  TRAVAUX LOCAL TECHNIQUE										- 0



		18. TRAVAUX DU POSTE D'EAU AUTONOME (PEA) SITE DE WANKAMA

		CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS

		I		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Mobilisation et démobilisation générale de l'atelier		ff		1				0

		2		Exécution de la foration :								0

		2.1		Foration par rotary en  17’’1/2 et tubage provisoire		ml		20				0

		2.2		Foration par rotary  avec un diamètre de 12’’1/2		ml		100				0

		3		EQUIPEMENT								0

		3.1		Fourniture et mise tubage plein lisse de 170/200 mm y compris les centreurs tous les 20 m		ml		96				0

		3.2		Fourniture et mise place d’un tubage crépiné de 170/200 mm y compris les centreurs tous les 20 m		ml		24				0

		3.3		Fourniture et pose d’un décanteur et d’un bouchon 170/200 mm		u		1				0

		3.7		Fourniture et mise place d’un massif filtrant 		ff		1				0

		3.8		Isolement par packer de bentonite		u		1				0

		3.9		Remblayage de l’espace annulaire		u		1				0

		3.10		Cimentation en tête du forage 		u		1				0

		4		Exécution de la diagraphie (résistivité, rayons gamma, PS)		u		1				0

		5		Développement et essais de pompage								0

		5.1		Développement à l’air lift  jusqu'à l'obtention d'eau claire		ff		1				0

		5.2		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h		ff		1				0

		5.3		Essais de débit  Longue durée de 24H		ff		1				0

		6		Analyse physico-chimique 		U		1				0

		7		Opérations particulières								0

		8		Fourniture et pose de la plaque IRH		u		1				0

		Total SERIE 1- Travaux de forages										0



		II		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		1.1		F & P  de pompe immergée de 5 m3/h à 47 m de HMT		u		1				0

		2		Tête de forage et manifold 

		2.2		Tête de forage DN 50		ens		1				0

		3		Fourniture et pose générateur solaire 								0

		3.1		Fourniture et pose générateur solaire  3500Wc au moins		ens		1				0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécanique, alimentation électrique										0



		III		SERIE 3 : RESERVOIR

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				Construction et équipement réservoir

		1		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

		Total SERIE 3 - Réservoir										0



		IV		SERIE4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs

		1.1		PEHD 63		ml		115.00				0

		1.2		PEHD 90		ml		287.00				0

		1.3		Té DN 80/60		U		2.00				0

		1.4		Té DN 80/80		U		2.00				0

		1.5		Té DN 80/80		U		2.00				0

		1.6		Té DN 60/60		U		3.00				0

		1.7		Coude 90DN80		U		1.00				0

		1.8		Coude 63DN60		U		6.00				0

		1.9		Plaque pleine 		U		8.00				0

		1.10		Réducteur DN 80/60		U		3.00				0

		2		Robinetterie et pièces spéciales								0

		2.1		Vannes								0

		2.1.1		Vannes pour PEHD 63		u		6				0

		2.2		Equipements de vidange et ventouse								0

		2.2.1		Vidange sur PEHD 63		u		2				0

		3		Regards								0

		3.1		Regards de vannes  TYPE 2 (150 x 120 int)		u		3				0

		Total SERIE 4 - Réseau de distribution										0



				RECAPITULATIF

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécanique, alimentation élactrique										0

		Total SERIE 3 - Réservoir 										0

		Total SERIE 4 - Réseau de distriution										0

		TOTAL GENERAL										0



		19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité		Quantité		Prix unitaire 		Montant total

		19		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		19.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		19.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		6				0

		19.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		19.4		Plantation d’ombrage		Plants		92				0

		19.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		6				0

				Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0





















































































SITE DE HAMDALAYE

		RECAPITULATIF - SITE DE HAMDALLAYE MARCHE DE REGROUPEMENT 

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE 		U		1		0		0

		A GENIE CIVIL

		1		 GENERALITE VRD GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		 DEVIS  MUR AVEC GRILLE  		U		1		0		0

		3		TRAITEMENT DE KORI		U		1		0		0

		4		 ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT 		U		1		0		0

		5		 BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		6		 BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		7		BLOC SANITAIRES		U		2		0		0

		8		GUERITE		U		2		0		0

		9		 HANGAR MARCHE		U		4		0		0

		10		 PAR CET COULOIR DE VACCINATION		U		1		0		0

		11		 QUAI D'EMBARQUEMENT		U		1		0		0

		12		 ENCLOS MARCHE DE REGROUPEMENT DE 30 ml X40 ml		U		4		0		0

		13		ABREUVOIR GROS RUMINANTS		U		2		0		0

		14		 ABREUVOIR PETITS RUMINANTS		U		2		0		0

		15		  BORNE FONTAINE		U		2		0		0

		16		 DEPOTOIRE		U		1		0		0

		17		 LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE		U		1		0		0

		B- TRAVAUX HYDRAULIQUES 

		18		REALISATION D'UN PEA		U		1		0		0

		C- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

		19		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE  HAMDALLAYE  - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE TOUT CORPS D'ETATS

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage etc ..)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75 pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		1.00				0

		0.4		Le sondagesur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1.00				0

		0.GENERALITE TOUT CORPS D'ETATS		SOUS TOTAL 0								0



		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		7986.77				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		1597.354				0

				SOUS TOTAL 1								0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les deux voies d'accès intérieures et la voie principale extérieure de chargement		m3		1597.35				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures et voie principale. Les bordures seront, en
béton préfabriqués, du type 3 pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17 cmX28cmx100cm. Leur implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur.		ml		1818.52				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		1818.52				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		ELECTRICITE - 

		4.1		Eclairage extérieur : 								0

				F et P d'un kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 		u		44				0

				Sous total 4								0

		V		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE								0

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		4219.2				0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		154.704				0

				SOUS TOTAL 5								0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0





		2-  MUR AVEC GRILLE SITE DE HAMDALLAYE

		(Longueur totale : 506, 97ml)



		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation du mur : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ml		506.97				0 

		1.2		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		202				0 

		1.3		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		135				0 

				SOUS - TOTAL1								0 

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT								0 

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		12.65				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		40.56				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		6.76				0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		405				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 		m3		20.28				0 

				SOUS - TOTAL2								0 

		III		 MACONNERIE EN ELEVATION								0 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		507				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)		m3		13.5				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35		m3		1.8				0 

		3.4		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		7.6				0 

				SOUS - TOTAL3								0 

		IV		ENDUIT - REVETEMENT								0 

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		1521				0 

		4.2		Tyrolien intérieur et  extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		1521				0 

				SOUS - TOTAL4								0 

		V		MENUISERIES 								0 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		169				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0 

				SOUS - TOTAL5								0 

		VI		PEINTURE,VITRERIE								0 

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0 

				SOUS - TOTAL6								0 

		VII		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION								0 

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		20				0 

				SOUS - TOTAL7								0 

		                     MONTANT TOTAL  MURS AVEC GRILLE										0



		3- TRAITEMENT DE KORIS

		№ 		Description		Unité		Quantité		Prix Unitaire 		Montant

		1		Fouille pour fondation de pose cage gabion  sur la limite de la voie   sur une longueur de 117x1x0,3		m3		35.1				- 0

		2		Fourniture et pose de cage gabion de 2m x1m x 0,5 m sur une longueur de 117  m à la limite de la voie à créer et le renforcement de protection d'épis		m3		58.5				- 0

		3		Remblai latéritique d'épaisseur 30 cm arrosé et compacté entre le mur de cloture et la limite du gabion		m3		70.2				- 0

		3- TRAITEMENT DE KORIS		SOUS TOTAL 								0



		4 - BLOC ADMINISTRATIF SITE DE HAMDALLAYE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		70.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		31.610				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		14.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		19.500				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.580				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                              		m3		6.330				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		50.560				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.360				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		2.520				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		4.610				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		140.000				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.330				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par cale à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		2.000				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.850				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :		m3		0.500				- 0

				B.A pour poutres et consoles. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.048				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.530				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.000				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		46.160				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		40.000				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en IPN 100

				Fourniture et pose de traverse en IPN de 100		ml		2.15				0

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		59.08				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		57.700				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		59.080				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.14				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persiennée :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les magasins selon le choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		17.40				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		12.87				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.16				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

		9.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.5		Interrupteur simple :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.6		Prise courant avec terre :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		TOTAL TRAVAUX  BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		5- BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1				- 0

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		TOTAL  TRAVAUX  BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0



		6- BLOC DE TROIS (03) BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg / m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0



		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		TOTAL  TRAVAUX  BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0



		7- BLOC SANITAIRES

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Béton armé pour  chainage bas		m3		2.056				- 0

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER (dalle au sol)

		3.1		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.800				- 0

		3.2		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.3		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 		m2		18.32				- 0

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		4.5		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution		m3		0.900				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS CERAMIQUES

		6.1		Revetements Carreaux au sol 		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		8.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70/220		u		2.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    8										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00

				Fourniture et pose de colonne de douche complet		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				- 0

		9.5		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.6		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		9.7		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.8		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1				0

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    ELECTRICITE										0

		TOTAL  TRAVAUX  D'UN BLOC SANITAIRE										- 0



		8 GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher haut guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00				- 0

		6.3		Porte pleine métallique 3, 00  x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00

		6.4		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00

		6.5		Fenêtre métallique pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fenêtre métallique persiennée :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.7		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0

		VIII		ELECTRICITE SOLAIRE

		8.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		8.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		 TOTAL  TRAVAUX  D'UNE GUERITE										- 0



		9- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x 95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar                                                                                        

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour semelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 20cmx20cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.1		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.2		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.3		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.4		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.5		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.6		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.7		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.8		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		 TOTAL  TRAVAUX  D'UN  HANGAR										- 0



		10- PARC ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		1.1		Préparation du terrain

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		ff		1				0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				- 0

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		1.4		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		1.5		Béton armé pour plots :		m3		8.200				- 0

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		1.6		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		1.7		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				- 0

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		1.8		Fourniture et pose de tube rond de 50:     		ml		378.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant de 2,00* 1, 50) en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		2.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant 1,00* 1,50) : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 60 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX  D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0



		11- QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation du terrain

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		ff		1				0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II.		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		2.1		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				- 0

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm 100 cm et en rigole pour mur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		2.2		Remblai des fouilles		m3		10.800				- 0

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.3		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rampe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.4		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassement 		m3		1.600				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.5		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				- 0

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		2.6		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.7		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				- 0

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.8		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				- 0

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.9		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm		m3		3.370				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		2.1		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		2.11		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				- 0

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		2.12		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		2.13		Poteaux en I P N de 120  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		III		MENUISERIE METALLIQUE

		3.1		portillon : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de portillons double battant en tôle pleine 15/10 double face de 240 x 120

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		IV		PEINTURE VITRERIE

		4.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		 TOTAL TRAVAUX  QUAI D'EMBARQUEMENT										- 0



		12- ENCLOS de 30m x 40 m  MARCHE DE REGROUPEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		FONDATION ELEVATION

		1.1		Préparation du terrain

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		2000				0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m : 		ff		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m de vente  et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

				Sous - Total 1								- 0

		II		Terrassement

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 70x70		m3		33.77				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		48.69				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		43.19				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m		m3		240.00				- 0

				Sous - Total 2								- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		60.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		700.00				- 0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontalement dans le sens de la  longueur ( espassement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

				Sous - Total 3								- 0

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.47				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		4.41				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.35				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		5.56				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		111.00				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm		m3		2.80				0

				Sous - Total 4								- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 30 x 40 m		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 50/3 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total 5										- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : 6										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 30m x 40 m  										- 0



		13. ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50 m x 0,50 m x 0, 50 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.084				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

		TOTAL TRAVAUX ABREUVOIR GROS RUMINANTS										0



		14. ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 m x 0,50 m x 0, 40 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblais des fouilles		m3		0.079				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PEHD 32, longueur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

		TOTAL TRAVAUX ABREUVOIR PETITS RUMINANTS										0



		  15. BORNE FONTAINE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		0		GENERALITES

		0.1		Préparation et décapage du terrain, dessouchage d'arbres y compris toutes sujétions		m2		21.16				0

				Sous total 0								0

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		1.31				0

		1.3		Remblai des fouilles avec reprise de deblai		m3		0.42				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.338				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		0.552				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé pour chaînage		m3		0.960				0

		3.2		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.		m3		1.440				0

		3.3		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.225				0

		3.4		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		ml		14.84				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		24.40				0

		4.4		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		7.02				0

		4.5		Bardage en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		4.32				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PEHD 32, longueur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,00 m ;  profondeur = 1,7 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

		TOTAL TRAVAUX BORNE FONTAINE										0



		16- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain		m2		36.040				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.5		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

				Sous total 1								0



		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0



		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				0

		3.2		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.103				0

				Sous total 3								0



		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0

		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  TRAVAUX DEPOTOIR										0



		17 - LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.220				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.400				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		1.305				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.600				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.400				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		5.1		Traverse IPN 100

				Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse		ml		2.15				0

		5.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		5.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		5.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		VI		ENDUITS - REVETEMENTS

		6.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		6.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		6.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique pleine 0,70 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne pour aération :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.4		Fentre métallique pleine de 60cm x 60 cm		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenetre pleine métallique en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		Sous - total    9										- 0

		X		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		10.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		10.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération  et de raccordement à la fosse septique et au puisard du bloc sanitaire  en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		10.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		1.00				- 0

		10.4		Colonne de douches:		U		1.00

		10.5		Fourniture et pose de colonne de douche complet		U		1.00				- 0

		10.6		Siphon de sol :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		10.7		Regards de visite :		U		1.00				- 0

		10.8		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		 TOTAL TRAVAUX LOCAL TECHNIQUE 										- 0



		18. TRAVAUX POSTE D'EAU AUTONOME (PEA) SITE DE HAMDALLAYE

		CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS

		I		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Mobilisation et démobilisation générale de l'atelier		ff		1				0

		2		Exécution de la foration :								0

		2.1		Foration par rotary en  17’’1/2 et tubage provisoire		ml		20				0

		2.2		Foration par rotary  avec un diamètre de 12’’1/2		ml		120				0

		3		EQUIPEMENT								0

		3.1		Fourniture et mise tubage plein lisse de 170/200 mm y compris centreurs tous les 20 m		ml		116				0

		3.2		Fourniture et mise place d’un tubage crépiné de 170/200 mm y compris les centreurs tous les 20 m		ml		24				0

		3.3		Fourniture et pose d’un décanteur et d’un bouchon		u		1				0

		3.7		Fourniture et mise place d’un massif filtrant 		ff		1				0

		3.8		Isolement du massif filtrant par un bouchon d’étanchéité		u		1				0

		3.9		Remblayage de l’espace annulaire		u		1				0

		3.10		Cimentation en tête du forage 		u		1				0

		4		Exécution de la diagraphie (résistivité, rayons gamma, PS)		u		1				0

		5		Développement et essais de pompage								0

		5.1		Développement à l’air lift  jusqu'à l'obtention d'eau claire		ff		1				0

		5.2		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h		ff		1				0

		5.3		Essais de débit  Longue durée de 24H		ff		1				0

		6		Analyse physico-chimique 		U		1				0

		7		Opérations particulières								0

		9		Fourniture et pose de la plaque IRH		u		1				0

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0

		II		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		1.1		F & P  de pompe immergée de 8,9 m3/h à 61 m de HMT		u		1				0

		2		Tête de forage et manifold 								0

		2.1		Tète de forage DN 40		ens		1				0

		3		Fourniture et pose générateur solaire 								0

		3.3		Fourniture et pose générateur solaire 8200 Wc au moins		ens		1				0

		Total SERIE 3 - Equipements électromécanique, alimentation élactrique										0

		III		SERIE 3 : RESERVOIR

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				Construction et équipement réservoir

		3		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

		Total SERIE 4 - Réservoir										0

		IV		SERIE 5 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT HAMDALLAYE 

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs								0

		1.1		PEHD 63		ml		259.00				0

		1.2		PEHD 90		ml		109.00				0

		1.3		Té DN 80/60		U		3.00				0

		1.4		Té DN 80/80		U		1.00				0

		1.5		Té DN 80/80		U		2.00				0

		1.6		Té DN 60/60		U		3.00				0

		1.7		Coude 63DN60		U		6.00				0

		1.8		Plaque pleine 		U		8.00				0

		1.9		Réducteur DN 80/60		U		1.00				0

		2		Robinetterie et pièces spéciales								0

		2.1		Vannes								0

		2.1.1		Vannes DN 60		u		4				0

		2.2		Equipements de vidange et ventouse								0

		2.2.1		Vidange sur PEHD 90		u		2				0

		3		Regards 								0

		3.1		Regards de vannes TYPE 1 (120 x 100 int)		u		1				0

		3.2		Regards de vannes  TYPE 2 (150 x 120 int)		u		1				0

		Total SERIE 4 - Réseau de distribution										0



				RECAPITULATIF

		Total SERIE 1- Travaux de forages										0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécanique, alimentation élactrique										0

		Total SERIE 3 - Réservoir 										0

		Total SERIE 4 - Réseau de distriution										0

		TOTAL GENERAL										0



		19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité		Quantité		Prix unitaire 		Montant total

		19		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		19.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		19.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		6				0

		19.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		19.4		Plantation d’ombrage		Plants		84				0

		19.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		6				0

				Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0

				COUT TOTAL 





RECAPITULATIF LOT 1

		RECAPITULATIF - LOT 1

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		1		SITE DE HAMDALAYE		U		1		0		0

		2		SITE DE WANKAMA		U		1		0		0

				MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN HORS TAXES								0
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Devis Lot 2 FINAL  220928.xlsx


Devis Lot 2 FINAL 220928.xlsx
SITE DE OUNA

		RECAPITULATIF MARCHE DE REGROUPEMENT - SITE DE OUNA

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE 		U		1		0		0

		A GENIE CIVIL

		1		GENERALITE VRD GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		 DEVIS  MUR AVEC GRILLE SITE DE OUNA		U		1		0		0

		3		TRAITEMENT DE KORIS		U		1		0		0

		4		AMENAGEMENT DE VOIE D'ACCES		U		1		0		0

		5		 ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT		U		1		0		0

		6		 BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		7		 BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		8		BLOC SANITAIRES		U		2		0		0

		9		 GUERITE		U		1		0		0

		10		 HANGAR MARCHE		U		4		0		0

		11		 PAR C ET COULOIR DE VACCINATION		U		1		0		0

		12		 QUAI D'EMBARQUEMENT		U		1		0		0

		13		ENCLOS    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT  DE 30 ml X 50 ml		U		4		0		0

		14		 ABREUVOIR GROS RUMINANTS		U		2		0		0

		15		ABREUVOIR PETITS RUMINANTS		U		2		0		0

		16		   BORNE FONTAINE		U		2		0		0

		17		 DEPOTOIR		U		1		0		0

		18		 LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE		U		1		0		0

		B- TRAVAUX HYDRAULIQUES 

		19		TRAVAUX HYDRAULIQUES SITE DE OUNA		U		1		0		0

		C- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

		20		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE  OUNA  - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75 pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		2.00				0

		0.2		Le sondagesur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1.00				0

				SOUS TOTAL 0								- 0

		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		11880.00				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		2376.000				0

				SOUS TOTAL 1								0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 						 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement		m3		2376.00				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès		ml		1066.868				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		1066.868				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV. 		Electricité

		4.1		Installation solaire

		4.1.1		F et P d'un kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 		u		28				0

				Sous total 4								0

		V		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		5400				- 0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		990				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0





		2- MUR AVEC GRILLE SITE DE OUNA

		(Longueur totale : 700, 00ml)



		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 



		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0 

		1.2		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		280				0 

		1.3		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		105				0 

				SOUS - TOTAL1								0 



		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		17.52				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		56.08				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		9.34				0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		560				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 30 		m3		28.04				0 

				SOUS - TOTAL2								0 



		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		734				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 25 (entre axe 3,20 m)		m3		15.88				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35		m3		1.8				0 

		3.4		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		10.51				0 

				SOUS - TOTAL3								0 



		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		1822				0 

		4.2		Tyrolien extérieur sur le mur intérieur et  extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		1822				0 

				SOUS - TOTAL4								0 



		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		233				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0 



		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0 

				SOUS - TOTAL6								0 



		VII		  PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		50				0 

				SOUS - TOTAL7								0 

		MONTANT TOTAL  MURS AVEC GRILLE SITE DE OUNA										0 





		3-TRAITEMENT DE KORIS

		№ prix		Description		Unité		Quantité		Prix Unitaire 		Montant

		1		Remblai latéritique  arrosé et compacté du fond de Koris sur un longueur de 89,65 ml (point de naissance jusqu'à la limite de la piste profondueur moyenne de 30 cm ( voir plan et détails mur de clôture )		m3		177.507				- 0

		2		Fouille pour fondation de pose cage gabion  sur la limite de la voie   sur un longueur de 200 m x1m x0,3m ( voir plan  et détail mur de clôture)		m3		60				- 0

		3		Fourniture et pose de cage gabion de 2m x1m x 0,5 m sur une longueur de 200m à la limite de la voie existante ( voir plan et détails mur de clôture )		m3		100				- 0

		4		Protection de fondation du mur en péré maçonné  sur les deux coté versant Nord et Ouest dim 350 m  x 0,6 m ( voir plan  mur de clôture )		m2		210				- 0

		5		Traitement des ouvertures des sorties des eaux pluviales en pérés maçonné		Unité		15				- 0

		6		SOUS TOTAL 								- 0



		4- AMENAGEMENT DE 783.78 ML DE VOIE D’ACCES DE LARGEUR DE 6 ML ET DE DEUX RADIERS SUBMERSIBLES DE 79.24 ML ET 60.00. ML DE LONGUEUR ET 6M DE LARGEUR

		№ prix		Désignation		Unité		Quantité		Prix Unitaire 		Montant

		1		SERIE 1 : INSTALLATION ET REPLIEMENT

		1.1		Installation de chantier		Forfait		1				- 0

		1.2		Repliement et nettoyage de chantier		Forfait		1				- 0

				SOUS TOTAL 1								- 0

		2		SERIE 2 : TERRASSEMENT

		2.1 		Débroussaillage  et nettoyage de l' emprise		m2		7867				- 0

		2.2		Déblai mis en remblai		m3		626				- 0

		2.3		Exécution des Fossés triangulaires latéraux 		ml		1200				- 0

				SOUS TOTAL 2				 				- 0

		3		SERIE 3 : CHAUSSEE

		3.1		Remblai de plateforme		m3		388				- 0

		3.2		Remblai latéritique compacté à l'OPM provenant de zones d'emprunt		m3		811				- 0

		3.3		Plus value aux prix 3,1  pour transport au-delà de 5 Km		m3*Km		3649.5				- 0

				SOUS TOTAL 3								- 0

		4		SERIE 4 : RADIERS SUBMERSIBLES

		4.1		Fouilles 		m3		207.51				- 0

		4.2		Murettes		m3		49.80				- 0

		4.3		Moellons jointoyés 		m3		415.02				- 0

		4.4		Protection en enrochement 		m3		276.68				- 0

		4.5		Remblai d'assise 		m3		124.51				- 0

		4.6		Gabion cage		m3		69.17				- 0

				SOUS TOTAL 4								- 0

		5		SERIE 5 : SIGNALISATION

		5.1		Panneau de signalisation de type A		u		6				- 0

		5.2		Fourniture et pose des plots en béton a 350 kg/m3 de signalisation des ouvrages		u		28				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

		6		SERIE 7 : Provision pour l entretien routier

		6.1		Kit petits matériels 20 pelles 10 brouettes 10 seaux 5 pioches 5 barres a mine		Forfait		1				- 0

		6.2		Formation sur entretien routier +Guide entretien		Forfait		1				- 0

				SOUS TOTAL 6								- 0

				TOTAL GLOBAL TRONCON								- 0



		5- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		70.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		31.610				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		14.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		19.500				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.580				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		6.330				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		50.560				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.360				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		2.520				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		4.610				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		140.000				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.330				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		2.000				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.850				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :		m3		0.500				- 0

				B.A pour poutres et consoles. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.048				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.530				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.000				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg / m3 de ciment CPA 325 de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		46.160				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		40.000				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse IPN de 100

				Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse

: ======
ID#AAAAfkr_mRo
Mary NAYOU    (2022-09-14 10:01:31)
Mary NAYOU:		ml		2.3				- 0

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		59.08				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		57.700				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		59.080				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.14				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persiennée :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les magasins choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		17.40				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.4		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		12.87				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.16				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.5		Interrupteur simple :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.6		Prise courant avec terre :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre



		Sous - total    10										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DU BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		6- BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA/325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		10.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		10.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0







		7- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et 1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos  creux de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.8		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.9		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.10		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325 de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0



		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0





		8- BLOC SANITAIRES

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Béton armé pour  chainage bas		m3		2.056				- 0

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER (dalle au sol)

		3.1		Béton armé pour dalle  plancher bas		m3		3.800				- 0

		3.2		Béton Armé  pour marche d'entrée :		m3		0.441				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.3		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 		m2		18.32				- 0

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		4.5		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution		m3		0.900				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg / m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS CERAMIQUES 

		6.1		Revetements Céramaiques		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm



		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		8.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70/220		u		1.00				- 0



		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    8										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

				Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				- 0

		9.5		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.6		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		9.7		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.8		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		XI		ELECTRICITE

		11.1		Installation solaire

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1				0

		11.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		11.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		11.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    11										0

		TOTAL  TRAVAUX  D'UN BLOC SANITAIRE										- 0



		9- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg / m3 de ciment CPA 325 de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00

		6.4		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00

		6.5		Fenêtre métallique pleine : 60 x120		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0



		VIII		ELECTRICITE

		8.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		8.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total   8										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0





		10- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 40cmx40cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		MONTANT TOTAL  Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN  HANGAR										- 0



		11- PARC ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

				Préparation et nivellement du terrain 

		1.1		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		243.78				- 0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II.		FONDATION-SOUBASSEMENT et ELEVATION

		2.1		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				- 0

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		2.2		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		2.3		Béton armé pour plots :		m3		8.200				- 0

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		2.4		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		2.5		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				- 0

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		2.6		Fourniture et pose de tube rond :       		ml		378.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontalement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		2.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

				SOUS-TOTAL MENUISERIE								- 0

		III.		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0



		12- QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation et nivellement du terrain 

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		436.72				- 0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				- 0

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,30 de large et de 0,80 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles		m3		10.800				- 0

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.5		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.6		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 		m3		1.600				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		1.7		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				- 0

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		1.8		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		1.9		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				- 0

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		1.10		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				- 0

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		1.11		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm		m3		3.370				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		1.12		Poteaux en I P N de 100  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		1.13		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				- 0

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		1.14		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		1.15		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quai  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,



		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		portillon : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 20/10 double face de 240x120,

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0





		13- ENCLOS de 40 m x 50 m    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT 

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

				Préparation, nivellement du terrain

		1.1		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		2,000				- 0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 40 mx 50 m : 		ff		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 40 mx 50 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60		m3		0.24				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		0.35				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		0.31				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans lesENCLOS de 40 m x 50 m 		m3		400.00				- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		77.00				0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur apparante  (hors soubassement de 0,45 m ) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		720.00				0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontalement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.86				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		5.65				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.75				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		7.20				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		1.44				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas de 10 cm x20 cm		m3		0.02				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloir entrées et sortiesENCLOS de 40 m x 50 m 		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 50/3 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

				SOUS-TOTAL MENUISERIE								- 0

		VI. 		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 50 m  x40 m 										- 0



		14- ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50 m x 0,50 Mx 0,50 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

				Préparation, nivellement du terrain

		1.1		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		17.600				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.5		Remblais des fouilles 		m3		0.084				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.4		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.5		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.6		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 4								0

				MONTANT TOTAL 								0



		15- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 m x 0,50 m x 0,40m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, nivellement du terrain

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		13.600				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.5		Remblais des fouilles 		m3		0.079				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 4								0

				MONTANT TOTAL 								0





		16-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, nivellement du terrain

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		21.160				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.736				0

		1.4		Remblai des fouilles avec reprise de déblai		m3		0.420				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.288				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.736				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas		m3		0.003				0

		3.3		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		0.884				0

		3.4		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.020				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1				0

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0

		4.4		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y compris toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0





		17- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, nivellement du terrain

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction ( 5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		36.040				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0

		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				0

		3.2		  Forme d'aire d'épaisseur 10 cm  B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.103				0

				Sous total 3								0



		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0



		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  DEPOTOIR										0





		18- LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.220				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.400				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		1.305				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.600				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.400				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		5.1		Traverse IPN 100

				Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse		ml		2.15				0

		5.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		5.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		5.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		VI		ENDUITS - REVETEMENTS

		6.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		6.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		6.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.4		 Fenetre de 0,60x0,60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

				Sous - Total :9								- 0

		X		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		10.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		10.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		10.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		1.00				- 0

		10.4		Colonne de douches:		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

				Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		1.00				- 0

		10.5		Siphon de sol :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		10.6		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		10.7		Fosse Septique :

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers		U		1.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50		U		1.00				- 0

		Sous - Total 10:  Plomberie Assainissement										- 0



		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE LOCAL TECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE										0





		19- TRAVAUX HYDRAULIQUES SITE DE OUNA

		CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS

		1		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Mobilisation et démobilisation générale de l'atelier		ff		1				0

		2		Exécution de la foration :

		2.1		Foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 9''5/8 et pose d'un tube guide 8''		ml		40				0

		2.2		Foration au MFT6''1/2		ml		140				0

		3		EQUIPEMENT

		3.4		Fourniture et mise tubage plein lisse de 120/140 mm y compris les centreurs tous les 20 m		ml		122				0

		3.5		Fourniture et mise place d’un tubage crépiné de 120/140 mm y compris les centreurs tous les 20 m		ml		60				0

		3.6		Fourniture et pose d’un décanteur 120/140 et d’un bouchon		u		2				0

		3.7		Fourniture et mise place d’un massif filtrant 		ff		2				0

		3.8		Isolement du massif filtrant par un bouchon d’étanchéité		u		2				0

		3.9		Remblayage de l’espace annulaire		u		2				0

		3.1		Cimentation en tête du forage 		u		2				0

		5		Développement et essais de pompage								0

		5.1		Développement à l’air lift  jusqu'à l'obtention d'eau claire		ff		2				0

		5.2		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h		ff		2				0

		5.3		Essais de débit  Longue durée de 24H		ff		2				0

		6		Analyse physico-chimique 		U		2				0

		7		Opérations particulières		H		PM				0

		8		Etudes hydrogéolgiques d'implantation de forage		U		1				0

		9		Fourniture et pose de la plaque IRH		U		2				0

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0







		2		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		1.1		F & P  de pompe immergée de 5,03 m3/h à 63 m de HMT		u		2				0

		2		Tête de forage et manifold 

		2.1		Tête de forage et manifold DN 40		ens		2				0

		3		Fourniture et pose générateur solaire 

		3.1		Fourniture et pose générateur solaire 2500 Wc au moins		ens		2				0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécanique, alimentation électrique										0



		3		SERIE 3 : RESERVOIR 

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				Construction et équipement réservoir

		3		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

		Total										0





		4		SERIE 4:RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs

		1.1		PEHD 63		ml		356.00				0

		1.2		PEHD 90		ml		139.00				0

		1.3		Té DN 80/80		U		1.00				0

		1.4		Té DN 80/60		U		4.00				0

		1.5		Té DN 60/60		U		3.00				0

		1.6		Coude 63DN60		U		5.00				0

		1.7		Plaque pleine 		U		9.00				0

		1.8		Réducteur DN 80/60		U		1.00				0

		2		Robinetterie et pièces spéciales

		2.1		Vannes

		2.1.2		Vannes60/60		u		5				0

		2.1.3		Equipements de vidange sur PEHD 63 à PEHD110		u		2				0

		3		Regards de visite 

		3.1		Regards TYPE 2 (150 x 120 int)		u		2				0

		Total SERIE 4 - Réseau de distribution										0





				RECAPITULATIF

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécaniques, alimentation électrique										0

		Total SERIE 3 - Réservoir et réreau de distribution										0

		Total SERIE 4 : Réseau de distribution et  raccordement										0

		TOTAL GENERAL										0



		C- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité				Prix unitaire 		Montant total

		19		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		19.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		19.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		6				0

		19.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		19.4		Plantation d’ombrage		Plants		214				0

		19.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		6				0

				Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0





SITE DE TANDA

				RECAPITULATIF MARCHE EXPORTATION- SITE DE TANDA

		REF		DESIGNATION		U		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE 		U		1		0		0

		A GENIE CIVIL

		1		GENERALITE VRD GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		DEVIS  MUR AVEC GRILLE SITE DE TANDA 		U		1		0		0

		3		ADMINISTRATION MARCHE D'EXPORTATION		U		1		0		0

		4		 BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		5		 BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		6		 BLOC SANITAIRES		U		2		0		0

		7		GUERITE		U		2		0		0

		8		HANGAR MARCHE		U		4		0		0

		-		LOGEMENT GARDIEN		U		1		0		0

		9		PAR CET COULOIR DE VACCINATION		U		1		0		0

		10		QUAI D'EMBARQUEMENT		U		1		0		0

		11		 ENCLOS    TYPE MARCHE DE 30 ml X 22 ml		U		4		0		0

		12		 ABREUVOIR GROS RUMINANTS		U		2		0		0

		13		ABREUVOIR PETITS RUMINANTS		U		2		0		0

		14		  BORNE FONTAINE		U		2		0		0

		15		 DEPOTOIR		U		1		0		0

		16		 LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE		U		1		0		0

		B- TRAVAUX HYDRAULIQUES 

		17		TRAVAUX HYDRAULIQUES SITE DE TANDA		U		1		0		0

		C- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

		18		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE  TANDA  - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75 pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		2.00				0

		0.4		Le sondage sur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1				0

				SOUS TOTAL 0								0

		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		4315.2				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		863.04				0

				SOUS TOTAL 1								0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement		m3		863.04				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès		ml		1066.868				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		1066.868				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		ELECTRICITE

		4.1		F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 		u		28				0

				Sous total 4								0

		4		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		4.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		2088				- 0

		4.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		114.84				- 0

				SOUS TOTAL 5								0

				TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD								0



				2- MUR AVEC GRILLE SITE DE TANDA

				(Longueur totale : 400,45 ml)



		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 



		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1.00				0

		1.2		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		320				0

		1.3		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		135				0

				SOUS - TOTAL1								0



		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		10.01				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		40.04				0

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		5.33				0

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		320				0

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 30 		m3		16				0

				SOUS - TOTAL2								0



		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20(entre axe 3,20 m)		m3		10.66				0

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux élévation de section 15 x 15		m3		1.8				0

		3.4		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		6				0

				SOUS - TOTAL3								0



		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur et extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		1520				0

		4.2		Tyrolien extérieur sur le mur intérieur et extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		1520				0

				SOUS - TOTAL4								0



		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		134				0

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0



		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0

				SOUS - TOTAL6								0



		VII		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		20				0

				SOUS - TOTAL7								0



				MONTANT TOTAL  MURS AVEC GRILLE SITE DE TANDA								0



		3- ADMINISTRATION POUR MARCHE EXPORTATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		500.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		109.692				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et 1,20 m  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		49.361				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		76.802				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		6.023				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		16.454				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		118.833				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		2.720				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		6.000				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		17.067				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.3		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		4.590				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :		m2		665.752				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		Maçonnerie en agglos de 10 x 20 x 40 :		m2		3.218				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 10 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront réalisés au niveaux des placards et des cheneaux lors de l'élévation.

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		6.000				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		5.510				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.5		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		5.000				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.096				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		665.752				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		558.060				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		170.670				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		182.820				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100 :		ml		5.90				- 0

				Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		238.40				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		213.338				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		238.400				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		170.67				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Porte métallique 0,70 x 2,20 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fenêtre métallique persiennée :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans  le magasin choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

				Fenêtre métallique persiennée : 50 x60		u		2.00				- 0

		7.4		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,5 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans le  magasin choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.5		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		34.80				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.6		Garde corp pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		558.06				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		558.06				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		75.35				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		170.67				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		WC à l'anglaise :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de WC la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		9.4		Puisard :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 20 usagers

		9.5		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 20 usagers

		9.6		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - total    9										- 0

		X		ELECTRICITE

		10.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		10.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		10.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.4		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		27.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		10.6		Interrupteur simple :		U		11.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		10.7		Fourniture et pose d'interrupteur va et vient		u		7.00				- 0

		10.8		Prise courant avec terre :		U		26.00				- 0



				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DU BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		4- BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                              		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total   9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0



		5- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 m  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                               		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.8		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.9		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.10		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0



		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0



		6- BLOC SANITAIRES

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Béton armé pour  chainage bas		m3		2.056				- 0

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER (dalle au sol)

		3.1		Béton armé pour dalle  plancher bas		m3		3.800				- 0

		3.2		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.3		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 		m2		18.32				- 0

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		4.5		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution		m3		0.900				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimen tdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS CERAMIQUES 

		6.1		Revetements Céramiques		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm



		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		8.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70/220		u		1.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en tube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    8										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

				Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				- 0

		9.5		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.6		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		9.7		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.8		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		XI		ELECTRICITE

		11.1		Installation solaire

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1				0

		11.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		11.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		11.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    11										0

		TOTAL  TRAVAUX  D'UN BLOC SANITAIRE										- 0





		7- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau acrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00				- 0

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00				- 0

		6.4		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00				- 0

		6.5		Fenêtre métallique pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fenêtre métallique persiennée :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.7		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0



		VIII		ELECTRICITE

		8.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		8.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0





		8- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		MONTANT TOTAL  Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN  HANGAR										- 0





		CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (LOGEMENT GARDIEN)

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		96.50				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation batiment		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc batiment  au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		21.042				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.707				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.051				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.116				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.006				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		40.19				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.5		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.468				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.6		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.786				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		2.017				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		Béton  pour socle placard dosé à 350kg/m3 :		m3		0.336				- 0

				Socle placard,paillasse ou banc en béton

		3.3		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.702				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		145.60				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 :		m2		4.80				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 10 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront réalisés au niveaux des placards et des cheneaux lors de l'élévation.

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.340				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour chaînage de couronnement et appuis des pannes :		m3		1.554				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.5		B. A dosé à 350 pour appuis sous  aération :		m3		0.161				- 0

				Un Béton armé de 15 cm d'ép. Sur 10 cm de haut  sera réalisé pour servir d'appui en partie basse sur les buses d'aération.            

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.170				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.7		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.183				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		B.A  pour dalle placard et banc dosé à 350kg/m3 :		m3		0.336				- 0

				Banc en béton de 15 cm pour support / verticale et 12 cm / horizontale seront exécutés sur les deux long. et les quatre larg. de l'ensemble de ces deux salles de restaurations en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		122.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		201.20				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Revetements Céramique sol :		m2		47.01				- 0

				Carreaux Céramique au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		50.30				- 0

				Plintes murales

		5.5		Faience		m2		12.32				- 0

				Faience murale aux sanitaires h= 1,8 m

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100 :		ml		4.30				- 0

				Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.1		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		58.10				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		52.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		58.10				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.74				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fenêtre métallique persiennée :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

				Fenêtre métallique persiennée :		u		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,6 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.4		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		10.85				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.5		Porte Isoplane pour placard :		u		2.00				- 0

				Fourniture et pose de porte isoplane réalisée sous forme de porte panneau double  battant de 0,60/2,20 chaque panneau. La porte sera munie de son cadre en profilé bâti avec 7 pattes de scellement, de paumelles, de serrure de sécurité à 3 clés. Il ne sera pas admis de raccordement de contreplaqué sur les faces de la porte. seront compris tous accéssoires nécessaires au bon fonctionnement de la porte isoplane .

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		201.20				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		201.20				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		21.68				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.74				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		8.5		Peinture Vernis sur portes isoplanes des pièces :		m2		10.56				- 0

				De la peinture vernis et étagères  sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		WC à l'anglaise :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de WC à l'anglaise au complet en porcelaine de première qualité

		9.4		Lavabo complet :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de lavabo complet sur colonne avec tablette en porcelaine au complet

		9.5		Colonne de douches:		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		9.6		Siphon de sol :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.7		Mirroir pour lavabo :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose mirroir lavabo de 6 mm

		9.8		Puisard :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 15 usagers

		9.9		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 15 usagers

		9.10		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - total    9										- 0

		X		ELECTRICITE

		10.1		Raccordement au réseau Nigelec :		FF		1.00				- 0

				Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		10.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		10.3		Règlette insonorisée et tube fluo 120 (lampe fluo standard de 1 x 36 W):		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe fluo standard de 1 x 36 W). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.4		Hublot étanche		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de Hublot étanche de première qualité. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		10.6		Interrupteur simple :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		10.7		Prise courant avec terre :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENTGARDIEN										- 0





		9- PARC ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION



		1.1		Débroussaillage, préparation du terrain, nivellement et nettoyage		m2		243.78				- 0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				- 0

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		1.4		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		1.5		Béton armé pour plots :		m3		8.200				- 0

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		1.6		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		1.7		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				- 0

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		1.8		Fourniture et pose de tube rond de 50       		ml		378.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		2.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total MENUISERIE METALLIQUE										- 0

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0



		10- QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, préparation du terrain, nivellement et nettoyage		m2		436.72				- 0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION -SOUBASSEMENT -ELEVATION

		2.1		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				- 0

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,30 de large et de 0,80 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                               

		2.2		Remblai des fouilles		m3		10.800				- 0

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rampe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.3		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.4		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 		m3		1.600				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.5		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				- 0

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		2.6		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.7		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				- 0

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.8		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				- 0

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.9		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm		m3		3.370				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		2.10		Poteaux en I P N de 120  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		2.11		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				- 0

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		2.12		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontalement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		2.13		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quai  dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans,



		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		portillon : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 20/10 double face de 240x120,

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0



		11- ENCLOS de 30m x 22 m    

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, préparation du terrain, nivellement et nettoyage		m2		2,000.00				- 0

		1.2		Implantation d' ENCLOS de 30x 22 m : 		ml		104.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 30 x 22 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION ELEVATION

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60		m3		25.27				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		36.43				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		32.32				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans lesENCLOS de 30 m x 22 m 		m3		132.00				- 0

		III

				Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		46.00				0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		520.00				0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/2  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.12				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		3.28				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.04				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		4.16				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		85.00				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas de 20 cm x20 cm		m3		2.34				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloir entrées et sortiesENCLOS de 30 m x 22 m 		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 50/3 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

				SOUS-TOTAL MENUISERIE								- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 22 m x 30 m  										- 0



		12-ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50 x 0,50 x 0,50 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, préparation du terrain, nivellement et nettoyage		m2		17.600				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.5		Remblais des fouilles		m3		0.084				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.4		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.5		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.6		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0





		13- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 x0,50 x 0,40 m



		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, préparation du terrain, nivellement et nettoyage		m2		13.600				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.5		Remblai des fouilles		m3		0.250				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0





		14-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, préparation du terrain, nivellement et nettoyage		m2		21.160				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.736				0

		1.4		Remblai des fouilles avec reprise de déblai		m3		0.420				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.288				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.736				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas		m3		0.003				0

		3.3		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		0.884				0

		3.4		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.020				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1				0

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0

		4.4		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0





		15- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, préparation du terrain, nivellement et nettoyage		m2		36.040				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

				Sous total 1								0



		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0



		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				0

		3.2		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.103				0

				Sous total 3								0



		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0



		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  DEPOTOIR										0





		16- LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.220				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.400				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		1.305				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.600				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.400				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		5.1		Traverse IPN 100

				Fourniture et pose de IPN de 100 pour traverse		ml		2.15				0

		5.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		5.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		5.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		VI		ENDUITS - REVETEMENTS

		6.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		6.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		6.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.4		 Fenetre de 0,60x0,60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		Sous - total   9										- 0

		X		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		10.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		10.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		10.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		1.00				- 0

		10.4		Colonne de douches:		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

				Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		1.00				- 0

		10.5		Siphon de sol :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		10.6		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		10.7		Fosse Septique :

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers		U		1.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50		U		1.00				- 0

		Sous - Total 10:  Plomberie Assainissement										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE										- 0





		17- TRAVAUX HYDRAULIQUES SITE DE TANDA

		1		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Mobilisation et démobilisation générale de l'atelier		ff		1				0

		2		Exécution de la foration :

		2.1		Foration par rotary en  17’’1/2 et tubage provisoire		ml		20				0

		2.2		Foration par rotary  avec un diamètre de 12’’1/2		ml		100				0

		3		Equipement 

		3.1		Fourniture et mise tubage plein lisse de 170/200 mm y compris les centreurs tous les 20 m		ml		95				0

		3.2		Fourniture et mise place d’un tubage crépiné de 170/200 mm.		ml		26				0

		3.3		F&P tubes pleins 170:/200 décanteur, longueur 3 mètres y compris les centreurs tous les 20 m		U		1				0

		3.7		Fourniture et mise place d’un massif filtrant 		ff		1				0

		3.8		Isolement du massif filtrant par un bouchon d’étanchéité		u		1				0

		3.9		Remblayage de l’espace annulaire		u		1				0

		3.10		Cimentation en tête du forage 		u		1				0

		4		Exécution de la diagraphie (résistivité, rayons gamma, PS)		u		1				0

		5		Développement et essais de pompage

		5.1		Développement à l’air lift  jusqu'à l'obtention d'eau claire		ff		1				0

		5.2		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h		ff		1				0

		5.3		Essais de débit  Longue durée de 24H		ff		1				0

		6		Analyse physico-chimique 		U		1				0

		7		Opérations particulières		H		PM				0

		8		Etudes hydrogéolgiques d'implantation de forage		U		1				0

		9		Fourniture et pose de la plaque IRH		U		1				0

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0





		2		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		1.5		F & P  de pompe immergée de 24,3 m3/h à123 m de HMT		u		1				0

		2		Tête de forage et manifold 

		2.3		Tête de forage et manifold DN 80		ens		1				0

		3		Fourniture et pose générateur solaire 

		3.1		Fourniture et pose générateur solaire 23500 Wc au moins		ens		1				0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécanique, alimentation éléctrique										0





		2		SERIE 3 : RESERVOIR

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				Construction et équipement réservoir

		1		Château d'au de 40 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

						TOTAL RESERVOIR						0

		4		SERIE 4:RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs

		1.1		PEHD 63		ml		210.00				0

		1.2		PEHD 90		ml		86.00				0

		1.3		Té DN 80/80		U		1.00				0

		1.4		Té DN 80/60		U		5.00				0

		1.5		Té DN 60/60		U		2.00				0

		1.6		Coude 63DN60		U		3.00				0

		1.7		Plaque pleine 		U		10.00				0

		1.8		Réducteur DN 80/60		U		1.00				0

		2		Robinetterie et pièces spéciales

		2.1		Vannes

		2.1.1		Vannes DN 60		u		5				0

		3		Regards de  visite

		4.1		Regards TYPE 1 (120 x 100 int)		u		5				0

		Total SERIE 4 - Réseau de distribution										0





		RECAPITULATIF

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécaniques, alimentation électrique										0

		Total SERIE 3 - Réservoirs										0

		Total SERIE 4 : Réseau de distribution et  raccordement										0

		TOTAL GENERAL										0



		C- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité				Prix unitaire 		Montant total

		18		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		18.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		18.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		6				0

		18.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		18.4		Plantation d’ombrage		Plants		69				0

		18.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		6				0

				Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0





Récap lot 2

		RECAPITULATIF: LOT 2:  SITES  DE TANDA -OUNA 

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		1		SITE DE OUNA		U		1		0		0

		2		SITE DE TANDA		U		1		0		0

				MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN HORS TAXES								0
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Devis Lot 3 FINAL  220928.xlsx


Devis Lot 3 FINAL 220928.xlsx
SITE DE BATAKO

		RECAPITULATIF - SITE MARCHE DE REGROUPEMENT DE BATAKO

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE 		U		1		0		0

		A GENIE CIVIL

		1		 GENERALITE VRD GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		 DEVIS  MUR AVEC GRILLE SITE DE BATAKO 		U		1		0		0

		3		 ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT /COSOMMATION		U		1		0		0

		4		 BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		5		 BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		6		BLOC SANITAIRES		U		2		0		0

		7		GUERITE		U		2		0		0

		8		 HANGAR MARCHE		U		4		0		0

		9		 PARC ET COULOIR DE VACCINATION		U		1		0		0

		10		 QUAI  D'EMBARQUEMENT		U		1		0		0

		11		 ENCLOS    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT   DE 30 m X 40 m		U		4		0		0

		12		ABREUVOIR GROS RUMINANTS		U		2		0		0

		13		 ABREUVOIR PETITS RUMINANTS		U		2		0		0

		14		  BORNE FONTAINE		U		2		0		0

		15		 DEPOTOIR		U		1		0		0

		16		 LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE				1		0		0

		B- TRAVAUX HYDRAULIQUES 

		17		TRAVAUX HYDRAULIQUES SITE DE BATAKO		U		1		0		0

		C- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

		18		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE  BATAKO  - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE TOUT CORPS D'ETATS

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75 pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		2.00				0

		0.4		Le sondage sur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1.00				0

				SOUS TOTAL 0								- 0



		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		7039.20				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		1407.840				0

				SOUS TOTAL 1								0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 						 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement		m3		1407.84				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3 pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17 cm X 28cm x 100cm. Leur implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur.		ml		1066.868				0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ff		1				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		ELECTRICITE - 

		4.1		Eclairage extérieur : 		u		36				- 0

				F et P d'un kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

				Sous total 3								0

		V		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		3470.4				- 0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		190.872				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0



		2- DEVIS  MUR AVEC GRILLE SITE DE BATAKO

		(Longueur totale : 518,44 ml)



		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 



		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1.00				0 

		1.2		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		259				0 

		1.3		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		95				0 

				SOUS - TOTAL1								0 



		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		12.97				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		51.9				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		6.92				0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		417				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 		m3		20.76				0 

				SOUS - TOTAL2								0 



		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		934				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)		m3		12.45				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35		m3		1.8				0 

		3.4		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		7.78				0 

				SOUS - TOTAL3								0 



		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		1868				0 

		4.2		Tyrolien sur le mur intérieur et extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		1868				0 

				SOUS - TOTAL4								0 

		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		173				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0 

		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0 

				SOUS - TOTAL6								0 

		VII		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		30				0 

				SOUS - TOTAL7								0 

		MONTANT TOTAL  MURS AVEC GRILLE BATAKO										0 



		3- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT 

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		70.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		31.610				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		14.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		19.500				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.580				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                		m3		6.330				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		50.560				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.360				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		2.520				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		4.610				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		140.000				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.330				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		2.000				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.850				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :		m3		0.500				- 0

				B.A pour poutres et consoles. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.048				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.530				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.000				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg / m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		46.160				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		40.000				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse IPN de 100

				Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse		ml		4.9				0

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		59.08				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		57.700				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.3		Feutre bitumeux :		ml		59.080				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.4		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.14				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persiennée :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les Bureaux, choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		17.40				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.4		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe en acier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		12.87				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.16				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8								- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.5		Interrupteur simple :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.6		Prise courant avec terre :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DU BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		4- BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour acrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine : 120 x 120		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX.		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total   9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0



		5- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                               		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos  creux de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg / m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0



		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0



		6- BLOC SANITAIRES

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Béton armé pour  chainage bas		m3		2.056				- 0

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER (dalle au sol)

		3.1		Béton armé pour dalle  plancher bas		m3		3.800				- 0

		3.2		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.								- 0

		3.3		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir								- 0

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 		m2		18.32				- 0

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		4.5		Béton armé pour bancs et rigole aire d'ablution		m3		0.900				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS CERAMIQUES 

		6.1		Revetements Céramiques		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm



		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		2.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70/220		u		8.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.								- 0

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles								- 0

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    8										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet								- 0

		9.5		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				- 0

		9.6		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model								- 0

		9.7		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m								- 0

		9.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers								- 0

		9.9		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50								- 0

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		XI		ELECTRICITE

		11.1		Installation solaire				1				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF

		11.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		11.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.6		Interrupteur simple :		U		18.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		11.7		Tableau de distribution		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    9										- 0

		TOTAL  TRAVAUX  D'UN BLOC SANITAIRE										- 0



		7- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                               		m3		3.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte  métallique semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :				2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U

		6.3		Porte pleine  métallique 3,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :				1.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U

		6.4		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :		U		2.00

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,

		6.5		Fenêtre métallique pleine :60 x 120		U		2.00

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fenêtre métallique persiennée :		U		2.00				- 0

		6.7		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0



		VIII		ELECTRICITE

		8.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		8.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0



		8- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x 95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 20cmx20cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		MONTANT TOTAL  Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN  HANGAR										- 0



		9- PARC ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		243.78				0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		35.00				- 0

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.2		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				- 0

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,50 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		1.3		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		1.4		Béton armé pour plots :		m3		8.200

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       								- 0

		1.5		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.								- 0

		1.6		Scellement portail en béton : 		m3		0.376

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions								- 0

		1.7		Fourniture et pose de tube rond de 50      		ml		378.00

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            								- 0

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		2.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0



		10- QUAI  D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain (5m de part et d'autre)		m2		436.72				0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				- 0

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8cm de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles		m3		10.800				- 0

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.5		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.6		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 		m3		1.600				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		1.7		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				- 0

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		1.8		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		1.9		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				- 0

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		1.10		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				- 0

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		1.11		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm		m3		3.370				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		1.12		Poteaux en I P N de 120  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		1.13		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				- 0

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		1.14		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		1.15		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quai  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,



		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		portillon : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de portillons double battant en tôle pleine 20/10 double face de 240x120,

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0



		11- ENCLOS de 30 m x 40 m 

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		FONDATION ELEVATION

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain (5 m de part et d'autre)		m2		2,000.00				0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m : 		ff		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		Terrassement

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60		m3		0.24

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		0.35				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		0.31				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m		m3		240.00				- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		60.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		700.00				- 0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre (4) rangées horizontalement dans le sens de la  longueur (espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.47				- 0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		4.41				- 0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.35				- 0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		5.56				- 0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		111.00				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm		m3		0.02				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 30 x 40 m		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total : menuiseries métalliques										- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 30 m x 40 m 										- 0



		12- ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50 m x0,50 mx 0,50m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.640				0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.164				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT								0

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 								0

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES								0

		4.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.4		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.5		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.6		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0





		13- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 m x 0,50 Mx 0,40m



		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.079				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0





		14-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement du terrain : 								0

				Préparation, décapage, nivellement du terrain  (5m de part et d'autre) 		m2		21.160				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		1.472				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.448				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.288				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.736				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage BAS		m3		0.003				0

		3.3		B.A dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.		m3		0.884				0

		3.4		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.020				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1				0

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0

		4.4		F/P couverture en tôle ALUZINC 63/100ème  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0





		15- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement du terrain : 								0

				Préparation, décapage, nivellement du terrain  (5m de part et d'autre) 		m2		36.040				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

				Sous total 1								0



		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0



		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				0

		3.2		Forme d'aire de 10 cm d'épaisseur: B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.103				0

				Sous total 3								0



		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0



		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  DEPOTOIR										0





		16- LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation  : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du Local Technique au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.220				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.400				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                               		m3		1.305				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.600				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.400				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		5.1		Traverse IPN 100

				Fourniture et pose de IPN de 100 pour traverse		ml		2.15				0

		5.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		5.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		5.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		VI		ENDUITS - REVETEMENTS

		6.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		6.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		6.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique persienne 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.4		Fenetre : 0,60x0,60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		Sous - total    9										- 0

		X		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		10.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		10.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération  et de raccordement à la fosse septique et au puisard du bloc sanitaire  en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		10.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		1.00				- 0

		10.4		Colonne de douches:		U		1.00				- 0

		10.5		Fourniture et pose de colonne de douche complet								- 0

		10.6		Siphon de sol :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		10.7		Regards de visite :		U		1.00				- 0

		10.8		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE										- 0





		17- TRAVAUX HYDRAULIQUES SITE DE BATAKO



		1		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Mobilisation et démobilisation générale de l'atelier		ff		1				0

		2		Exécution de la foration :								0

		2.1		Foration par rotary en  17’’1/2 et tubage provisoire		ml		20				0

		2.2		Foration par rotary  avec un diamètre de 12’’1/2		ml		170				0

		3		EQUIPEMENT								0

		3.1		Fourniture et mise tubage plein lisse de 170/200 mm y compris les centreurs tous les 20 m		ml		165				0

		3.2		Fourniture et mise place d’un tubage crépiné de 170/200 mm y compris les centreurs tous les 20 m.		ml		26				0

		3.3		F&P tubes pleins 170:/200 décanteur, longueur 3 mètres		U		1				0

		3.7		Fourniture et mise place d’un massif filtrant 		ff		1				0

		3.8		Isolement du massif filtrant par un bouchon d’étanchéité		u		1				0

		3.9		Remblayage de l’espace annulaire		u		1				0

		3.1		Cimentation en tête du forage 		u		1				0

		4		Exécution de la diagraphie ( pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire ,résistivité, rayons gamma, PS)		u		1				0

		5		Développement et essais de pompage								0

		5.1		Développement à l’air lift  jusqu'à l'obtention d'eau claire		ff		1				0

		5.2		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h		ff		1				0

		5.3		Essais de débit  Longue durée de 24H		ff		1				0

		6		Analyse physico-chimique 		U		1				0

		7		Opérations particulières		h		pm				0

		9		Fourniture et pose de la plaque IRH		U		1				0

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0



		2		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		1.2		F & P  de pompe immergée de 10.3 m3/h à 92 m de HMT		u		1				0

		2		Tête de forage et manifold 								0

		2.2		Tête de forage et manifold DN 60		ens		1				0

		3		Fourniture et pose générateur solaire 								0

		3.3		Fourniture et pose générateur solaire 7500 Wc au moins		ens		1				0

		Total SERIE2 - Equipements électromécanique, alimentation Electrique										0





		3		SERIE 3 : RESERVOIR 

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				Construction et équipement réservoir

		1		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

				SERIE 3 : RESERVOIR 								0



		4		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs

		1.1		PEHD 63		ml		237.00				0

		1.2		PEHD 90		ml		118.00				0

		1.3		Té DN 80/80		U		1.00				0

		1.4		Té DN 60/60		U		4.00				0

		1.5		Coude 63DN60		U		9.00				0

		1.6		Plaque pleine 		U		9.00				0

		1.7		Réducteur DN 80/60		U		1.00				0

		2		Robinetterie et pièces spéciales								0

		2.1		Vannes								0

		2.1.1		Vannes DN 60/60		u		6				0

		2.2		Equipements de vidange et ventouse								0

		2.2.1		Vidange sur PEHD 90		u		2				0

		3		Regards 								0

		3.1		Regards de vannes TYPE 1 (120 x 100 int)		u		1				0

		3.2		Regards de vannes  TYPE 2 (150 x 120 int)		u		2				0

		Total SERIE 4 - Réseau de distribution										0



				RECAPITULATIF

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécaniques, alimentation électrique										0

		Total SERIE 3 - Réservoir										0

		Total SERIE 4 -  Réseau de distribution et Raccordement										0

		TOTAL GENERAL										0



		18- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité				Prix unitaire 		Montant total

		18		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		18.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		18.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		8				0

		18.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		18.4		Plantation d’ombrage		Plants		87				0

		18.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		8				0

				Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0





SITE DE FADAMA

		RECAPITULATIF - SITE DE FADAMA MARCHE DE REGROUPEMENT

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE 		U		1		0		0

		A GENIE CIVIL

		1		 GENERALITE VRD GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		 DEVIS  MUR AVEC GRILLE SITE DE FADAMA		U		1		0		0

		3		TRAITEMENT DE KORIS		U		1		0		0

		4		ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT /COSOMMATION		U		1		0		0

		5		 BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		6		 BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		7		 BLOC SANITAIRES		U		2		0		0

		8		GUERITE		U		2		0		0

		9		HANGAR MARCHE		U		4		0		0

		10		 PAR C ET COULOIR DE VACCINATION		U		1		0		0

		11		 QUAI D'EMBARQUEMENT		U		1		0		0

		12		 ENCLOS    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT / DE 30 ml X40 ml		U		4		0		0

		13		ABREUVOIR GROS RUMINANTS		U		2		0		0

		14		 ABREUVOIR PETITS RUMINANTS		U		2		0		0

		15		 BORNE FONTAINE		U		2		0		0

		16		DEPOTOIR		U		1		0		0

		17		 LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE		U		1		0		0

		B- TRAVAUX HYDRAULIQUES 

		18		TRAVAUX HYDRAULIQUES SITE DE FADAMA		U		1		0		0

		C- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

		18		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE  FADAMA  - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE TOUT CORPS D'ETATS

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		2.00				0

		0.4		Le sondagesur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1.00				0

				SOUS TOTAL 0								- 0



		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  (mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlever la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		6765.60				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		1353.120				0

				SOUS TOTAL 1								0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement		m3		650.00				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3, pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17cm x 28cm x 100cm. Leurs implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur.		ml		1066.868				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		1066.868				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV.		ELECTRICITE

		4.1		Eclairage extérieur : 		u		28				0

				F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

				Sous total 4								0

		V		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		3188.52				- 0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		205.92				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0



		2 MUR AVEC GRILLE SITE DE FADAMA

		(Longueur totale : 482,06 ml)



		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 



		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1.00				0 

		1.2		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		242				0 

		1.3		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		85				0 

				SOUS - TOTAL1								0 



		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		12.12				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		48.5				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		6.46				0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		388				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 		m3		19.4				0 

				SOUS - TOTAL2								0 



		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		873				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x  20 (entre axe 3,20 m)		m3		11.64				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35		m3		1.8				0 

		3.4		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		7.27				0 

				SOUS - TOTAL3								0 



		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		1746				0 

		4.2		Tyrolien extérieur sur le mur intérieur et  extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		1746				0 

				SOUS - TOTAL4								0 



		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		162				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0 



		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		516				0 

				SOUS - TOTAL6								0 



		VII		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 cm x 30 cm 		u		30				0 

				SOUS - TOTAL7								0 

		MONTANT TOTAL  MURS AVEC GRILLE FADAMA										0 



		3-TRAITEMENT DE KORIS

		№ 		Description		Unité		Quantité		Prix Unitaire 		Montant

		1		Fouille pour fondation de pose cage gabion  sur la limite de la voie   sur un longueur de 125x1x0,4		m3		50				- 0

		2		Fourniture et pose de cage gabion de 2m x1m x 1 m sur une longueur de 125,33 m à la limite de la voie à crére		m3		125				- 0

		3		Remblai des fouilles		m3		12.5				- 0

		4		Traitement des ouvertures des sorties des eaux pluviales en pérés maçonné		Unité		10				- 0

				SOUS TOTAL 								- 0



		4- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT 

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		70.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		31.610				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		14.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		19.500				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.580				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes                                                                                                                                                             		m3		6.330				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		50.560				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.360				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		2.520				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		4.610				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		140.000				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.330				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		2.000				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.850				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :		m3		0.500				- 0

				B.A pour poutres et consoles. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.048				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.530				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.000				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		46.160				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		40.000				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse IPN de 100

				Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse 		ml		4.6				0

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		59.08				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		57.700				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		59.080				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.14				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persiennée :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les Bureaux, choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		17.40				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.4		Garde corps pour rampe  :		u		0.00				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		12.87				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.16				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.5		Interrupteur simple :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		10.6		Prise courant avec terre :		U		5.00				- 0



				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DU BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		5- BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                               		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour acrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg / m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0







		6- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes                                                                                                                                                               		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour acrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0



		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0





		7- BLOC SANITAIRES

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Béton armé pour  chainage bas		m3		2.056				- 0

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER (dalle au sol)

		3.1		Béton armé pour dalle  plancher bas		m3		3.800				- 0

		3.2		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.3		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 		m2		18.32				- 0

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		4.5		Béton armé pour bancs et rigole aire d'ablution		m3		0.900				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS CERAMIQUES 

		6.1		Revetements Céramaiques		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		2.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70/220		u		8.00

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    8										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		9.5		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				- 0

		9.6		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.7		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		9.8		Fosse Septique :		U		1.00

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.9		Regards de visite :		U		2.00

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		XI		ELECTRICITE

		11.1		Installation solaire				1				0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF

		11.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		11.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		11.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    9										0

		TOTAL  TRAVAUX  D'UN BLOC SANITAIRE										- 0





		8- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                		m3		3.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos  cruex de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00				- 0

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00				- 0

		6.4		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00				- 0

		6.5		Fenêtre métallique pleine : 60 x 120		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fenêtre métallique persiennée :		U		2.00				- 0

		6.7		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0



		VIII		ELECTRICITE

		8.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		8.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0





		9- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x 95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,50 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 20cmx20cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		MONTANT TOTAL  Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN  HANGAR										- 0



		10- PARC ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

				Préparation et Nivellement

		1.1		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		243.78				0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				- 0

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		1.4		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		1.5		Béton armé pour plots :		m3		8.200				- 0

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		1.6		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		1.7		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				- 0

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		1.8		Fourniture et pose de tube rond :       		ml		378.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontalement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		2.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0



		11- QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		1.1		Préparation et Nivellement

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain (5 m de part et d'autre)		m2		436.72				0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				- 0

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x 100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8 cm de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles		m3		10.800				- 0

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.5		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.6		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 		m3		1.600				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		1.7		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				- 0

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		1.8		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		1.9		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				- 0

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		1.10		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				- 0

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		1.11		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm		m3		3.370				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		1.12		Poteaux en I P N de 120  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		1.13		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				- 0

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		1.14		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		1.15		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quai  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		portillon : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 20/10 double face de 240x120,

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0



		12- ENCLOS de 30 m x 40 m    

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain (5 m de part et d'autre)		m2		2,000.00				- 0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m : 		ff		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60		m3		0.24				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		0.35				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		0.31				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m		m3		240.00				- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		60.00				0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		700.00				0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre (4) rangées horizontalement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.47				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		4.41				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.35				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		5.56				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		111.00				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm		m3		0.02				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 30 x 40 m		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		5.3		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 30 m x 40 m 										- 0





		13- ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50m x 0,50 m x 0,50 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.084				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.4		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.5		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.6		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0





		14- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS:3,80 m x 0,50 m x 0,40 m



		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.079				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0





		15-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain (5 m de part et d'autre)		m2		21.160				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		1.472				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.448				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.288				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.736				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage BAS		m3		0.003				0

		3.3		B.A dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.		m3		0.884				0

		3.4		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.020				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1				0

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0

		4.4		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0





		16- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain (5 m de part et d'autre)		m2		36.040				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

				Sous total 1								0



		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0



		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				0

		3.2		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.103				0

				Sous total 3								0



		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0



		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  DEPOTOIR										0





		17- LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation  : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du Local Technique au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.220				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et 1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.400				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		1.305				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.600				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.400				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		5.1		Traverse IPN 100

				Fourniture et pose de IPN 100 pour traverse		ml		2.3				0

		5.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		5.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		5.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		VI		ENDUITS - REVETEMENTS

		6.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		6.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		6.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.4		F enetre: 0,60x0,60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		Sous - total   9										- 0

		X		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		10.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		10.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération  et de raccordement à la fosse septique et au puisard du bloc sanitaire  en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		10.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		1.00				- 0

		10.4		Colonne de douches:		U		1.00

		10.5		Fourniture et pose de colonne de douche complet								- 0

		10.6		Siphon de sol :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		10.7		Regards de visite :		U		1.00				- 0

		10.8		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50								- 0

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE										- 0





		B- TRAVAUX HYDRAULIQUES SITE DE FADAMA

		CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS

		1		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Mobilisation et démobilisation générale de l'atelier		ff		1				0

		2		Exécution de la foration :								0

		2.1		Foration par rotary en  17’’1/2 et tubage provisoire		ml		20				0

		2.2		Foration par rotary  avec un diamètre de 12’’1/2		ml		120				0

		3		EQUIPEMENT								0

		3.1		Fourniture et mise tubage plein lisse de 170/200 mm y compris les centreurs tous les 20 m		ml		115				0

		3.2		Fourniture et mise place d’un tubage crépiné de 170/200 mm y compris les centreurs tous les 20 m		ml		26				0

		3.3		F&P tubes pleins 170:/200 décanteur, longueur 3 mètres		U		1				0

		3.7		Fourniture et mise place d’un massif filtrant 		ff		1				0

		3.8		Isolement du massif filtrant par un bouchon d’étanchéité		u		1				0

		3.9		Remblayage de l’espace annulaire		u		1				0

		3.1		Cimentation en tête du forage 		u		1				0

		4		Exécution de la diagraphie (résistivité, rayons gamma, PS)		u		1				0

		5		Développement et essais de pompage								0

		5.1		Développement à l’air lift  jusqu'à l'obtention d'eau claire		ff		1				0

		5.2		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h		ff		1				0

		5.3		Essais de débit  Longue durée de 24H		ff		1				0

		6		Analyse physico-chimique 		U		1				0

		7		Opérations particulières		H		PM				0

		8		Fourniture et pose de la plaque IRH		U		1				0

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0







		2		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		1.1		F & P  de pompe immergée de 11.7 m3/h à 68 m de HMT		u		1				0

		2		Tête de forage et manifold 								0

		2.2		Tête de forage et manifold DN 60		ens		1				0

		3		Fourniture et pose générateur solaire 								0

		3.1		Fourniture et pose générateur solaire 6200 Wc au moins		ens		1				0

				TOTAL EQUIPEMENT ELECTROMECANIQUES,								0

		4		SERIE 4 : RESERVOIR 

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				Construction et équipement réservoir

		1		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

		Total SERIE 4 - Réservoir										0



		4		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs

		1.1		PEHD 63		ml		335.00				0

		1.2		PEHD 90		ml		119.00				0

		1.3		Té DN 80/80		U		1.00				0

		1.4		Té DN 80/60		U		4.00				0

		1.6		Té DN 60/60		U		1.00				0

		1.7		Coude 60		U		2.00				0

		1.8		Plaque pleine 		U		8.00				0

		1.9		Réducteur DN 80/60		U		1.00				0

		2		Robinetterie et pièces spéciales								0

		2.1		Vannes								0

		2.1.1		Vannes DN 60		u		6				0

		2.1.1		Vannes DN 90		u		1				0

		2.2		Equipements de vidange et ventouse								0

		2.2.1		Vidange sur PEHD 90		u		2				0

		3		Regards 								0

		3.1		Regards de vannes TYPE 2 (120 x 150 int)		u		1				0

		Total SERIE 4 - Réseau de distribution ET  RACCORDEMENT										0



				RECAPITULATIF

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécanique, alimentation élactrique										0

		Total SERIE 3 - Réservoirs										0

		Total SERIE 4 : Réseau de distribution et  raccordement										0

		TOTAL GENERAL										0



		19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité		Quantité		Prix unitaire 		Montant total

		19		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		19.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		19.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		8				0

		19.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		19.4		Plantation d’ombrage		Plants		81				0

		19.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		8				0

				Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0





SITE DE KARGUI BANGOU

		RECAPITULATIF MARCHE EXPORTATION - SITE DE KARGUI BANGOU

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE 		U		1		0		0

		A GENIE CIVIL

		1		 GENERALITE VRD GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		DEVIS  MUR AVEC GRILLE SITE DE KARGUI BANGOU 		U		1		0		0

		3		 ADMINISTRATION MARCHE D'EXPORTATION		U		1		0		0

		4		 BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		5		 BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		6		 BLOC SANITAIRES		U		2		0		0

		7		GUERITE		U		2		0		0

		8		 HANGAR MARCHE		U		1		0		0

		9		PAR CET COULOIR DE VACCINATION		U		1		0		0

		10		QUAI D'EMBARQUEMENT		U		1		0		0

		11		 ENCLOS    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT   DE 50 ml X 40 ml		U		1		0		0

		12		 ABREUVOIR GROS RUMINANTS		U		2		0		0

		13		 ABREUVOIR PETITS RUMINANTS		U		2		0		0

		14		BORNE FONTAINE		U		3		0		0

		15		DEPOTOIR		U		1		0		0

		16		LOGEMENT GARDIEN		U		1		0		0

		B- TRAVAUX HYDRAULIQUES 

		17		 TRAVAUX HYDRAULIQUES SITE DE KARGUI BANGOU		U		1		0		0

		C- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

		18		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL GENERAL								0



		0.GENERALITE TOUT CORPS D'ETATS

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75 pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		2.00				0

		0.4		Le sondagesur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1.00				0

				SOUS TOTAL 0								- 0



		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		11647.56				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		2329.512				0

				SOUS TOTAL 1								0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 						 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement		m3		650.00				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3, pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17cm x 28cm x 100cm. Leurs implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur.		ml		1066.868				0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		1				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		ELECTRICITE - 

		4.1		Eclairage extérieur : 		u		28				0

				F et P d'un kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

				Sous total 3								0

		V		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		5797.8				- 0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		212.586				- 0

				SOUS TOTAL 4								- 0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0



		2-  MUR AVEC GRILLE SITE DE KARGUIBANGOU

		(Longueur totale : 621,56 ml)

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1.00				0 

		1.2		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		329				0 

		1.3		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		130				0 

				SOUS - TOTAL1								0 

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		16.47				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		52.72				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		8.78				0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		527				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 		m3		26.36				0 

				SOUS - TOTAL2								0 



		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		660				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)		m3		10.5				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35		m3		1.8				0 

		3.4		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		9.88				0 

				SOUS - TOTAL3								0 



		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		1750				0 

		4.2		Tyrolien extérieur sur le mur intérieur et extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		1750				0 

				SOUS - TOTAL4								0 



		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		220				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00 x 2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0 

		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0 

				SOUS - TOTAL6								0 



		VII		  PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		40				0 

				SOUS - TOTAL7								0 

		MONTANT TOTAL  MUR  AVEC GRILLE KARGUIBANGOU										0 



		3 - ADMINISTRATION POUR MARCHE EXPORTATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		500.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		109.692				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		49.361				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		76.802				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		6.023				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		16.454				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		118.833				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		2.720				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		6.000				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		17.067				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		4.590				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		665.752				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 :		m2		3.218				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 10 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront réalisés au niveaux des placards et des cheneaux lors de l'élévation.

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		6.000				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		5.510				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.5		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		5.000				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.096				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		665.752				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		558.060				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		170.670				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		182.820				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100 :		ml		5.90				- 0

				Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		238.40				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		213.338				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		238.400				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		170.67				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Porte métallique 0,70 x 2,20 :

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).		U		4.00				- 0

		7.3		Fenêtre métallique persiennée : 120 x120		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée Bureau choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

				Fenêtre métallique persiennée : 50 x 60		u		2.00				- 0

		7.4		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,5 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les magasins choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.5		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		34.80				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.6		Garde corps pour rampe  :		u		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		558.06				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		558.06				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		75.35				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		170.67				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		WC à l'anglaise :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de WC la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		9.4		Puisard :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 20 usagers

		9.5		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 20 usagers

		9.6		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - total    9										- 0

		X		ELECTRICITE

		10.1		Installation solaire		FF		1.00		- 0		- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		10.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		10.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.4		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		27.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		10.6		Interrupteur simple :		U		11.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		10.7		Fourniture et pose d'interrupteur va et vient		U		7.00				- 0

		10.8		Prise courant avec terre :		U		26.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DU BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		4- BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par cale à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300  kg / m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine : 120 x120		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0



		5- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.8		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.9		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.10		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg / m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0



		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0





		6- BLOC SANITAIRES

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Béton armé pour  chainage bas		m3		2.056				- 0

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER (dalle au sol)

		3.1		Béton armé pour dalle  plancher bas		m3		3.800				- 0

		3.2		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.3		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 		m2		18.32				- 0

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		4.5		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution		m3		0.900				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300kg / m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS CERAMIQUES

		6.1		Revetements Céramiques		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		2.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70 /220		u		8.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.								- 0

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    8										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet								- 0

		9.5		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				- 0

		9.6		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model								- 0

		9.7		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m								- 0

		9.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers								- 0

		9.9		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50								- 0

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		XI		ELECTRICITE

		11.1		Installation solaire		FF		1				0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		11.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		11.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		11.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    9										0

		TOTAL  TRAVAUX  D'UN BLOC SANITAIRE										- 0





		7- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg / m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00

		6.4		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x120 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00

		6.5		Fenêtre métallique pleine : 120 x 60		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fenêtre métallique persiennée :

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).		U		2.00				- 0

		6.7		Fet P de cornière de 30 x 30 :

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.		ml		9.60				- 0

		Sous - total   6

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0



		VIII		ELECTRICITE

		8.1		Installation solaire		FF		1.00		- 0		- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		8.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0





		8- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 40cmx40cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		MONTANT TOTAL  Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN  HANGAR										- 0



		9- PAR C  ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage et nivellement

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		243.78				0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				- 0

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		1.4		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		II		FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION

		2.1		Béton armé pour plots :		m3		8.200				- 0

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		2.2		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		2.3		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				- 0

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		2.4		Fourniture et pose de tube rond de 50       		ml		378.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		III		MENUISERIE METALLIQUE

		3.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		3.3		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		1.00

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0



		10- QUAI  D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage et nivellement

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		436.72				0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION

		2.1		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				- 0

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8cm de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		2.2		Remblai des fouilles		m3		10.800				- 0

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.3		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.4		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 		m3		1.600				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.5		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				- 0

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		2.6		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.7		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				- 0

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.8		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				- 0

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.9		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm		m3		3.370				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		2.10		Poteaux en I P N de 120  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		2.11		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				- 0

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		2.12		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		2.13		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,



		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		III		MENUISERIE METALLIQUE

		3.1		portillon : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 20/10 double face de 240x120,

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		IV		PEINTURE VITRERIE

		4.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0



		11- ENCLOS de 40 m x 50 m    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT  

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage et nivellement

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		2,000.00				- 0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 40x 50 m : 		ff		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 40 x 50 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION -SOUBASSEMENT -ELEVATION

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60		m3		0.24				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		0.35				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		0.31				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans lesENCLOS de 40 m x 50 m 		m3		132.00				- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		46.00				0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		520.00				0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3 en quatre rangées horizontalement dans le sens de la  longueur ( espassement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.12				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		3.28				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.04				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		4.16				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20 x20x40 pour mur de soubassement		m2		85.00				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm		m3		0.02				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloir entrées et sortiesENCLOS de 40 m x 50 m 		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

				SOUS -TOTAL MENUISERIES								- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 40 m x 50 m  										- 0



		12- ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50 m x 0,50 x 0,50 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblais des fouilles		m3		0.084				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.4		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.5		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.6		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0





		13- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 m x 0, 50 m x 0, 40 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.079				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0





		14-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

				Préparation, décapage et nivellement

		1.1		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		21.160				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.736				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.448				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.288				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.736				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas		m3		0.003				0

		3.3		B.A dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.		m3		0.884				0

		3.4		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.020				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1				0

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0

		4.4		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0





		15- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage et nivellement

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		36.040				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0

		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				0

		3.2		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.103				0

				Sous total 3								0

		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0

		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  DEPOTOIR										0



		16- LOGEMENT GARDIEN

		REF		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		96.50				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation batiment		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc batiment  au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		21.042				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.707				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.051				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.116				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.006				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		40.19				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.5		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.468				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.6		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.786				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		2.017				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		Béton  pour socle placard dosé à 350kg/m3 :		m3		0.336				- 0

				Socle placard,paillasse ou banc en béton

		3.3		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.702				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		145.60				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 :		m2		4.80				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 10 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront réalisés au niveaux des placards et des cheneaux lors de l'élévation.

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.340				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour chaînage de couronnement et appuis des pannes :		m3		1.554				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.5		B. A dosé à 350 pour appuis sous  aération :		m3		0.161				- 0

				Un Béton armé de 15 cm d'ép. Sur 10 cm de haut  sera réalisé pour servir d'appui en partie basse sur les buses d'aération.            

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.170				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.7		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.183				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		B.A  pour dalle placard et banc dosé à 350kg/m3 :		m3		0.336				- 0

				Banc en béton de 15 cm pour support / verticale et 12 cm / horizontale seront exécutés sur les deux long. et les quatre larg. de l'ensemble de ces deux salles de restaurations en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		122.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		201.20				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Revetements Céramique sol :		m2		47.01				- 0

				Carreaux Céramique au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		50.30				- 0

				Plintes murales

		5.5		Faience		m2		12.32

				Faience murale aux sanitaires h= 1,8 m

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100 :		ml		4.30				- 0

				Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.1		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		58.10				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		52.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		58.10				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.74				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fenêtre métallique persiennée :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

				Fenêtre métallique persiennée :		u		1.00

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,6 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.4		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		10.85				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.5		Porte Isoplane pour placard :		u		2.00				- 0

				Fourniture et pose de porte isoplane réalisée sous forme de porte panneau double  battant de 0,60/2,20 chaque panneau. La porte sera munie de son cadre en profilé bâti avec 7 pattes de scellement, de paumelles, de serrure de sécurité à 3 clés. Il ne sera pas admis de raccordement de contreplaqué sur les faces de la porte. seront compris tous accéssoires nécessaires au bon fonctionnement de la porte isoplane .

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		201.20				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		201.20				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		21.68				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.74				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		8.5		Peinture Vernis sur portes isoplanes des pièces :		m2		10.56				- 0

				De la peinture vernis et étagères  sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		WC à l'anglaise :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de WC à l'anglaise au complet en porcelaine de première qualité

		9.4		Lavabo complet :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de lavabo complet sur colonne avec tablette en porcelaine au complet

		9.5		Colonne de douches:		U		1.00

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		9.6		Siphon de sol :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.7		Mirroir pour lavabo :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose mirroir lavabo de 6 mm

		9.8		Puisard :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 15 usagers

		9.9		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 15 usagers

		9.10		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - total    9										- 0

		X		ELECTRICITE

		10.1		Raccordement au réseau Nigelec :		FF		1.00				- 0

				Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		10.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		10.3		Règlette insonorisée et tube fluo 120 (lampe fluo standard de 1 x 36 W):		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe fluo standard de 1 x 36 W). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.4		Hublot étanche		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de Hublot étanche de première qualité. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		10.6		Interrupteur simple :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		10.7		Prise courant avec terre :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENTGARDIEN										- 0



		17- TRAVAUX HYDRAULIQUES SITE DE KARGUI BANGOU

		CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS

		1		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Mobilisation et démobilisation générale de l'atelier		ff		1				0

		2		Exécution de la foration :								0

		2.1		Foration par rotary en  17’’1/2 et tubage provisoire		ml		20				0

		2.2		Foration par rotary  avec un diamètre de 12’’1/2		ml		170				0

		3		EQUIPEMENT								0

		3.1		Fourniture et mise tubage plein lisse de 170/200 mm y compris les centreurs tous les 20 m.		ml		165				0

		3.2		Fourniture et mise place d’un tubage crépiné de 170/200 mm y compris les centreurs tous les 20 m		ml		26				0

		3.3		F&P tubes pleins 170:/200 décanteur, longueur 3 mètres		U		1				0

		3.7		Fourniture et mise place d’un massif filtrant 		ff		1				0

		3.8		Isolement du massif filtrant par un bouchon d’étanchéité		u		1				0

		3.9		Remblayage de l’espace annulaire		u		1				0

		3.1		Cimentation en tête du forage 		u		1				0

		4		Exécution de la diagraphie (résistivité, rayons gamma, PS)		u		1				0

		5		Développement et essais de pompage								0

		5.1		Développement à l’air lift  jusqu'à l'obtention d'eau claire		ff		1				0

		5.2		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h		ff		1				0

		5.3		Essais de débit  Longue durée de 24H		ff		1				0

		6		Analyse physico-chimique 		U		1				0

		7		Opérations particulières								0

		9		Fourniture et pose de la plaque IRH		U		1				0

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0



		2		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		1.4		F & P  de pompe immergée de 16.6 m3/h à 95 m de HMT		u		1				0

		2		Tête de forage et manifold 								0

		2.3		Tête de forage et manifold DN 80		ens		1				0

		3		Fourniture et pose générateur solaire 								0

		3.4		Fourniture et pose générateur solaire 12500 Wc au moins		ens		1				0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécanique, alimentation éléctrique										0







		3		SERIE 3       RESERVOIR

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				Construction et équipement réservoir

		1		Château d'au de 40 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

		Total SERIE 3 - Réservoir										0





		4		SERIE4       RESEAU ET  RACCORDEMENT

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		N°		Désignation		Unité

		1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs

		1.1		PEHD 63		ml		335.00				0

		1.2		PEHD 90		ml		119.00				0

		1.3		Té DN 80/80		U		1.00				0

		1.4		Té DN 80/60		U		4.00				0

		1.5		Té DN 60/60		U		5.00				0

		1.6		Coude DN90		U		1.00				0

		1.7		Coude DN63		U		5.00				0

		1.8		Plaque pleine 		U		8.00				0

		1.9		Réducteur DN 80/60		U		2.00				0

		2		Robinetterie et pièces spéciales								0

		2.1		Vannes								0

		2.1.1		Vannes DN 60		u		3				0

		2.1.2		Vannes DN 90		u		1				0

		2.2		Equipements de vidange et ventouse								0

		2.2.1		Vidange sur PEHD 90		u		2				0

		3		Regards 								0

		3.1		Regards TYPE 2 (150 x 120 int)		u		2				0

		Total SERIE 5 - Réseau de distribution et  raccordement										0





				RECAPITULATIF

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécaniques, alimentation électrique										0

		Total SERIE 3 - Réservoir										0

		Total SERIE 4 : Réseau de distribution et  raccordement										0

				TOTAL TRAVAUX HYDRAULIQUES								0



		18- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité				Prix unitaire 		Montant total

		19		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		19.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		19.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		8				0

		19.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		19.4		Plantation d’ombrage		Plants		102				0

		19.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		8				0

				Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Récap lot 3

		RECAPITULATIF: LOT 3 - SITES  DE BATAKO -KARGUI BANGOU-FADAMA

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		1		SITE DE BATAKO		U		1		0		0

		2		SITE DE FADAMA		U		1		0		0

		3		SITE DE KARGUI BANGOU		U		1		0		0

				MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN HORS TAXES								0
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Devis Lot 4 FINAL  220928.xlsx


Devis Lot 4 FINAL 220928.xlsx
SITE DE ABALAK

		RECAPITULATIF SOUS LOT 4 - SITE DE ABALAK MARCHE DE REGROUPEMENT

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE -VRD TOUT CORPS D'ETATS		U		1		0		0

		1		GENERALITE -GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		MUR DE CLOTURE MARCHE		U		1		0		0

		3		AMENAGEMENT ET REALISATION D'UNE VOIE D'ACCES		U		1		0		0

		4		BLOC ADMINISTRATIF 		U		1		0		0

		5		BLOC BOUTIQUES  DE DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		6		BLOC BOUTIQUES  DE TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		7		BLOC SANITAIRE		U		2		0		0

		8		HANGAR		U		4		0		0

		9		ENCLOS		U		4		0		0

		10		PARC/COULOIR DE VACCINATION		U		1		0		0

		11		QUAI DE CHARGEMENT		U		1		0		0

		12		GUERITE		U		2		0		0

		13		DEPOTOIR		U		2		0		0

		14		BORNE FONTAINE		U		2		0		0

		15		ABREUVOIR GROS		U		2		0		0

		16		ABREUVOIR PETIT		U		2		0		0

		17		LOCAL TECHNIQUE ET DOUCHE EXTERIEURE		U		1		0		0

		18		TRAVAUX HYDRAULIQUES		U		1		0		0

		19		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE  ABALAK  - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE-VRD

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		1.00				0

		0.4		Le sondagesur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1.00				0

				SOUS TOTAL 0								- 0



		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		6496.80				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		1299.360				0

				SOUS TOTAL 1						 		0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 						 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement		m3		1299.36				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3 pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17 cmX28cmx100cm. Leur implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur.		ml		1672.66				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		1672.66				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		ELECTRICITE - 

		4.1		Eclairage extérieur : 

				F et P d'un kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 		u		28				0

				Sous total 4								0

		V		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		3600				- 0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		132				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0

		 2. MUR AVEC GRILLE SITE D'ABALAK

		(Longueur totale : 500ml)



		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1.00				0 

		1.2		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		225				0 

		1.3		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		97.500				0 

				SOUS - TOTAL1								0 

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		12.500				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		60				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		4.500				0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		275.00				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 		m3		30				0 

				SOUS - TOTAL2								0 

		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		350				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)		m3		18.333				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35		m3		1.8				0

		3.4		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		17.500				0 

				SOUS - TOTAL3								0 

		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur et extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		900				0 

		4.2		Tyrolien  sur le mur intérieur et  extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		900				0 

				SOUS - TOTAL4								0 

		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		167				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0 

		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0 

				SOUS - TOTAL6								0 

		VII		 PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		25				0 

				SOUS - TOTAL7								0 

		MONTANT TOTAL  MURS AVEC GRILLE										0 



		3. Construction et aménagement de 442.03 ml voie d’accès de largeur de 6m

		№ prix		Désignation		Unité		Quantité		Prix Unitaire 		Montant

		1		SERIE 1 : INSTALLATION ET REPLIEMENT

		1.1		Installation de chantier		Forfait		1				- 0

		1.2		Repliement et nettoyage de chantier		Forfait		1				- 0

				SOUS TOTAL 1								- 0

		2		SERIE 2 : TERRASSEMENT

		2.1 		Débroussaillage  et nettoyage de l emprise		m2		9873				- 0

		2.2		Déblai mis en remblai		m3		214				- 0

		2.3		Exécution des Fossés triangulaires latéraux 		ml		1200				- 0

		2.4		Déblais des plates-formes		m³		214				- 0

				SOUS TOTAL 2				 				- 0

		3		SERIE 3 : CHAUSSEE

		3.1		Remblai de plateforme		m3		133				- 0

		3.2		Remblai latéritique compacté à l'OPM provenant de zones d'emprunt		m3		495				- 0

		3.3		Plus value aux prix 3,1  pour transport au-delà de 5 Km		m3*Km		1178.1				- 0

				SOUS TOTAL 3								- 0

		4		SERIE 4 : SIGNALISATION

		4.1		Panneau de signalisation de type A		u		3				- 0

				SOUS TOTAL 4								- 0

		5		SERIE 5 : Provision pour l entretien routier

		5.1		Kit petits matériels 20 pelles 10 brouettes 10 seaux 5 pioches 5 barres a mine		Forfait		1				- 0

		5.2		Formation sur entretien routier +Guide entretien		Forfait		1				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

				TOTAL GLOBAL TRONCON								- 0



		4- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		70.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		31.610				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		14.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		19.500				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  								- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.580				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		6.330				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		50.560				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.360				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		2.520				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		4.610				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		140.000				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.330				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		2.000				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.850				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :		m3		0.500				- 0

				B.A pour poutres et consoles. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.048				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.530				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.000				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		46.160				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		40.000				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100 :		ml		2.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		59.08				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		57.700				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		59.080				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.14				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persiennée :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans le Bureau, choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		17.40				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		12.87				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.16				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.5		Interrupteur simple :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.6		Prise courant avec terre :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DU BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		5- BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction ( 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation de la boutique		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0



		6- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0



		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0



		7- BLOC SANITAIRES

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 300  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER / COUVERTURE FOSSE

		3.1		Béton armé pour poutre et chainage bas		m3		2.056				- 0

				Béton armé pour  chainage 

		3.2		Béton armé pour dalle  plancher bas		m3		3.800				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.3		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.4		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 		m3		18.3				- 0

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

				Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution		m3		0.900				- 0

		4.5		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVETEMENTS CERAMIQUES

		6.1		Revetements Céramiques 		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm



		Sous - Total  Revêtements Céramiques										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		Menuiseries métalliques : Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		2.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70 /220		u		8.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    6										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		9.5		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				- 0

		9.6		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.7		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		9.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.9		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		XI		ELECTRICITE

		11.1		Installation solaire		FF		1				0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		11.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		11.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		11.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    9										0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE LATRINE PUBLIC										- 0



		8- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00

		6.4		Fenêtre persiennée double battant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00

		6.5		Fenêtre métallique pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0

		VIII		ELECTRICITE

		8.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		8.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0



		9- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,50 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 40cmx40cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		MONTANT TOTAL  Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN  HANGAR										- 0



		10- PAR C  ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		TERRASSEMENT

				Préparation, décapage, nivellement  :

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		243.78				0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II.		FONDATION -SOUBASSEMENT-ELEVATION

		2.1		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				- 0

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		2.2		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		2.3		Béton armé pour plots :		m3		8.200				- 0

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		2.4		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		2.5		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				- 0

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		2.6		Fourniture et pose de tube rond :       		ml		378.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		III		MENUISERIE METALLIQUE

		3.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		3.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		IV		PEINTURE VITRERIE

		4.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0



		11- QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		436.72				0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION		ff		1.00				- 0

		2.1		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				- 0

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		2.2		Remblai des fouilles		m3		10.800				- 0

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.3		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.4		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 		m3		1.600				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.5		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				- 0

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		2.6		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.7		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				- 0

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.8		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				- 0

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.9		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm		m3		3.370				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		2.10		Poteaux en I P N de 120  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		2.11		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				- 0

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		2.12		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		2.13		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,



		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		III		MENUISERIE METALLIQUE

		3.1		portillon : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 20/10 double face de 240 x 120

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		IV		PEINTURE VITRERIE

		4.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0



		12- ENCLOS de 25 x 40 m  MARCHE DE REGROUPEMENT  

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

				Préparation, décapage, nivellement  :

		1.1		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		2,000				0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m : 		FF		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60		m3		31.58				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		0.35				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		0.31				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m		m3		200.00				- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		52.00				0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		650.00				0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontalement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.27				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		3.82				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.17				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		5.20				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour mur de soubassement		m2		104.00				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm		m3		0.0224858757				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloire entrées et sorties ENCLOS de 25 x 40 m		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

				Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 1,00* 1,40: 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 1,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  		U		1.00

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total : menuiseries métalliques										- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 25 x 40 m 										- 0



		13- ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50 m x 0,50 m x 0,50 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.084				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.4		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.5		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.6		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		14- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,8 m x 0,50 m x 0,40 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.079				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		15-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

				Préparation, décapage, nivellement  :

		1.1		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		21.160				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		1.31				0

		1.4		Remblai des fouilles avec reprise de deblai		m3		0.29				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.288				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.736				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas		m3		0.003				0

		3.3		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		0.884				0

		3.4		Béton pour socle (Béton pour forme d'aire de 10 cm ou pose sceau)		m3		0.025				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1				0

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0

		4.4		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		16- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain		m2		36.040				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0

		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				0

		3.2		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.103				0

				Sous total 3								0

		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0

		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  DEPOTOIR										0



		17- LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du local technique au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.220				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.400				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		1.305				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.600				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos  creux de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.400				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		5.1		Traverse IPN DE 100

				Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse		ml		2.15				0

		5.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		5.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		5.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		VI		ENDUITS - REVETEMENTS

		6.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		6.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		6.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.4		 Fenetre 0,60x0,60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.5		Prise courant avec terre :		U		0.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		X		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		10.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		10.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		10.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		1.00				- 0

		10.4		Colonne de douches:		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		10.5		Siphon de sol :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		10.6		Raccordement au Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Raccordement au Puits perdu centrale du MAB (au niveau des blocs Sanitaires) y compris la tuyauterie et toutes sujestions.

		10.7		Raccordement à la Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Raccordement à la Fosse Septique existante du MAB (au niveau des blocs Sanitaires) y compris la tuyauterie et toutes sujestions.

		10.8		Regards de visite :		U		1.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0



		18. CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS  TRAVAUX HYDRAULIQUES ABALAK

		1		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		PRIX GENERAUX

		1.1		Montage et démontage de l'atelier 		U		1				0

		1.2		Déplacement entre sites 		U		1				0

		2		FORATION 

		2.1		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15''		U		1				0

		2.2		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/4 								0

		2.2.1		de 0 à 100 m		ml		100				0

		2.2.2		au-delà de 100 m		ml		60				0

		3		EQUIPEMENT								0

		3.1		F&P tubes pleins 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m de profondeur		ml		100				0

		3.2		F&P tubes crépinés 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m de profondeur		ml		60				0

		3.3		F&P tubes pleins 170/200 décanteur		U		1				0

		3.4		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré forage moyen		ml		60				0

		3.5		Isolement par packer de bentonite		U		1				0

		3.6		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen		U		1				0

		3.7		Cimentation en tête du forage sur 2 m		U		1				0

		4		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire		U		1				0

		5		Développement et essais de pompage		U						0

		5.1		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire Forage moyen		FFT		1				0

		5.2		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h		FFT		1				0

		5.3		Essais de débit  Longue durée de 24H		FFT		1				0

		6		Analyse physico-chimique 		U		1				0

		7		Fourniture et pose de la plaque IRH		U		1

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0



		2		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		1.1		F & P  de pompe immergée de 15,6 m3/h à 135 m de HMT		u		1				0

		2		Tête de forage et manifold DN 60								0

		2.1		Tête de forage DN 60		ens		1				0

		3		Fourniture et pose générateur solaire 								0

		3.1		Fourniture et pose générateur solaire 20000 Wc au moins		ens		1				0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécanique, alimentation électrique										0



		3		SERIE 3 : RESERVOIR 

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				Construction et équipement réservoir

		1		Château d'au de 50 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

		Total SERIE 3 - Réservoir										0



		4		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		N°		Désignation		Unité

		1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs

		1.1		PEHD 63		ml		237.00				0

		1.2		PEHD 90		ml		56.00				0

		1.3		Té DN 80/80		U		1.00				0

		1.4		Té DN 80/60		U		3.00				0

		1.5		Té DN 60/60		U		3.00				0

		1.6		Coude 90 DN80		U		1.00				0

		1.7		Coude 63 DN60		U		4.00				0

		1.8		Plaque pleine 		U		8.00				0

		1.9		Réducteur DN 80/60		U		2.00				0

		2		Robinetterie et pièces spéciales								0

		2.1		Vannes								0

		2.1.1		Vannes DN 60		u		5				0

		2.1.2		Vannes DN 80		u		1				0

		2.2		Equipements de vidange et ventouse								0

		2.2.1		Vidange sur PEHD 90		u		2				0

		3		Regards 								0

		3.1		Regards TYPE 2 (150 x 120 int)		u		3				0

		Total SERIE 4 - Réseau de distribution et  raccordement										0



				RECAPITULATIF

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécaniques, alimentation électrique										0

		Total SERIE 3 - Réservoir 										0

		Total SERIE 4 - Réseau de distribution										0

		TOTAL GENERAL										0



		19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité		Quantité		Prix unitaire 		Montant total

		19		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		19.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		19.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		6				0

		18.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		18.4		Plantation d’ombrage		Plants		142				0

		18.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		6				0

				Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0



APS, APD, DAO, EIES, PGES, pour la construction et la réhabilitation des marchés à bétail dans les régions de Dosso et Tillabéry Préparation pour le Projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC) / Millennium Challenge Account (MCA) – Niger	
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SITE DE TABALAK

		RECAPITULATIF SOUS  LOT4  - SITE DE TABALAK MARCHE DE REGROUPEMENT

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE -VRD TOUT CORPS D'ETATS		U		1		0		0

		1		GENERALITE -GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		MUR DE CLOTURE MARCHE AVEC GRILLE		U		1		0		0

		3		AMENAGEMENT ET REALISATION D'UNE VOIE D'ACCES ET RADIER		U		1		0		0

		4		BLOC ADMINISTRATIF 		U		1		0		0

		5		BLOC BOUTIQUES  DE DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		6		BLOC BOUTIQUES  DE TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		7		BLOC SANITAIRE		U		2		0		0

		8		GUERITE		U		2		0		0

		9		HANGAR		U		4		0		0

		10		QUAI D'EMBARQUEMENT		U		1		0		0

		11		ENCLOS		U		4		0		0

		12		ABREUVOIR GROS RUMINANTS		U		2		0		0

		13		ABREUVOIR PETITS RUMINANTS		U		2		0		0

		14		BORNE FONTAINE		U		2		0		0

		15		DEPOTOIR		U		1		0		0

		16		LOCAL TECHNIQUE ET DOUCHE EXTERIEURE		U		1		0		0

		17		PARC ET COULOIR DE VACCINATION		U		1		0		0

		18		TRAVAUX HYDRAULIQUES		U		1		0		0

		19		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE TABALAK  - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE-VRD

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75 pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		1.00				0

		0.4		Le sondagesur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1.00				0

				SOUS TOTAL 0								- 0



		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		6496.80				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		1299.360				0

				SOUS TOTAL 1						 		0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 						 

		2;1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement		m3		1299.360				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en
béton préfabriqués, du type 3 pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17 cmX28cmx100cm. Leur implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur.		ml		1672.66				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		1672.66				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		ELECTRICITE - 

		4.1		Eclairage extérieur : 

				F et P d'un kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 		u		28				0

				Sous total 4								0

		V		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		3600				- 0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		132				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0



		 2. MUR AVEC GRILLE SITE DE TABALAK

		(Longueur totale :500ml)

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1.00				0 

		1.2		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		225				0 

		1.3		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		97.500				0 

				SOUS - TOTAL1								0 

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		12.500				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		60				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		4.500				0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		275.00				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 30 		m3		30				0 

				SOUS - TOTAL2								0 

		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		350				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)		m3		18.333				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35		m3		1.8

		3.4		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		17.500				0 

				SOUS - TOTAL3								0 

		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		900				0 

		4.2		Tyrolien extérieur sur le mur intérieur et  extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		900				0 

				SOUS - TOTAL4								0 

		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		167				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0 

		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0 

				SOUS - TOTAL6								0 

		VII		  PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		25				0 

				SOUS - TOTAL7								0 

		MONTANT TOTAL  MURS AVEC GRILLE										0 



		3. Construction et aménagement de 835.01 ml voie d’accès de largeur de 6 m et 62.5 ml de radier de largeur 6m

		№ prix		Désignation		Unité		Quantité		Prix Unitaire 		Montant

		I		SERIE 2 : TERRASSEMENT

		1.1 		Débroussaillage  et nettoyage de l emprise		m2		14,678				- 0

		1.2		Déblai mis en remblai		m3		15,397				- 0

		1.3		Déblai mis en dépôt		m3		13,066				- 0

				SOUS TOTAL 1				 				- 0

		II		SERIE 2 : CHAUSSEE

		2.1		Remblai de plateforme		m3		2769				- 0

		2.2		Remblai latéritique compacté à l'OPM provenant de zones d'emprunt		m3		1011				- 0

		2.3		Plus value aux prix 3,2  pour transport au-delà de 5 Km		m3*Km		3538.5				- 0

				SOUS TOTAL 2								- 0

		III		SERIE3 : RADIER SUBMERSIBLE

		3.1		Fouilles 		m3		191.1				- 0

		3.2		Murettes		m3		44.7				- 0

		3.3		Moellons jointoyés 		m3		187.5				- 0

		3.4		Perré maçonné		m2		1170				- 0

		3.5		Fosse en perré maconné		ml		295.8				- 0

				SOUS TOTAL 3								- 0

		IV		SERIE 4 : SIGNALISATION

		4.1		Panneau de signalisation de type A		u		5				- 0

		4.2		Fourniture et pose de balise en béton a 350 kg/m3 de signalisation des ouvrages y compris la peinture et toutes sujestions		u		12				- 0

				SOUS TOTAL 4								- 0

		V		SERIE6 : Provision pour l entretien routier

		5.1		Kit petits matériels 20 pelles 10 brouettes 10 seaux 5 pioches 5 barres a mine		Forfait		1				- 0

		5.2		Formation sur entretien routier +Guide entretien		Forfait		1				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

				TOTAL GLOBAL TRONCON								- 0



		4- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		70.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		31.610				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		14.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		19.500				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.580				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		6.330				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		50.560				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.360				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		2.520				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		4.610				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		140.000				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.330				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		2.000				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.850				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :		m3		0.500				- 0

				B.A pour poutres et consoles. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.048				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.530				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.000				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300kg/ m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		46.160				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		40.000				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100 :		ml		2.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		59.08				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		57.700				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		59.080				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.14				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persiennée :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les bureaux choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		17.40				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		12.87				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.16				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.5		Interrupteur simple :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.6		Prise courant avec terre :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DU BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		5- BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction 5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg / m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0

		6- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0



		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0

		7.  BLOC SANITAIRES

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER / COUVERTURE FOSSE

		3.1		Béton armé pour poutre et chainage bas		m3		2.056				- 0

				Béton armé pour  chainage 

		3.2		Béton armé pour dalle  plancher bas		m3		3.800				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.3		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.4		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 		m3		18.3				- 0

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

				Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution		m3		0.900				- 0

		4.5		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVETEMENTS CERAMIQUES

		6.1		Revetements Céramiques 		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm



		Sous - Total  Revêtements Céramiques										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		Menuiseries métalliques : Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		2.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70 /220		u		8.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    6										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		9.5		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				- 0

		9.6		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.7		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		9.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.9		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		XI		ELECTRICITE

		11.1		Installation solaire								0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		11.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		11.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		11.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    9										0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE LATRINE PUBLIC										- 0

		8- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00

		6.4		Fenêtre persiennée double battant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00

		6.5		Fenêtre métallique pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0

		VIII		ELECTRICITE

		8.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		8.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0

		9- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,50 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 40cmx40cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		MONTANT TOTAL  Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN  HANGAR										- 0

		10- QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		436.72				0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION								- 0

		2.1		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				- 0

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		2.2		Remblai des fouilles		m3		10.800				- 0

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.3		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.4		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 		m3		1.600				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.5		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				- 0

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		2.6		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.7		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				- 0

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.8		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				- 0

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.9		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm		m3		3.370				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		2.10		Poteaux en I P N de 120  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		2.11		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				- 0

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		2.12		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		2.13		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,



		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		III		MENUISERIE METALLIQUE

		3.1		portillon : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 20/10 double face de 240 x 120

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		IV		PEINTURE VITRERIE

		4.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0



		11- ENCLOS de 25 x 40 m  MARCHE DE REGROUPEMENT  

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

				Préparation, décapage, nivellement  :

		1.1		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		2,000.00				0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m : 		FF		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60		m3		31.58				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		0.35				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		0.31				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m		m3		200.00				- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		52.00				0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		650.00				0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontalement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.27				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		3.82				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.17				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		5.20				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		104.00				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm		m3		0.02				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloire entrées et sorties ENCLOS de 25 x 40 m		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 1,00* 1,40: 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 1,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  		U		1.00				0 

		5.3		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total : menuiseries métalliques										- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 25 x 40 m 										- 0



		12- ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50 m x 0,50 m x 0,50 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.084				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.4		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.5		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.6		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		13- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,8 m x 0,50 m x 0,40 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.079				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		14-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

				Préparation, décapage, nivellement  :

		1.1		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		21.160				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		1.31				0

		1.4		Remblai des fouilles avec reprise de deblai		m3		0.29				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.288				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.736				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas		m3		0.003				0

		3.3		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		0.884				0

		3.4		Béton pour socle (Béton pour forme d'aire de 10 cm ou pose sceau)		m3		0.025				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1				0

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0

		4.4		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		15- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain		m2		36.040				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0

		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				0

		3.2		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.103				0

				Sous total 3								0

		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0

		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  DEPOTOIR										0



		16- LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation  : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du local technique au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.220				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.400				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		1.305				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.600				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos  creux de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.400				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		5.1		Traverse IPN DE 100

				Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse		ml		2.15				0

		5.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		5.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		5.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		VI		ENDUITS - REVETEMENTS

		6.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		6.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		6.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.4		 Fenetre 0,60x0,60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.5		Prise courant avec terre :		U		0.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		X		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		10.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		10.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		10.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		1.00				- 0

		10.4		Colonne de douches:		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		10.5		Siphon de sol :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		10.6		Raccordement au Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Raccordement au Puits perdu centrale du MAB (au niveau des blocs Sanitaires) y compris la tuyauterie et toutes sujestions.

		10.7		Raccordement à la Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Raccordement à la Fosse Septique existante du MAB (au niveau des blocs Sanitaires) y compris la tuyauterie et toutes sujestions.

		10.8		Regards de visite :		U		1.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE										- 0



		17- PARC  ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		TERRASSEMENT

				Préparation, décapage, nivellement  :

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		243.78				- 0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		1.00

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II.		FONDATION -SOUBASSEMENT-ELEVATION

		2.1		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				- 0

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		2.2		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		2.3		Béton armé pour plots :		m3		8.200				- 0

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		2.4		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		2.5		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				- 0

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		2.6		Fourniture et pose de tube rond :       		ml		378.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		III		MENUISERIE METALLIQUE

		3.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		3.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		IV		PEINTURE VITRERIE

		4.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0



		18.  CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS  TRAVAUX H YDRAULIQUES TABALAK

		1		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

				sans objet 

		2		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		1.1		F & P  de dispositif de surpression -7,5m3/h à 99 m de HMT , raccordement et abri		u		1				0

		2		Fourniture et pose générateur solaire 								0

		3.1		Fourniture et pose générateur solaire 6800 Wc au moins		ens		1				0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécanique, alimentation électrique										0



		3		SERIE 3 : RESERVOIR 

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				Construction et équipement réservoir

		1		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

		Total SERIE 3 - Réservoir										0



		4		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10

		1.1		PEHD 63		ml		237				0

		1.2		PEHD 90		ml		556				0

		1.3		Té DN 80/80		U		1.00				0

		1.4		Té DN 80/60		U		3.00				0

		1.5		Té DN 60/60		U		3.00				0

		1.6		Coude 90 DN80		U		1.00				0

		1.7		Coude 63 DN60		U		4.00				0

		1.8		Plaque pleine 		U		8.00				0

		1.9		Réducteur DN 80/60		U		2.00				0

		2		Robinetterie et pièces spéciales

		2.1		Vannes								0

		2.1.1		Vannes DN 60		u		5				0

		2.1.2		Vannes DN 80		u		1				0

		2.2		Equipements de vidange PEHD 63		u		2				0

		2.3		Raccordement au réseau réservoir Tabalak		u		1				0

		3		Regards de visites								0

		3.1		Regards TYPE 2 (150 x 120 int)		u		3				0

		Total SERIE 4 - Réseau de distribution										0



				RECAPITULATIF

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0

		Total SERIE 2- Equipements électromécanique, alimentation électrique										0

		Total SERIE 3 - Réservoir 										0

		Total SERIE 4 - Réseau de distribution										0

		TOTAL GENERAL										0



		C- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité		Quantité		Prix unitaire 		Montant total

		18		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		18.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		18.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		6				0

		18.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		18.4		Plantation d’ombrage		Plants		194				0

		18.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		6				0

				Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0
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RECAPITULATIF  LOT4

		RECAPITULATIF - SITES  LOT4

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		1		SITE DE TABALAK		U		1		0		0

		2		SITE DE ABALAK		U		1		0		0

				MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN HORS TAXES								0
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Devis Lot 5 FINAL 220928.xlsx
DEVIS SPECIF SITE DE IBOUHAMANE

		RECAPITULATIF SOUS LOT5 - SITE DE IBOHAMANE MARCHE DE REGROUPEMENT

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE -VRD TOUT CORPS D'ETATS		U		1		0		0

		1		GENERALITE -GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		BLOC ADMINISTRATIF 		U		1		0		0

		3		BLOC BOUTIQUES  DE DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		4		BLOC BOUTIQUES  DE TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		5		BLOC SANITAIRE		U		2		0		0

		6		GUERITES 		U		2		0		0

		7		HANGAR		U		4		0		0

		8		PARC/COULOIR DE VACCINATION		U		1		0		0

		9		QUAI DE CHARGEMENT		U		1		0		0

		10		ENCLOS		U		4		0		0

		11		DEPOTOIR		U		1		0		0

		12		MUR DE CLOTURE MARCHE		U		1		0		0

		13		ABREUVOIR POUR GROS RUMINANTS		U		2		0		0

		14		ABREUVOIR POUR PETITS RUMINANTS		U		2		0		0

		15		LOCAL TECHNIQUE ET DOUCHE EXTERIEURE		U		1		0		0

		16		TRATEMENT DE KORI		ens		1		0		0

		17		REALISATION D'UN RADIER SUBMERSIBLE		U		1		0		0

		18		Bornes fontaines		U		2		0		0

		19		TRAVAUX HYDRAULIQUES		U		1		0		0

		20		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE  IBOUHAMANE   - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE VRD - IBOUHOMAN

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		1.00				0

		0.4		Le sondage sur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		ff		1.00				0

				SOUS TOTAL 0								- 0



		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		6931.20				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		1386.240				0

				SOUS TOTAL 1						 		0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 						 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage 		m3		1386.24				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès		ml		3653.98				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		3653.98				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV.		ELECTRICITE - 

		4.1		Eclairage extérieur : 

				F et P d'un kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 		u		30				0

				Sous total 4								0

		V		AMENAGEMENT VOIES EXTERIEURS

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		4080				- 0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voies extérieurs du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		900				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0



		2. ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		70.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		31.610				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		14.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		19.500				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.6		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :		m3		25.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.580				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		6.330				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		50.560				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.5		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.360				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.6		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		2.520				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		4.610				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		140.000				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.330				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		2.000				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.850				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :		m3		0.500				- 0

				B.A pour poutres et consoles. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.048				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B.A  pour dalle placard et banc dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Banc en béton de 15 cm pour support / verticale et 12 cm / horizontale seront exécutés sur les deux long. et les quatre larg. de l'ensemble de ces deux salles de restaurations en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.530				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.000				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		46.160				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		40.000				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en IPN 100

				Fourniture et pose de traverse en IPN de 100		ml		2.15				0

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		59.08				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		57.700				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		59.080				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.14				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique pleine double face :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre métallique pleine en lame de tôle noire de 20/10 . La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		17.40				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		12.87				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.16				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX.		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.5		Interrupteur simple :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.6		Prise courant avec terre :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DU BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		3.BLOC  DEUX BOUTIQUES IBOHAMANE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.6		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :		m3		13.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,6 x 0,20  :                                                                                                                                                               		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.5		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.6		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour circulation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.4		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0



		4.BLOC TROIS  BOUTIQUES IBOHAMANE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.6		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :		m3		18.010				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60                                                                                                                                                                		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.5		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.6		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.3		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.4		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.4		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8								- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0



		5. BLOC SANITAIRES

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		1.6		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :		m3		18.420				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER / COUVERTURE FOSSE

		3.1		Béton armé pour poutre et chainage bas		m3		2.056				- 0

				Béton armé pour  chainage 

		3.2		Béton armé pour dalle  plancher bas		m3		3.800				- 0

				Béton armé pour dalle  plancher bas

		3.3		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.4		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.3		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		4.5		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution		m3		0.900				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS CERAMIQUES

		6.1		Revetements Carreaux au sol 		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		Menuiseries métalliques : Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 100 /210 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		2.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70/220		u		8.00				- 0

				Fenêtre métallique persiennée :		u		14.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VIII		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    6										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

				Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				- 0

		9.5		Siphon de sol :		U		16.00

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.6		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		9.7		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.8		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		XI		ELECTRICITE

		11.1		Installation solaire								0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1				0

		11.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		11.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		11.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    ELECTRICITE										0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE LATRINE PUBLIQUE										- 0



		6. GUERITES 

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du blocs  Guérites et portique : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles  pour semelles  :    Guérites et portique :              		m3		20.250				- 0

				Fouilles  pour semelles de fondation                                                                                        

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.6		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :		m3		10.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles  :    filantes: 0,20 x 0,60                                                                                                                                                           		m3		3.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.5		B A pour amorces poteaux et voiles  en soubassement :Guérites et portique : 		m3		2.500				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et voiles en fondation . 

		2.6		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		2.500				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînages poutres (15x30 guérites et portique) : 		m3		3.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation et voiles :Guérites et portique : 		m3		4.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation et voiles. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

				Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne portique		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien Guérites et portique :  :		m2		104.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle guérite :		m2		30.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00

		6.4		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00

		6.5		Fenêtre métallique pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fenêtre métallique persiennée :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.7		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		VIII		ELECTRICITE

		8.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		8.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0



		7. HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.6		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :		m3		7.200				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux: massif de  40cmx40cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		MONTANT TOTAL  Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN  HANGAR										- 0



		8. PARC  ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		243.78				0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				- 0

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

				Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		1.4		Béton armé pour plots :		m3		8.200				- 0

				Béton armé  pour plots (50x50x50) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		1.5		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		1.6		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				- 0

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		1.7		Fourniture et pose de tube rond :       		ml		378.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		2.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50/3 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0



		9. QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		436.72				0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				- 0

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles		m3		10.800				- 0

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.5		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.6		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :		m3		7.650				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous les fondation. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.7		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 		m3		1.600				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		1.8		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				- 0

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		1.9		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		1.10		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				- 0

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		1.11		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				- 0

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		1.12		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm		m3		3.370				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		1.13		Poteaux en I P N de 120: 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		1.14		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				- 0

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		1.15		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		1.16		Poteaux en I P N de 140: 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans,

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		portillon : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de portillons double battants en tôle pleine 20/10 double face de 240x120

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0



		10- ENCLOS de 30 x 40 m    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT  DE 30 ml X40 ml

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		FONDATION ELEVATION

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		2,000.0				-0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m : 		ff		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 30 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		Terrassement

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 70x70		m3		0.24				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		0.35				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		0.31				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m		m3		240.00				- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		60.00				0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		700.00				0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en 4 rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.47				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		4.41				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.35				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		5.56				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		111.00				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour pour couronnement de 20 cm x 10 cm		m3		3.13				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloire entrées et sorties ENCLOS de 30 x 40 m		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total : menuiseries métalliques										- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 30 m x 40 m 										- 0



		11. DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain		m2		36.040				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

		1.7		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :		m3		4.500				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous les fondation. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0

		III		PLANCHER SOL

				Film polyane		m2		17.800				0

		3.3		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm		m3		3.103				0

				Sous total 3								0

		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0

		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  DEPOTOIR										0



		 12. MUR AVEC GRILLE SITE D'IBOHAMANE

		(Longueur totale : 529,62  ml total  des deux parties )

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ml		529.62				0 

		1.2		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		264				0 

		1.3		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		135.000				0 

		1.4		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :		m3		140.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous les fondation. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

				SOUS - TOTAL1								0 

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		16.550				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		52.96				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		8.820				0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		529.00				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x20 		m3		26.480				0 

				SOUS - TOTAL2								0 

		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		662				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)		m3		15.000				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35		m3		1.8				0 

		3.4		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		19.860				0 

				SOUS - TOTAL3								0 

		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur et extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		1721.00				0 

		4.2		Tyrolien  sur le mur  intérieur et extérieur (2 faces)  et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		1721.00				0 

				SOUS - TOTAL4								0 

		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		221				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0 

		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0 

				SOUS - TOTAL6								0 

		VII		PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150cm  x 30 cm 		u		33				0 

				SOUS - TOTAL7								0 

				MONTANT TOTAL  MURS AVEC GRILLE								0 



		13- ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50 mx 0,5 mx 0,5m ht

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation et décapage du terrain, dessouchage d'arbres et nivellement du terrain

				Préparation et décapage du terrain, dessouchage d'arbres y compris toutes sujétions		m2		17.600				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.4		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.5		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.6		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		14- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,8 m x 0,5 mx 0,4 m ht

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation et décapage du terrain, dessouchage d'arbres y compris toutes sujétions

				Préparation et décapage du terrain, dessouchage d'arbres y compris toutes sujétions		m2		13.600				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		15. LOCAL TECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation : 		FF		1.00				- 0

				Implantation au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.220				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.6		Remblai arrosé et compacté pour reconstitution de fondation :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous les fondation. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.400				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		1.305				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.5		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.6		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.600				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.400				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.5		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		Traverse IPN 100

				Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse 		ml		2.3				0

		3.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325 de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique persienne 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.4		0,50x0,60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		Sous - total    9										- 0

		X		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		10.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		10.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération  et de raccordement à la fosse septique et au puisard du bloc sanitaire  en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		10.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		1.00				- 0

		10.4		Colonne de douches:		U		1.00				- 0

		10.5		Fourniture et pose de colonne de douche complet								- 0

		10.6		Siphon de sol :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		10.7		Regards de visite :		U		1.00				- 0

		10.8		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX D'UN LOCAL TECHNIQUE 										- 0



		16. TRAITEMENT DE KORIS

		№ prix		Description		Unité		Quantité		Prix Unitaire 		Montant

		1		Fouille pour fondation de pose cage gabion du coté du ravin 174 mx1mx0,3m ( voir plan et détails mur de clôture)		m3		52.22				- 0

		2		Fourniture et pose de cage gabion de 2mx1mx0,5m sur une longueur de 174 m à la limite de la voie existante  ( voir plan et détails mur de clôture )		m3		87				- 0

		3		Remblai des fouilles		m3		17.4				- 0

		4		Fourniture et mise en oeuvre de la latérite pour le remplissage du Koris		m3		191.71				- 0

		5		Protection de fondation du mur en péré maçonné du coté de la voie existante de dim : 154 m x0,6 m  ( voir plan et détails mur de clôture )		m2		92.4				- 0

				TOTAL TRAITEMENT DE KORIS								- 0



		17. Contruction de 46,61 ml de radier submersible

		№ prix		Désignation		Unité		Quantité		Prix Unitaire 		Montant

		I		SERIE 1 : CHAUSSEE

		1.1 		Débroussaillage  et nettoyage de l emprise		m2		672				- 0

		1.2		Couche de roulement en grave naturelle		m3		151.2				- 0

				SOUS TOTAL 1		 						- 0

		II		SERIE 2 : RADIER SUBMERSIBLE

		2.1		Fouilles 		m3		283.2				- 0

		2.2		Murettes		m3		42.36				- 0

		2.3		Gabion cage		m3		23.3				- 0

		2.4		Moellons jointoyés 		m3		279.6				- 0

		2.5		Protection en enrochement 		m3		55.92				- 0

		2.6		Remblai d'assise 		m2		83.88				- 0

				SOUS TOTAL 2								- 0

		III		SERIE 3 : SIGNALISATION

		3.1		Panneau de signalisation de type A		u		2				- 0

		3.2		Fourniture et pose de balise en béton a 350 kg/m3 de signalisation des ouvrages		u		16				- 0

				SOUS TOTAL 3								- 0

		IV		SERIE 4 : Provision pour l entretien routier

		4.1		Kit petits matériels 20 pelles 10 brouettes 10 seaux 5 pioches 5 barres a mine		Forfait		1				- 0

		4.2		Formation sur entretien routier +Guide entretien		Forfait		1				- 0

				SOUS TOTAL 4								- 0

				TOTAL GLOBAL TRONCON								- 0



		18-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation et décapage du terrain, dessouchage d'arbres y compris toutes sujétions		m2		21.160				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		1.310				0

		1.4		Remblais des fouilles avec reprise de deblai		m3		0.420				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.288				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.736				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 		m3		0.003				0

		3.3		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.		m3		0.884				0

		3.4		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.225				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1				0

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0

		4.4		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		19. CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS  TRAVAUX HYDRAULIQUES DE IBOHAMANE

		1		SERIE 1 : PRIX GENERAUX

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

				sans objet 								0

		2		SERIE 2: ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE

				sans objet 								0

		3		SERIE 3 : RESERVOIR 

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				sans objet 

		4		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10,Té,Coude

		2.1		PEHD 63		ml		211				0

		2.2		PEHD 90		ml		310				0

		1.3		Té DN 80/60		U		4.00				0

		1.4		Té DN 60/60		U		3.00				0

		1.5		Té DN 60/60		U		3.00				0

		1.7		Coude 63 DN60		U		3.00				0

		1.8		Plaque pleine 		U		8.00				0

		1.9		Réducteur DN 80/60		U		1.00				0

		2		Robinetterie et pièces spéciales								0

		2.1		Vannes								0

		2.1.1		Vannes DN 60		u		3				0

		2.1.2		Vannes DN 80		u		1				0

		2.2		Fourniture et pose bouche à clé 		u		2				0

		2.3		Equipements de vidange PEHD 63		u		2				0

		2.4		Raccordement au réseau SEEN		u		1				0

		3		Regards de visites								0

		3.1		Regards de TYPE1 		u		1				0

		3.2		Regards de TYPE2		u		1				0

		Total SERIE 5 - Réseau de distribution										0



				RECAPITULATIF

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0

		Total SERIE 2- Equipements électromécanique, alimentation électrique										0

		Total SERIE 3 - Réservoir 										0

		Total SERIE 4 - Réseau de distribution										0

		TOTAL GENERAL										0



		20- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité		Quantité		Prix unitaire 		Montant total

		20		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		20.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		20.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		6				0

		20.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		20.4		Plantation d’ombrage		Plants		99				0

		20.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		6				0

				Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0





APS, APD, DAO, EIES, PGES, pour la construction et la réhabilitation des marchés à bétail dans les régions de Dosso et Tillabéry Préparation pour le Projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC) / Millennium Challenge Account (MCA) – Niger	


CR/PRAPS/1/F.0067/19 		&P/




SITE DE OURNO

		RECAPITULATIF SOUS LOT5 - SITE DE OURNO MARCHE DE REGROUPEMENT

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE -VRD 		U		1		0		0

		1		GENERALITE -GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		MUR DE CLOTURE AVEC GRILLE		U		1		0		0

		3		BLOC ADMINISTRATIF 		U		1		0		0

		4		BLOC BOUTIQUES  DE DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		5		BLOC BOUTIQUES  DE TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		6		BLOC SANITAIRE		U		2		0		0

		7		HANGAR		U		4		0		0

		8		ENCLOS		U		4		0		0

		9		PARC/COULOIR DE VACCINATION		U		1		0		0

		10		QUAI DE CHARGEMENT		U		1		0		0

		11		GUERITE		U		2		0		0

		12		DEPOTOIR		U		2		0		0

		13		BORNE FONTAINE		U		2		0		0

		14		ABREUVOIR GROS		U		2		0		0

		15		ABREUVOIR PETIT		U		2		0		0

		16		LOCAL TECHNIQUE ET DOUCHE EXTERIEURE		U		1		0		0

		17		TRAVAUX HYDRAULIQUES		U		1		0		0

		18		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE  OURNO - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE-VRD

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		1.00				0

				SOUS TOTAL 0								- 0



		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		6496.80				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		1299.360				0

		1.3		Aménagement de site temporaire (Nettoyage du terrain, installation des hangars temporaires, Fourniture , installation d’un système d’approvisionnement eau  ( réservoir  de 1000 litres au moins,  avec potence muni de deux robinets, et  ravitaillé 3 fois le jours de  marché), réalisation de deux latrines ( voir aménagement site temporaire dans les spécifications techniques), poubelles de collecte des déchets etc…) y compris  toutes  autres  suggestions		ff		1.000				0

				SOUS TOTAL1						 		0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 						 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement		m3		1299.360				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès		ml		1672.66				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		1672.66				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		ELECTRICITE - 

		4.1		Eclairage extérieur : 		u		28				0

				F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

				Sous total4								0

		V		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		3600				- 0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		132				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0



		 2. MUR AVEC GRILLE SITE D'OURNO

		(Longueur totale : 500ml)



		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 



		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ml		500				0 

		1.2		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		225				0 

		1.3		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		97.500				0 

				SOUS - TOTAL1								0 



		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		12.500				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		60				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		22.500				0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		275.00				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 		m3		30.000				0 

				SOUS - TOTAL2								0 



		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		350				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)		m3		18.333				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35		m3		1.8				0 

		3.4		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		17.500				0 

				SOUS - TOTAL3								0 



		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur et extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		900.00				0 

		4.2		Tyrolien extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		900.00				0 

				SOUS - TOTAL4								0 



		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		167				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0 



		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0 

				SOUS - TOTAL6								0 



		VII		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		25				0 

				SOUS - TOTAL7								0 



		MONTANT TOTAL  MURS AVEC GRILLE										0 



		3- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		70.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		31.610				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		14.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		19.500				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  								- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.580				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		6.330				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		50.560				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.360				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		2.520				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		4.610				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		140.000				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.330				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		2.000				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.850				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :		m3		0.500				- 0

				B.A pour poutres et consoles. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.048				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.530				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.000				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment /m3, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		46.160				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		40.000				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en IPN 100

				Fourniture et pose de traverse en IPN de 100		ml		2.15				0

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		59.08				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		57.700				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		59.080				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.14				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persiennée :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les magasins choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		17.40				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		12.87				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.16				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8								- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.5		Interrupteur simple :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.6		Prise courant avec terre :		U		5.00				- 0



				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DU BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		4.  BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60                                                                                                                                                               		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 250 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.9		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.10		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 15/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8								- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1				- 0

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0





		5.  BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,6                                                                                                                                                               		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0





		6.  BLOC SANITAIRES

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER / COUVERTURE FOSSE

		3.1		Béton armé pour poutre et chainage bas		m3		2.056				- 0

				Béton armé pour  chainage 

		3.2		Béton armé pour dalle  plancher bas		m3		3.800				- 0

				Béton armé pour dalle  plancher bas

		3.3		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.4		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.3		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

				Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution		m3		0.900				- 0

		4.4		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300kg / m3 de ciment CPA 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS CERAMIQUES 

		6.1		Revetements Carreaux au sol 		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		Menuiseries métalliques : Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 70 /220		u		8.00				- 0

		7.1.3		Dimension 90 /220		u		2.00				- 0

				Fenêtre métallique persiennée :		u		14.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.								- 0

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles								- 0

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VIII		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    6										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

				Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				- 0

		9.5		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.6		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		9.7		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.8		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		XI		ELECTRICITE

		11.1		Installation solaire								0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		11.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		11.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		11.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    ELECTRICITE										0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE LATRINE PUBLIC										- 0





		7- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau acrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00

		6.4		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :								- 0

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 15/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00

		6.5		Fenêtre métallique pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fenêtre métallique persiennée :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.7		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0

		VIII		ELECTRICITE

		8.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		8.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0





		8- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x 95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 40cmx40cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		MONTANT TOTAL  Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN  HANGAR										- 0



		9- PARC  ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		243.78				0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				- 0

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,60 m de Larg. x 0,50 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		1.4		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		1.5		Béton armé pour plots :		m3		8.200				- 0

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		1.6		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		1.7		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				- 0

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		1.8		Fourniture et pose de tube rond :       		ml		378.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		2.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50/3 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0



		10- QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		436.72				0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				- 0

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles		m3		10.800				- 0

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.5		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		1.6		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 		m3		1.600				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		1.7		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				- 0

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		1.8		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		1.9		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				- 0

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		1.10		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				- 0

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		1.11		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm		m3		3.370				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		1.12		Poteaux en I P N de 120  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		1.13		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				- 0

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		1.14		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		1.15		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quai  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		portillon : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 20/10 double face de 240x120,

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0



		11- ENCLOS de 25x 40 m    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		FONDATION ELEVATION

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		2,000.00				- 0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m : 		ff		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		Terrassement

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60x80		m3		0.24				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		0.35				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		0.31				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m		m3		200.00				- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		52.00				0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		650.00				0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en 4 rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.27				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		3.82				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.17				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		5.20				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		104.00				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour pour couronnement de 20 cm x 10 cm		m3		0.02				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 25 x 40 m		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total : menuiseries métalliques										- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 25 x 40 m 										- 0



		12- ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,5x0,5x0,5 ht

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		17.600				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.4		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.5		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.6		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		13- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,8x 0,5x0,40 ht

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).		m2		13.600				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		14-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

				Débrouissage, décapage et nivellement du terrain		m2		21.160				0

		1.1		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		1.31				0

		1.3		Remblai des fouilles avec reprise de deblai		m3		0.42				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.288				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.736				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage		m3		0.003				0

		3.3		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.		m3		0.884				0

		3.4		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.225				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1				0

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0

		4.4		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y  compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		15- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain		m2		36.040				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

				Sous total 1								0



		II		FONDATION SOUBASSEMENT								0

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0

		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				0

		3.2		Béton Armé pour forme d'aire                           B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.103				0

				Sous total 3								0

		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0

		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  DEPOTOIR										0



		16- LOCALTECHNIQUE (abri  pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation : 		FF		1.00				- 0

				Implantation au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.220				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.400				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		1.305				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.600				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   								- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.400				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		5.1		Traverse IPN de 100

				Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse		ml		2.3				0

		5.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		5.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		5.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		VI		ENDUITS - REVETEMENTS

		6.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		6.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		6.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.4		 Fenetre de 0,60x0,60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		Sous - total    9										- 0

		X		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		10.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		10.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération  et de raccordement à la fosse septique et au puisard du bloc sanitaire  en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		10.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		1.00				- 0

		10.4		Colonne de douches:		U		1.00				- 0

		10.5		Fourniture et pose de colonne de douche complet								- 0

		10.6		Siphon de sol :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		10.7		Regards de visite :		U		1.00				- 0

		10.8		Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE										- 0



		17. CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS  TRAVAUX HYDRAULIQUES OURNO

		1		SERIE 1 : TRAVAUX DE FORAGE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		PRIX GENERAUX

		1.1		Montage et démontage de l'atelier 		U		1				0

		1.2		Déplacement entre sites 		U		1				0

		2		FORATION 

		2.1		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15''		U		1				0

		2.2		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/4 								0

		2.2.1		de 0 à 100 m		ml		100				0

		2.2.2		au-delà de 100 m		ml		60				0

		3		EQUIPEMENT								0

		3.1		F&P tubes pleins 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m		ml		120				0

		3.2		F&P tubes crépinés 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m		ml		36				0

		3.3		F&P tubes pleins 170/200 décanteur		U		1				0

		3.4		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré forage moyen		ml		50				0

		3.5		Isolement par packer de bentonite		U		1				0

		3.6		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen		U		1				0

		3.7		Cimentation en tête du forage sur 2 m		U		1				0

		4		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire		U		1				0

		5		Développement et essais de pompage		U						0

		5.1		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire Forage moyen		FFT		1				0

		5.2		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h		FFT		1				0

		5.3		Essais de débit  Longue durée de 24H		FFT		1				0

		6		Analyse physico-chimique 		U		1				0

		7		Fourniture et pose de la plaque IRH		U		1				0

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0



		2		SERIE 2 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		1,1		F & P  de pompe immergée de  10,4 m3/h à 130 m de HMT		u		1				0

		2		Tête de forage et manifold DN 50								0

		2.1		Tète de forage DN 50		ens		1				0

		3		Fourniture et pose générateur solaire 								0

		3,1		Fourniture et pose générateur solaire 12500 Wc au moins		ens		1				0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécanique, alimentation électrique										0



		3		SERIE 3 : RESERVOIR 

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				Construction et équipement réservoir

		1		Château d'au de 30 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

		Total SERIE 3 - Réservoir										0



		4		SERIE 4 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		N°		Désignation		Unité

		1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs

		1.1		PEHD 63		ml		237.00				0

		1.2		PEHD 90		ml		56.00				0

		1.3		Té DN 80/80		U		1.00				0

		1.4		Té DN 80/60		U		3.00				0

		1.5		Té DN 60/60		U		3.00				0

		1.6		Coude 90 DN80		U		1.00				0

		1.7		Coude 63 DN60		U		4.00				0

		1.8		Plaque pleine 		U		8.00				0

		1.9		Réducteur DN 80/60		U		2.00				0

		2		Robinetterie et pièces spéciales								0

		2.1		Vannes								0

		2.1.1		Vannes DN 60		u		5				0

		2.1.2		Vannes DN 80		u		1				0

		2.2		Equipements de vidange et ventouse								0

		2.2.1		Vidange sur PEHD 90		u		2				0

		3		Regards 								0

		3.1		Regards TYPE 2 (150 x 120 int)		u		3				0

		Total SERIE 4 - Réseau de distribution et  raccordement										0

				RECAPITULATIF

		Total SERIE 1 - Travaux de forages										0

		Total SERIE 2 - Equipements électromécanique, alimentation électrique										0

		Total SERIE 3 - Réservoir 										0

		Total SERIE 4 - Réseau de distribution										0

		TOTAL GENERAL										0



		18- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité		Quantité		Prix unitaire 		Montant total

		18		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		18.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		18.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		6				0

		18.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		18.4		Plantation d’ombrage		Plants		83				0

		18.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		6				0

				Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0
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RECAPITULATIF  LOT5

		RECAPITULATIF - SITES  LOT 5

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		1		SITE DE OURNO		U		1		0		0

		2		SITE DE IBOHAMANE		U		1		0		0

				MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN HORS TAXES								0
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Devis Lot 6 FINAL 220928.xlsx
SITE DE GUIDAN ROUMDJI

		RECAPITULATIF SOUS LOT 6- SITE DE GUIDAN ROUMDJI MARCHE D'EXPORTATION

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE -VRD TOUT CORPS D'ETATS		U		1		0		0

		1		GENERALITE -GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		BLOC ADMINISTRATIF 		U		1		0		0

		3		BLOC BOUTIQUES  DE DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		4		BLOC BOUTIQUES  DE TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		5		LOGEMENT GARDIEN 		U		1		0		0

		6		BLOC SANITAIRE		U		2		0		0

		7		HANGAR		U		4		0		0

		8		ENCLOS de 40 x 50 m 		U		4		0		0

		9		PARC/COULOIRE DE VACCINATION		U		1		0		0

		10		QUAI DE CHARGEMENT		U		1		0		0

		11		GUERITE		U		2		0		0

		12		MUR DE CLOTURE MARCHE		U		1		0		0

		13		TRAITEMENT DE RAVIN		U		1		0		0

		14		DEPOTOIR		U		1		0		0

		15		BORNE FONTAINE		U		2		0		0

		16		ABREUVOIRS GROS RUMINANTS		U		3		0		0

		17		ABREUVOIRS PETITS RUMINANTS		U		1		0		0

		18		TRAVAUX HYDRAULIQUES		U		1		0		0

		19		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE  GUIDAN ROUMDJI - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE TOUT CORPS D'ETATS

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		1.00				0

		0.4		Le sondagesur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1.00				0

				SOUS TOTAL 0								- 0



		A GENIE CIVIL

		1 GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		11700.00				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		2340.000				0

		1.3		Aménagement de site temporaire (Nettoyage du terrain, installation des hangars temporaires, Fourniture , installation d’un système d’approvisionnement eau  ( réservoir  de 1000 litres au moins,  avec potence muni de deux robinets, et  ravitaillé 3 fois le jours de  marché), réalisation de deux latrines ( voir description en annexe) Latrine site temporaires), poubelles de collecte des déchets ( au moins 4 de 50 l) en tenant compte de la superficie du site de relocalisation etc…) y compris  toutes  autres  suggestions		ff		1				0

				SOUS TOTAL 1								0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 40 x 50 m de 30 x 40 m  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quai de chargement		m3		2340.00				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3, pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17cm x 28cm x 100cm. Leurs implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur.		ml		2187.24				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		2187.24				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		ELECTRICITE - 

		4.1		Eclairage extérieur : 		u		32				0

				F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

				Sous total 4								0

		V		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		4438.8				- 0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		162.36				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0



		2 - ADMINISTRATION POUR MARCHE EXPORTATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		500.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		109.692				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		49.361				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		76.802				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : 1 										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		6.023				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		16.454				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		118.833				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		2.720				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		6.000				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : 2										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		17.067				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		4.590				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total :3										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		665.752				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		Maçonnerie en agglos  creux de 10 x 20 x 40 :		m2		3.218				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 10 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront réalisés au niveaux des placards et des cheneaux lors de l'élévation.

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		6.000				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		5.510				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.5		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		5.000				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.096				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		Sous - Total : 4										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		665.752				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		558.060				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé		m2		6.130				- 0

		5.4		Revetements Céramiques		m2		170.670				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		182.820				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100 :		ml		5.90				- 0

				Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		238.40				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		213.338				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		238.400				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		170.67				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte grille métallique forgée 1,20 x 2,20 :

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Porte métallique 0,70 x 2,20 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fenêtre métallique persiennée :120x 120		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les les bureaux choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

				Fenêtre métallique persiennée : 50x60		u		2.00				- 0

		7.4		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,5 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les bureaux choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.5		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		34.80				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.6		Garde corps pour rampe  :		u		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		558.06				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		558.06				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		75.35				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		170.67				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8								- 0

		IX		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		WC à l'anglaise :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de WC la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		9.4		Puisard :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 20 usagers

		9.5		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 20 usagers

		9.6		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - total    9										- 0

		X		ELECTRICITE

		10.1		Raccordement au réseau Nigelec :		FF		1.00		- 0		- 0

				Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		10.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		10.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.4		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		27.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		10.6		Interrupteur simple :		U		11.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		10.7		Fourniture et pose d'interrupteur va et vient		u		7.00				- 0

		10.8		Prise courant avec terre :		U		26.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		TOTAL TRAVAUX D'UN DU BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		3- BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : 1 										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : 2  										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : 3										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : 4										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325 de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :120 x120		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Raccordement au réseau Nigelec :		FF		1.00				- 0

				Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		TOTAL TRAVAUX  BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0



		4- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : 1										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : 2										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : 3										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : 4										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Raccordement au réseau Nigelec :		FF		1.00				- 0

				Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		TOTAL TRAVAUX BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0



		CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (LOGEMENT GARDIEN)

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		96.50				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation batiment		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc batiment  au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		21.042				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.707				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.053				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.116				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.006				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		40.19				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.468				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.786				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		2.018				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		Béton  pour socle placard dosé à 350kg/m3 :		m3		0.336				- 0

				Socle placard,paillasse ou banc en béton

		3.3		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.702				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		145.60				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 :		m2		4.80				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 10 x 20 x 40 dosé à 250  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront réalisés au niveaux des placards et des cheneaux lors de l'élévation.

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.340				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour chaînage de couronnement et appuis des pannes :		m3		1.554				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.5		B. A dosé à 350 pour appuis sous  aération :		m3		0.161				- 0

				Un Béton armé de 15 cm d'ép. Sur 10 cm de haut  sera réalisé pour servir d'appui en partie basse sur les buses d'aération.            

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.170				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.7		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.183				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.83		B.A  pour dalle placard et banc dosé à 350kg/m3 :		m3		0.336				- 0

				Banc en béton de 15 cm pour support / verticale et 12 cm / horizontale seront exécutés sur les deux long. et les quatre larg. de l'ensemble de ces deux salles de restaurations en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		Sous - Total Beton Arme										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		122.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		201.20				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Revetements Céramique sol :		m2		47.01				- 0

				Carreaux Céramique au sol pour toutes les pièces et marches

		5.4		Plintes 		ml		50.30				- 0

				Plintes murales

		5.5		Faience		m2		12.32				- 0

				Faience murale aux sanitaires h= 1,8 m

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100 :		ml		4.30				- 0

				Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		58.10				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		52.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		58.10				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.74				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique persiennée :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fenêtre métallique persiennée :		u		1.00		- 0		- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,6 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.4		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		10.85				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.5		Porte Isoplane pour placard :		u		2.00				- 0

				Fourniture et pose de porte isoplane réalisée sous forme de porte panneau double  battant de 0,60/2,20 chaque panneau. La porte sera munie de son cadre en profilé bâti avec 7 pattes de scellement, de paumelles, de serrure de sécurité à 3 clés. Il ne sera pas admis de raccordement de contreplaqué sur les faces de la porte. seront compris tous accéssoires nécessaires au bon fonctionnement de la porte isoplane .

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		201.20				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		201.20				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		21.68				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.74				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		8.5		Peinture Vernis sur portes isoplanes des pièces :		m2		5.28				- 0

				De la peinture vernis et étagères  sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		WC à l'anglaise :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de WC à l'anglaise au complet en porcelaine de première qualité

		9.4		Lavabo complet :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de lavabo complet sur colonne avec tablette en porcelaine au complet

		9.5		Colonne de douches:		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		9.6		Siphon de sol :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.7		Mirroir pour lavabo :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose mirroir lavabo de 6 mm

		9.8		Puisard :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 15 usagers

		9.9		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 15 usagers

		9.10		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - total    9										- 0

		X		ELECTRICITE

		10.1		Raccordement au réseau Nigelec :		FF		1.00				- 0

				Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		10.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		10.3		Règlette insonorisée et tube fluo 120 (lampe fluo standard de 1 x 36 W):		U						- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe fluo standard de 1 x 36 W). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.				1.00

		10.4		Hublot étanche		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de Hublot étanche de première qualité. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		10.6		Interrupteur simple :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		10.7		Prise courant avec terre :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENTGARDIEN										- 0



		6- BLOC SANITAIRES

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Béton armé pour  chainage bas		m3		2.056				- 0

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER (dalle au sol)

		3.1		Béton armé pour dalle  plancher bas		m3		3.800				- 0

		3.2		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.3		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 		m2		18.32				- 0

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		4.5		Béton armé pour bancs et rigole aire d'ablution		m3		0.900				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS  CERAMIQUES 

		6.1		Revetements Céramiques		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		2.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70/220		u		8.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.3		Garde- corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe en acier  tube rond de 50/3 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    8										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		9.5		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				- 0

		9.6		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.7		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		9.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.9		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		XI		ELECTRICITE

		11.1		Raccordement au réseau Nigelec :		FF		1				0

				Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible

		11.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		11.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.6		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.7		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		11.8		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    ELECTRICITE										0

		TOTAL  TRAVAUX  D'UN BLOC SANITAIRE										- 0



		7- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,50 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total :1										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : 2										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : 3										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : 4										- 0

		TOTAL  TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN  HANGAR										- 0



		8- ENCLOS de 40 m x 50 m    TYPE MARCHE D'EXPORTATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement du terrain		m2		2,000.00				- 0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 40x 50 m : 		ff		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 40 x 50 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		Sous - Total 1 :										- 0

		II		FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60		m3		0.24				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		0.35				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		0.31				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 40 x 50 m		m3		400.00				- 0

		Sous - Total 2 :										- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		77.00				0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		720.00				0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		Sous - Total 3 :										- 0

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.86				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		5.65				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.75				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		7.20				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		1.44				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm		m3		0.02				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 40 x 50 m		ml		200.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

				Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 1,00* 1,40: 

		5.2		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 1,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  		u		2.00				0 

				Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 

		5.3		Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  		u		2.00				0 

		Sous - Total : menuiseries métalliques										- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0 

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 40 x 50 m DE VENTE  ET POLYVALENT 										- 0



		9- PARC ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement du terrain		m2		243.78				- 0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		1.00				0

				Implantation du parc ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				- 0

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		1.4		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		1.4		Béton armé pour plots :		m3		8.200				- 0

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		1.5		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		1.6		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				- 0

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		1.7		Fourniture et pose de tube rond :       		ml		378.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontalement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total 1										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		2.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total 2										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total 3										- 0

		TOTAL TRAVAUX  D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0



		10- QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement du terrain		m2		243.78				- 0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION

		2.1		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				- 0

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		2.2		Remblai des fouilles		m3		10.800				- 0

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.3		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.4		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 		m3		1.600				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.5		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				- 0

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		2.6		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.7		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				- 0

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.8		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				- 0

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.9		Béton armé pour  forme d'aire ep 10 cm		m3		3.370				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		2.10		Poteaux en I P N de 120  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		2.11		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				- 0

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		2.12		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		2.13		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		Sous - Total 1										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		portillon : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 20/10 double face de 240x120,

		Sous - Total 2										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquets,…)

		Sous - Total 3										- 0

		TOTAL TRAVAUX  D'UN QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0



		11- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : 1  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : 2  										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : 3 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : 4										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00				- 0

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00				- 0

		6.4		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x120 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00				- 0

		6.5		Fenêtre métallique pleine :60 x120		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fenêtre métallique persiennée : 60 x120		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.7		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0

		VIII		ELECTRICITE

				Raccordement électricité au réseau Nigelec

		8.1		Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 		FF		1.00				- 0

		8.2		Fileries de distribution encastrées : 		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		TOTAL TRAVAUX D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0



		12- MUR AVEC GRILLE SITE DE GUIDAN ROUMDJI

		(Longueur totale : 650, 80 ml)



		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		ml		650.8				0 

		1.2		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1.0				0 

		1.3		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		292.86				0 

		1.4		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		126.906				0 

				SOUS - TOTAL1								0 

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		16.270				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		52.064				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		7.810				0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		520.64				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 		m3		26.032				0 

				SOUS - TOTAL2								0 

		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		700				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)		m3		23.863				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35		m3		1.8				0 

		3.4		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		9.762				0 

				SOUS - TOTAL3								0 

		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		1952.4				0 

		4.2		Tyrolien extérieur sur le mur intérieur et  extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		1952.4				0 

				SOUS - TOTAL4								0 

		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		217				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0 

		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0 

				SOUS - TOTAL6								0 

		VII		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		33				0 

				SOUS - TOTAL7								0 

		MONTANT TOTAL  MURS AVEC GRILLE										0 



		13- TRAITEMENT DE RAVIN

		№ prix		Description		Unité		Quantité		Prix Unitaire 		Montant

		1		Fouille pour fondation de pose cage gabion du coté du ravin 200 mx1mx0,50m 		m3		200				- 0

		2		Fourniture et pose de cage gabion de 2mx1mx0,5m sur une longueur de 200 m à la limite de la BERGE du ravin		m3		200				- 0

		3		Remblai des fouilles		m3		50				- 0

				TOTAL TRAVAUX TRAITEMENT DE RAVIN								- 0



		14- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage et nivellement du terrain		m2		36.040				0

		1.1		Implantation du dépotoir		ff		1				- 0

		1.2		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				- 0

		1.3		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				- 0

		1.4		Remblai des fouilles 		m3		1.738				- 0

		1.5		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				- 0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				- 0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				- 0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				- 0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				- 0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				- 0

				Sous total 2								0

		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				- 0

		3.2		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.103				- 0

				Sous total 3								0

		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				- 0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				- 0

				Sous total 4								0

		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				- 0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				- 0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				- 0

				Sous total 5								0

		TOTAL  DEPOTOIR										0



		15-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage et nivellement du terrain		m2		21.160				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		1.472				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.448				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.288				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.736				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 		m3		0.003				0

		3.3		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.		m3		0.884				0

		3.4		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.225				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1				0

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0

		4.4		F/P couverture en tôle en bac alu zinc 63/100 y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y compris toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				TOTAL TRAVAUX BORNE FONTAINE								0



		14- ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50 m x 0,50 m x 0,50 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		17.60				- 0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.5		Remblais des fouilles		m3		0.084				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.4		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.5		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.6		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		15- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 x 0, 50 m x 0,40 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		13.60				- 0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.5		Remblai des fouilles		m3		0.079				0

				Sous-total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		18- CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS TRAVAUX HYDRAULIQUES  - GUIDAN ROUMDJI

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		SERIE 1 : PRIX GENERAUX

		1		Implantation des ouvrages		ff		1				0

		Total SERIE 1 - Prix généraux 										0



		2		SERIE 2 : RESERVOIR 

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				Construction et équipement réservoir

		2		Château d'au de 30 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

		Total SERIE 2 - Réservoir										0

		3		SERIE 3 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10

		1.1		PEHD 63		ml		421.00				0

		1.2		PEHD 90		ml		107.00				0

		2		Robinetterie et pièces spéciales

		2.1		Vannes

		2.2.1		Vannes pour PEHD 90		u		1				0

		2.2.2		Vannes pour PEHD 63		u		7				0

		2.2.2		Vannes pour PEHD 32		u		1				0

		2.2		Fourniture et pose bouche à clé 		u		2				0

		2.3		Equipements de vidange PEHD 90		u		2				0

		2.7		Raccordement au réseau SEEN, PVC 110		u		1				0

		3		Regards de visites et puits perdus

		3.1		Regards de vannes 120 x 100 int		u		2				0

		3.2		Regards vidange et puits perdus		u		2				0

		Total SERIE 3- Réseau de distribution										0



		Total SERIE 1 - PRIX GENERAUX										0

		Total SERIE 2 - Réservoir 										0

		Total SERIE 3 - Réseau de distribution										0

		TOTAL GENERAL

				TOTAL TRAVAUX HYDRAULIQUES								0



		19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité		Quantité		Prix unitaire 		Montant total

		19		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		19.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		19.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		6				0

		19.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		19.4		Plantation d’ombrage (grillage de protection de 1,5m x 1 m, arrosage et entretien des arbres 		Plants		100				0

		19.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		6				0

				Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0
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SITE DE GABI

		RECAPITULATIF SOUS LOT 6  - SITE DE GABI MARCHE DE REGROUPEMENT

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE -VRD TOUT CORPS D'ETATS		U		1		0		0

		1		GENERALITE -GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		BLOC ADMINISTRATIF 		U		1		0		0

		3		BLOC BOUTIQUES  DE DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		4		BLOC BOUTIQUES  DE TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		5		BLOC SANITAIRE		U		2		0		0

		6		HANGAR		U		4		0		0

		7		ENCLOS de  30 x 40 m 		U		4		0		0

		8		PARC/COULOIR DE VACCINATION		U		1		0		0

		9		QUAI DE CHARGEMENT		U		1		0		0

		10		GUERITE		U		2		0		0

		11		MUR DE CLOTURE MARCHE		U		1		0		0

		12		DEPOTOIR		U		1		0		0

		13		BORNE FONTAINE		U		2		0		0

		14		ABREUVOIRS GROS RUMINANTS		U		2		0		0

				ABREUVOIRS PETITS RUMINANTS		U		2		0		0

		15		LOCAL TECHNIQUE ET DOUCHE EXTERIEURE		U		1		0		0

		16		TRAVAUX HYDRAULIQUES		U		1		0		0

		17		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE  GABI   - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE TOUT CORPS D'ETATS

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		1.00				0

		0.4		Le sondagesur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1.00				0

				SOUS TOTAL0								- 0



		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		6496.80				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		1299.360				0

				SOUS TOTAL 1								0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30 x 40 m  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement		m3		1299.36				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3, pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17cm x 28cm x 100cm. Leurs implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur.		ml		1672.66				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		1672.66				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		ELECTRICITE - 

		4.1		Eclairage extérieur : 		u		28				0

				F et P d'in kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public 

				Sous total 4								0

		V		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		3300				- 0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		132				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0



		2- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		70.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		31.610				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		14.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		19.500				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.580				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		6.330				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		50.560				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.360				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		2.520				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		4.610				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		140.000				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.330				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		2.000				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.850				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :		m3		0.500				- 0

				B.A pour poutres et consoles. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.048				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.530				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.000				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325 , de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		46.160				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		40.000				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

				Traverse IPN de 100

		6.1		Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse		ml		2.15				0

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		59.08				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		57.700				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		59.080				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.14				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persiennée :120x120		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les bureaux  choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		17.40				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.6		Garde corps pour rampe  :		u		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe en acier tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		12.87				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.16				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		u		1				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.5		Interrupteur simple :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.6		Prise courant avec terre :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		TOTAL  TRAVAUX DU BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		3- BLOC BOUTIQUES DE DEUX BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bLoc de deux boutiques: 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		u		1				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total   9										- 0

		 TOTAL  TRAVAUX BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0



		4- BLOC BOUTIQUES DE TROIS  BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc de boutiques: 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   								- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux  de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0



		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0



		5- BLOC SANITAIRES

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER / COUVERTURE FOSSE

		3.1		Béton armé pour poutre et chainage bas		m3		2.056				- 0

				Béton armé pour  chainage 

		3.2		Béton armé pour dalle  plancher bas		m3		3.800				- 0

				Béton armé pour dalle  plancher bas

		3.3		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.4		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 		m2		18.32				- 0

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

				Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution		m3		0.900				- 0

		4.5		Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325 de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS CERAMIQUES

		6.1		Revetements Céramiques 		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm



		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 15/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		2.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70/220		u		8.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.3		Garde corp pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    6										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		U		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		9.5		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				- 0

		9.6		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.7		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		9.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.9		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1				0

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    ELECTRICITE										0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE LATRINE PUBLIC										- 0



		6- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction ( 5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,50 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4, 10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		MONTANT TOTAL  Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN  HANGAR										- 0



		7- ENCLOS de  25x 40 m    TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT 

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation du terrain

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		2,000.00				- 0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m : 		ff		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 25 m x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION-SOUBASSEMENT- ELEVATION

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60		m3		31.58				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		45.54				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		40.40				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 m x 40 m		m3		200.00				- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		52.00				0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		650.00				0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontalement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.27				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		3.82				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.17				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		5.20				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		104.00				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm		m3		2.92				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 25 m x 40 m		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total : menuiseries métalliques										- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 25 m x 40 m 										- 0



		8- PAR C  ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation du terrain

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		243.78				- 0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION-SOUBASSEMENT -ELEVATION

		2.1		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				- 0

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		2.2		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		2.3		Béton armé pour plots :		m3		8.200				- 0

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		2.4		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		2.5		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				- 0

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		2.6		Fourniture et pose de tube rond :       		ml		378.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		2.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0



		9- QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation du terrain

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		436.72				- 0

		1.1		Implantation du quai : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION-SOUBASSEMENT- ELEVATION

		2.1		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				- 0

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		2.2		Remblai des fouilles		m3		10.800				- 0

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.3		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.4		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassement 		m3		1.600				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.5		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				- 0

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		2.6		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.7		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				- 0

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.8		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				- 0

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.9		Béton armé pour  forme d'aire ep 10 cm		m3		3.370				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		2.10		Poteaux en I P N de 120  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		2.11		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				- 0

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		2.12		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		2.13		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quai  dont la longueur / hauteur est précisée dans les plans,



		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		portillon : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de portillons double battant en tôle pleine 20/10 double face de 240x120,

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		MONTANT TOTAL Hors Taxes Hors Douanes DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0



		10- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				0 

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00				- 0

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00				- 0

		6.4		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x120 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00				- 0

		6.5		Fenêtre métallique pleine : 60 x120		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0

		VIII		ELECTRICITE

				Installation solaire

		8.1		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.2		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.3		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.5		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.6		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0



		 11- MUR AVEC GRILLE SITE DE GABI

		(Longueur totale : 500 ml)



		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 



		I		TERRASSEMENT

				Préparation du terrain

		1.1		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		ml		500.00				0

		1.2		Implantation du mur		ff		1.00				0

		1.3		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		225				0 

		1.4		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		97.500				0 

				SOUS - TOTAL1								0 

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		12.500				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		40				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3						0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		400.00				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 		m3		20.000				0 

				SOUS - TOTAL2								0 

		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		750				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)		m3		18.333				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 35 x 35		m3		1.8				0 

		3.4		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		10.000				0 

				SOUS - TOTAL3								0 

		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		1500.00				0 

		4.2		Tyrolien extérieur sur le mur intérieur et  extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		1500.00				0 

				SOUS - TOTAL4								0 

		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		167				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0 

		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0 

				SOUS - TOTAL6								0 

		VII		  PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		25				0 

				SOUS - TOTAL7								0 

		 TOTAL  TRAVAUX MURS AVEC GRILLE										0 



		12- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		36.04				- 0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0

		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				0

		3.2		 B.A. pour forme d'aire: B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.103				0

				Sous total 3

		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0

		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  DEPOTOIR										0



		13-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		21.16				- 0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.736				0

		1.4		Remblais des fouilles		m3		0.448				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.288				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.736				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronnement 		m3		0.003				0

		3.3		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		0.884				0

		3.4		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.225				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1				0

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0

		4.4		F/P couverture en tôle en bac transluicide  y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y compris toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		14- ABREUVOIR GROS RUMINANTS: 5,50 m x 0,50 m x 0,50 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		17.60				- 0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.5		Remblais des fouilles		m3		0.084				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.4		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.5		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.6		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		15- ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 x 0, 50 m x 0,40 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		13.60				- 0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.5		Remblai des fouilles		m3		0.079				0

				Sous-total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL 								0



		16- LOCAL TECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation  : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du local technique moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.220				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20  de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.400				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		1.305				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.600				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos  creux de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.400				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		5.1		Traverse IPN de 100

				Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse		ml		2.3				0

		5.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		5.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		5.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		VI		ENDUITS - REVETEMENTS

		6.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		6.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		6.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 50 x 30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.4		 Fenetre de 0,60x0,60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Colonne de douche :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche  y compris siphon au sol

		9.4		Lave - mains :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de lave-mains  au complet en porcelaine de première qualité

		9.5		Robinet de puisage :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de robinet de puisage 

		9.6		WC à l'anglaise :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de WC à la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		9.7		Puisard :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 10 usagers

		9.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 10 usagers

		9.9		Regards de visite :		U		1.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - total   9										- 0

		X		ELECTRICITE

				Installation solaire

		10.1		Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1.00				- 0

		10.2		Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		10.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		10.5		Prise courant avec terre :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DE LOCAL TECHNIQUE										- 0



		17- CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS TRAVAUX HYDRAULIQUES  - GABI

		I		SERIE 1 : PRIX GENERAUX

		1		Implantation des ouvrages		ff		1				0



		II		SERIE 2: TRAVAUX DE FORAGE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		PRIX GENERAUX

		1.1		Montage et démontage de l'atelier 		U		1				0

		2		FORATION 

		2.1		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15''		U		1				0

		2.2		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/4 								0

		2.2.1		de 0 à 100 m		ml		70				0

		3		EQUIPEMENT

		3.1		F&P tubes pleins 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m de profondeur		ml		34				0

		3.2		F&P tubes crépinés 170/200 y compris les centreurs tous les 20 m de profondeur.		ml		36				0

		3.3		F&P tubes pleins 170/200 décanteur, longueur 3 mètres		U		1				0

		3.4		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré forage moyen		ml		50				0

		3.5		Isolement par packer de bentonite		U		1				0

		3.6		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen		U		1				0

		3.7		Cimentation en tête du forage sur 2 m		U		1				0

		4		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire

		5		Développement et essais de pompage								0

		5.1		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire Forage moyen		FFT		1				0

		5.2		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h		FFT		1				0

		5.3		Essais de débit  Longue durée de 24H		FFT		1				0

		6		Analyse physico-chimique 		U		1				0

		7		Opérations particulières		H		PM				0

		8		Fourniture et pose de la plaque IRH		U		1				0

		Total SERIE 2- Travaux de forages										0

		3		SERIE 3 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		1.1		F & P  de pompe immergée de 5, 8 m3/h à 42 m de HMT		u		1				0

		2		Tête de forage et manifold DN 50								0

		2.1		Tète de forage DN 50		ens		1				0

		3		Fourniture et pose générateur solaire 								0

		3.1		Fourniture et pose générateur solaire 3000 Wc au moins		ens		1				0

		Total SERIE 3 - Equipements électromécanique, alimentation électrique										0



		4		SERIE 4 : RESERVOIR 

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				Construction et équipement réservoir

		3		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

		Total SERIE 4 - Réservoir										0



		5		SERIE 5 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10

		2.1		PEHD 63		ml		237.00				0

		2.2		PEHD 90		ml		56.00				0

		2		Robinetterie et pièces spéciales								0

		2.1		Vannes								0

		2.2.1		Vannes pour PEHD 90		u		1				0

		2.2.2		Vannes pour PEHD 63		u		6				0

		2.2		Fourniture et pose bouche à clé 		u		2				0

		2.3		Equipements de vidange PEHD 90		u		2				0

		3		Regards de visites et puits perdus								0

		3.1		Regards de vannes 120 x 100 int		u		2				0

		3.2		Regards vidange et puits perdus		u		2				0

		Total SERIE 5 - Réseau de distribution										0

				RECAPITULATIF

		Total SERIE 1 - Prix généraux 										0

		Total SERIE 2 - Travaux de forages										0

		Total SERIE 3 - Equipements électromécanique, alimentation électrique										0

		Total SERIE 4 - Réservoir 										0

		Total SERIE 5 - Réseau de distribution										0

		TOTAL GENERAL										0



		18- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité		Quantité		Prix unitaire 		Montant total

		18		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		18.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		18.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		6				0

		18.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		18.4		Plantation d’ombrage		Plants		44				0

		18.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		6				0

				Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0



APS, APD, DAO, EIES, PGES, pour la construction et la réhabilitation des marchés à bétail dans les régions de Dosso et Tillabéry Préparation pour le Projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC) / Millennium Challenge Account (MCA) – Niger	
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RECAPITULATIF lot6

		RECAPITULATIF LOT6- SITES DE GUIDAN ROUMDJI ET GABI

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		1		SITE DE GUIDAN ROUMDJI		U		1		0		0

		2		SITE DE GABI		U		1		0		0

				MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN HORS TAXES								0
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Devis Lot 7 FINAL 220928.xlsx
SITE DE DAKORO

		RECAPITULATIF SOUS LOT 7 - SITE DE DAKORO MARCHE DE REGROUPEMENT

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE -VRD TOUT CORPS D'ETATS		U		1		0		0

		1		GENERALITE -GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		BLOC ADMINISTRATIF 		U		1		0		0

		3		BLOC BOUTIQUES  DE DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		4		BLOC BOUTIQUES  DE TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		5		BLOC SANITAIRE		U		2		0		0

		6		HANGAR		U		4		0		0

		7		ENCLOS de 25 x 40 m		U		4		0		0

		8		PARC/COULOIRE DE VACCINATION		U		1		0		0

		9		QUAI DE CHARGEMENT		U		1		0		0

		10		GUERITE		U		2		0		0

		11		MUR DE CLOTURE MARCHE		U		1		0		0

		12		DEPOTOIR		U		1		0		0

		13		BORNE FONTAINE		U		2		0		0

		14		ABREUVOIRS GROS RUMINANTS		U		2		0		0

		15		ABREUVOIRS PETITS RUMINANTS		U		2		0		0

		16		LOCAL TECHNIQUE ET DOUCHE EXTERIEURE		U		1		0		0

		17		TRAVAUX HYDRAULIQUES		U		1		0		0

		18		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE DAKORO   - EN HORS TAXES								0





		0.GENERALITE TOUT CORPS D'ETATS

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		1.00				0

		0.4		Le sondagesur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1.00				0

				SOUS TOTAL 0								0



		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		6496.80				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		1299.360				0

				SOUS TOTAL 1								0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement		m3		1299.36				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3 pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17 cm x 28cm x 100cm. Leur implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur."		ml		1672.66				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		1672.66				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		ELECTRICITE - 

		4.1		Eclairage extérieur : 		u		28				0

				F et P des kits  de lampadaires solaires autonomes de 6,00 m de haut pour éclairage public  dans le marché

				Sous total 4								0

		V		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		3600				- 0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		132				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0



		2- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		70.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		31.610				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		14.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		19.500				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.580				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                		m3		6.330				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		50.560				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.360				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		2.520				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		4.610				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		140.000				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.330				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		2.000				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.850				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :		m3		0.500				- 0

				B.A pour poutres et consoles. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.048				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.530				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.000				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		46.160				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		40.000				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en IPN 100

				Fourniture et pose de traverse en IPN de 100		ml		2.15				0

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		59.08				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		57.700				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		59.080				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.14				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les magasins, en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		17.40				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7								- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		12.87				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.16				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.5		Interrupteur simple :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.6		Prise courant avec terre :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		TOTAL TRAVAUX  BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		3- BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

: ======
ID#AAAAf5plq-E
Mary NAYOU    (2022-08-18 13:48:12)
Oui, l'unité est correcte, il peut être au forfait, au ml ou au m2

				Implantation du bloc au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres terrasse (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.8		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.9		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour circulation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.10		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		TOTAL TRAVAUX BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0



		4- BLOC BOUTIQUES DE TROIS  BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                              		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		TOTAL TRAVAUX  BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0



		5- BLOC SANITAIRES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans de 0,70 m x 1, 20 m

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles de 0,60 m x 0,20 m sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Béton armé pour  chainage bas		m3		2.056				- 0

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER (dalle au sol)

		3.1		Béton armé pour dalle  plancher bas		m3		3.800				- 0

		3.2		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.3		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 		m2		18.32				- 0

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		4.5		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution		m3		0.900				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS CERAMIQUES 

		6.1		Revetements Carreaux au sol 		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		2.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70/220		u		8.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VIII		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en tube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    8										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		9.5		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				0

		9.6		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.7		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		9.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.9		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		XI		ELECTRICITE

		11.1		Installation solaire								0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		11.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		11.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		11.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    ELECTRICITE										0

		TOTAL  TRAVAUX  D'UN BLOC SANITAIRE										- 0





		6- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 3 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x 95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,50 de large et  0,70 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX D'UN  HANGAR										- 0



		7- ENCLOS TYPE MARCHE DE REGROUPEMENT DE 25 ml X40 ml

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		Terrassement

		1.1		Préparation du site

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		1,750.00				- 0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m : 		ff		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

				Sous - Total : 1								- 0

		II		FONDATION  SOUBASSEMENT ELEVATION 

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60		m3		31.58				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		45.54				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		40.40				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m		m3		200.00				- 0

				Sous - Total : 2								- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		52.00				0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		650.00				0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

				Sous - Total : 3								- 0

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.27				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		3.82				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.17				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		5.20				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		104.00				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm		m3		2.92				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloire entrées et sorties ENCLOS de 25 m x 40 m		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total : menuiseries métalliques										- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0 

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 25 m x 40 m 										- 0



		8- PARC ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		TERRASSEMENT 

		1.1		Préparation du site

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		243.78				- 0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION SOUBASSEMENT ET ELEVATION

		2.1		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				0 

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		2.2		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		2.3		Béton armé pour plots :		m3		8.200				0 

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		2.4		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				0 

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		2.5		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				0 

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		2.6		Fourniture et pose de tube rond :       		ml		378.00				0 

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		III		MENUISERIE METALLIQUE

		3.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		3.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		IV		PEINTURE VITRERIE

		4.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				0 

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX  D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0



		9- QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation du site

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m²		436				0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				0 

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II.		FONDATION -SOUBASSEMENT

		2.1		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				0 

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		2.2		Remblai des fouilles		m3		10.800				0 

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.3		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				0 

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.4		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 		m3		1.600				0 

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.5		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				0 

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		2.6		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				0 

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.7		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				0 

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.8		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				0 

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.9		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm		m3		3.370				0 

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		2.10		Poteaux en I P N de 120 : 		U		6.00				0 

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		2.11		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				0 

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		2.12		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				0 

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		2.13		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				0 

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		portillon : 		U		1.00				0 

				Fourniture et pose de portillons double battant en tôle pleine20/10 double face de 2,40 x 1,20

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				0 

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX D'UNE QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0



		10- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				0 

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				0 

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				0 

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				0 

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				0 

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				0 

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.300				0 

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				0 

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				0 

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				0 

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				0 

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				0 

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				0 

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				0 

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				0 

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				0 

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				0 

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				0 

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				0 

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				0 

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de  20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00				- 0

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 3,00 x 2,20 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00				- 0

		6.4		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00				- 0

		6.5		Fenêtre métallique pleine 60 x1,20 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0

		VIII		ELECTRICITE

		8.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		8.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		TOTAL TRAVAUX  D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0





		11- MUR AVEC GRILLE SITE DE DAKORO

		(Longueur totale : 500ml)

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0 

		1.2		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		225				0 

		1.3		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		97.500				0 

				SOUS - TOTAL1								0 

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		12.500				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		40				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		6.000				0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		400.00				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20		m3		20.000				0 

				SOUS - TOTAL2								0 

		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		750				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)		m3		18.333				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		10.000				0 

				SOUS - TOTAL3								0 

		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		1500.00				0 

		4.2		Tyrolien extérieur sur le mur  intérieur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		1500.00				0 

		4.3		 Jeux d'enduit en ciment lissé sur murs 		FF		1				0 

				SOUS - TOTAL4								0 

		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		167				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0 

		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0 

				SOUS - TOTAL6								0 

		VII		PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		25				0 

				SOUS - TOTAL7								0 

		TOTAL TRAVAUX  MUR AVEC GRILLE										0 



		12- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain		m²		36.040				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0

		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				0

		3.2		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm		m3		3.103				0

				Sous total 3								0

		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0

		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  TRAVAUX DEPOTOIR										0



		13-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain		m²		21.160				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.736				0

		1.4		Remblai des fouilles avec reprise de deblai		m3		0.448				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.288				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.736				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 		m3		0.003				0

		3.3		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.		m3		0.884				0

		3.4		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.225				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1				0

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0

		4.4		F/P couverture en tôle en bac alu Zinc 63/100 y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				TOTAL TRAVAUX BORNE FONTAINE								0



		14. ABREUVOIR GROS RUMINANTS 5,5 mx 0,5 mx 0,50 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussallage, décapage du terrain, dnivellement de  terrain 		m2		17.600				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.5		remblai des  fouilles  		m4		0.084				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL ABREUVOIR GROS RUMINANTS								0



		15. ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 mx 0,50m x 0,40m ht

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1.1		Débroussallage, décapage du terrain, dnivellement de  terrain 		m2		13.600				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.5		remblai des  fouilles  		m4		0.079				0

				Sous total 1								0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.079				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL ABREUVOIR PETITS RUMINANTS								0



		16- LOCALTECHNIQUE (abrit pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du local technique au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.220				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.400				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		1.305				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 60 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.600				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.400				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		5.1		Traverse IPN 100

				Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse		ml		2.3				0

		5.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		5.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		5.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		VI		ENDUITS - REVETEMENTS

		6.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		6.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment  CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		6.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.4		Fenetre de 0,60x0,60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.5		Prise courant avec terre :		U		0.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		X		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		10.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		10.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		10.3		Colonne de douche :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche  y compris siphon au sol

		10.4		Lave - mains :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de lave-mains  au complet en porcelaine de première qualité

		10.5		Robinet de puisage :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de robinet de puisage 

		10.6		WC à l'anglaise :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de WC à la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		10.7		Puisard :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 10 usagers

		10.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 10 usagers

		10.9		Regards de visite :		U		1.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - total   10										- 0

		TOTAL  DES TRAVAUX LOCALTECHNIQUE										- 0



		17- CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS TRAVAUX HYDRAULIQUES  - DAKORO

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		II		SERIE 2 : TRAVAUX DE FORAGE

				SANS OBJET 

		III		SERIE 3 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE

				SANS OBJET 

		IV		SERIE 4 : RESERVOIR

				Construction et équipement réservoir

		1		Château d'au de 30 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

		Total SERIE 4 - Réservoir										0

		V		SERIE 5 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		5.1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10

		5.1.1		PEHD 63		ml		237				0

		5.1.2		PEHD 90		ml		56				0

		5.1.3		Té DN 80/60		U		3.00				0

		5.1.4		Té DN 80/80		U		1.00				0

		5.1.5		Té DN 60/60		U		3.00				0

		5.1.6		Coude 63DN60		U		4.00				0

		5.1.7		Coude 90 DN80		U		1.00				0

		5.1.8		Plaque pleine 		U		8.00				0

		5.1.9		Réducteur DN 80/60		U		4.00				0

		5.2		Robinetterie et pièces spéciales								0

		5.2.1		Vannes								0

		5.2.1.1		Vannes 63DN 60		u		5				0

		5.2.1.2		Vannes DN 80		u		1				0

		5,2.1.3		Vidange sur PEHD 90		u		2				0

		5.3		Raccordement au réseau SEEN		ENS		1				0

		5.4		Regards 

		5.4.1		Regards de vannes TYPE 1 (120 x 100 int)		u		1				0

		5.4.2		Regards de vannes  TYPE 2 (150 x 120 int)		u		3				0

		Total SERIE 5 - Réseau de distribution										0

		TOTAL TRAVAUX HYDRAULIQUES										0



		18- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité		Quantité		Prix unitaire 		Montant total

		17		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		17.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		17.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		5				0

		17.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		17.4		Plantation d’ombrage		Plants		100				0

		17.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		8				0

				COUT Total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0
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SITE DE DAN KOULOU

		RECAPITULATIF SOUS LOT 7  - SITE DE DAN KOULOU MARCHE DE REGROUPEMENT

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE -VRD TOUT CORPS D'ETATS		U		1		0		0

		1		GENERALITE -GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		BLOC ADMINISTRATIF 		U		1		0		0

		3		BLOC BOUTIQUES  DE DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		4		BLOC BOUTIQUES  DE TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		5		BLOC SANITAIRE		U		2		0		0

		6		HANGAR		U		4		0		0

		7		ENCLOS de 25 x 40 m		U		4		0		0

		8		PARC/COULOIR DE VACCINATION		U		1		0		0

		9		QUAI DE CHARGEMENT		U		1		0		0

		10		GUERITE		U		2		0		0

		11		MUR DE CLOTURE MARCHE		U		1		0		0

		12		DEPOTOIR		U		1		0		0

		13		ABREUVOIRS GROS RUMINANTS		U		2		0		0

		14		ABREUVOIRS PETITS RUMINANTS		U		2		0		0

		15		BORNE FONTAINE		U		2		0		0

		16		LOCAL TECHNIQUE ET DOUCHE EXTERIEURE		U		1		0		0

		17		TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE D'ACCES		U		1		0		0

		18		TRAVAUX HYDRAULIQUES		U		1		0		0

		19		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE  DAN KOULOU  - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE TOUT CORPS D'ETATS

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		1.00				0

		0.4		Le sondagesur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1.00				0

				SOUS TOTAL 0								- 0



		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		6496.80				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		1299.360				0

				SOUS TOTAL 1								0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement		m3		1299.36				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3 pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17 cm x 28cm x 100cm. Leur implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur."		ml		1672.66				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		1672.66				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		ELECTRICITE - 

		4.1		Eclairage extérieur : 		u		28				0

				F et P des kits  de lampadaires solaires autonomes de 6,00 m de haut pour éclairage public  dans le marché

				Sous total 4								0

		V		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		3600				- 0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		132				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0



		2- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		70.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		31.610				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		14.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		19.500				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.580				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                		m3		6.330				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		50.560				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.360				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		2.520				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		4.610				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		140.000				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.330				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		2.000				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.850				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :		m3		0.500				- 0

				B.A pour poutres et consoles. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.048				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.530				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.000				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		46.160				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		40.000				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en IPN 100

				Fourniture et pose de traverse en IPN de 100		ml		2.15				0

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		59.08				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		57.700				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		59.080				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.14				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les magasins, en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		17.40				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7								- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		12.87				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.16				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.5		Interrupteur simple :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.6		Prise courant avec terre :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		TOTAL TRAVAUX  BLOC ADMINISTRATIF										- 0





		3- BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres terrasse (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour circulation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		TOTAL TRAVAUX BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0



		4- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                              		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		TOTAL TRAVAUX  BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0



		5- BLOC SANITAIRES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans de 0,70 m x 1, 20 m

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles de 0,60 m x 0,20 m sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Béton armé pour  chainage bas		m3		2.056				- 0

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER (dalle au sol)

		3.1		Béton armé pour dalle  plancher bas		m3		3.800				- 0

		3.2		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.3		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 		m2		18.32				- 0

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		4.5		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution		m3		0.900				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS CERAMIQUES 

		6.1		Revetements Carreaux au sol 		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		2.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70/220		u		8.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VIII		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en tube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    8										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		9.5		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				0

		9.6		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.7		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		9.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.9		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		XI		ELECTRICITE

		11.1		Installation solaire

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1				0

		11.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		11.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		11.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    ELECTRICITE										0

		TOTAL  TRAVAUX  D'UN BLOC SANITAIRE										- 0





		6- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 3 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,50 de large et  0,70 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX D'UN  HANGAR										- 0



		7- ENCLOS de 25  x 40 m    

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		Terrassement

		1.1		Préparation du site

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		1,750.00				- 0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m : 		ff		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

				Sous - Total : 1								- 0

		II		FONDATION  SOUBASSEMENT ELEVATION 

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60		m3		31.58				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		45.54				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		40.40				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m		m3		200.00				- 0

				Sous - Total : 2								- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		52.00				0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		650.00				0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

				Sous - Total : 3								- 0

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.27				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		3.82				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.17				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		5.20				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		104.00				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm		m3		2.92				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloire entrées et sorties ENCLOS de 25 m x 40 m		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total : menuiseries métalliques										- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0 

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 25 m x 40 m 										- 0







		8- PARC ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		TERRASSEMENT 

		1.1		Préparation du site

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		243.78				- 0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION SOUBASSEMENT 

		2.1		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				0 

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		2.2		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		2.3		Béton armé pour plots :		m3		8.200				0 

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		2.4		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				0 

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		2.5		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				0 

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		2.6		Fourniture et pose de tube rond :       		ml		378.00				0 

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		III		MENUISERIE METALLIQUE

		3.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		3.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		IV		PEINTURE VITRERIE

		4.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				0 

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX  D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0







		9- QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation du site

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m²		436				0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				0 

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II.		FONDATION -SOUBASSEMENT

		2.1		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				0 

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		2.2		Remblai des fouilles		m3		10.800				0 

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.3		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				0 

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.4		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 		m3		1.600				0 

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.5		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				0 

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		2.6		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				0 

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.7		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				0 

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.8		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				0 

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.9		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm		m3		3.370				0 

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		2.10		Poteaux en I P N de 120  : 		U		6.00				0 

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		2.11		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				0 

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		2.12		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				0 

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		2.13		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				0 

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		portillon : 		U		1.00				0 

				Fourniture et pose de portillons double battant en tôle pleine20/10 double face de 2,40 x 1,20

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				0 

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX D'UNE QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0





		10- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				0 

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				0 

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				0 

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				0 

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				0 

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				0 

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.300				0 

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				0 

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				0 

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				0 

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				0 

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				0 

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				0 

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				0 

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				0 

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				0 

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				0 

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				0 

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				0 

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				0 

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de  20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00				- 0

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 3,00 x 2,20 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00				- 0

		6.4		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00				- 0

		6.5		Fenêtre métallique pleine 60 x1,20 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0

		VIII		ELECTRICITE

		8.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		8.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		TOTAL TRAVAUX  D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0







		11- MUR AVEC GRILLE SITE DE DAN KOULOU

		(Longueur totale : 500ml)



		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		FF		1				0 

		1.2		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		225				0 

		1.3		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		97.500				0 

				SOUS - TOTAL1								0 

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		12.500				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		40				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		6.000				0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		400.00				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20x20 		m3		20.000				0 

				SOUS - TOTAL2								0 

		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		750				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)		m3		18.333				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		10.000				0 

				SOUS - TOTAL3								0 

		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		1500.00				0 

		4.2		Tyrolien extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		1500.00				0 

		4.3		 Jeux d'enduit en ciment lissé sur murs 		FF		1				0 

				SOUS - TOTAL4								0 

		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		167				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0 

		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0 

				SOUS - TOTAL6								0 

		VII		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		25				0 

				SOUS - TOTAL7								0 

		TOTAL  TRAVAUX MURS AVEC GRILLE										0 



		12- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain		m²		36.040				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0

		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				0

		3.2		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm		m3		3.103				0

				Sous total 3								0

		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0

		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  TRAVAUX DEPOTOIR										0



		13. ABREUVOIR GROS RUMINANTS 5,5 mx 0,5 mx 0,50 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussallage, décapage du terrain, dnivellement de  terrain 		m2		17.600				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.5		remblai des  fouilles  		m4		0.084				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL ABREUVOIR GROS RUMINANTS								0



		14. ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 mx 0,50m x 0,40m ht

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1.1		Débroussallage, décapage du terrain, dnivellement de  terrain 		m2		13.600				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.5		remblai des  fouilles  		m4		0.079				0

				Sous total 1								0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.079				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL ABREUVOIR PETITS RUMINANTS								0



		15-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain		m²		21.160				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.736				0

		1.4		Remblai des fouilles avec reprise de deblai		m3		0.448				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.288				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.736				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 		m3		0.003				0

		3.3		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.		m3		0.884				0

		3.4		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.225				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1				0

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0

		4.4		F/P couverture en tôle en bac alu Zinc 63/100 y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				TOTAL TRAVAUX BORNE FONTAINE								0



		16- LOCALTECHNIQUE (abrit pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du local technique au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.220				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.400				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		1.305				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 60 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.600				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.400				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		5.1		Traverse IPN 100

				Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse		ml		2.3				0

		5.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		5.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		5.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		VI		ENDUITS - REVETEMENTS

		6.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		6.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment  CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		6.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.4		Fenetre de 0,60x0,60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.5		Prise courant avec terre :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		X		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		10.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		10.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		10.3		Colonne de douche :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche  y compris siphon au sol

		10.4		Lave - mains :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de lave-mains  au complet en porcelaine de première qualité

		10.5		Robinet de puisage :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de robinet de puisage 

		10.6		WC à l'anglaise :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de WC à la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		10.7		Puisard :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 10 usagers

		10.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 10 usagers

		10.9		Regards de visite :		U		1.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - total   10										- 0

		TOTAL  DES TRAVAUX LOCALTECHNIQUE										- 0







		17- TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 50ml DE VOIES D'ACCES (largeur 6 m) et de démolition de  mur de cloture existant et reconstruction de Mur en matériaux définitif 

		№ prix		Désignation		Unité		Quantité		Prix Unitaire 		Montant

		1		SERIE 1 : DEMOLITION

		1.1 		Demolition de cloture du service de  l elevage		ml		10		- 0		- 0

		1.2		Demolition du mur de clôture en banco		m2		10		- 0		- 0

		1.3		Depose de mur de clôture en tige de mil		ml		21		- 0		- 0

				SOUS TOTAL 1				 				- 0

		2		SERIE 2 : RECONSTRUCTION 								 

		2.1		Construction du mur de cloture du service de  l elevage en matériaux définitif coformement  au mur existant ( muret de +grillage et accessoire)		ml		10		- 0		0

		2.2		Constrcuction du mur en matériaux définitif ( soubassement, maconnerie, enduit et crépissage tyrolienne et fourniture de  porte pour  maison moderne )		m2		10		- 0		- 0

		2.3		Constrcuction du mur en matériaux définitif ( soubassement, maconnerie, enduit et crépissage tyrolienne et fourniture de  porte pour  maison moderne )		ml		21		- 0		- 0

				SOUS TOTAL 2								- 0

		3		SERIE 3 : TERRASSEMENT

		3.1 		Débroussaillage  et nettoyage de l emprise		m2		300		- 0		- 0

		3.2		Remblai de plateforme		m3		60		- 0		- 0

				SOUS TOTAL 3				 				- 0

		4		SERIE 4 : SIGNALISATION								 

		4.1		Panneau de signalisation de type A		u		2		- 0		- 0

				SOUS TOTAL 4								- 0

		5		SERIE 5 : Provision pour l’entretien routier

		6.1		Kit petits matériels 5 pelles 5 brouettes 5 seaux 5 pioches 5 barres a mine		Forfait		1		- 0		- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

				TOTAL GLOBAL TRONCON								- 0



		18 - CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS TRAVAUX HYDRAULIQUES  - DAN KOULOU

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		II		SERIE 2 : TRAVAUX DE FORAGE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		PRIX GENERAUX

		1.1		Montage et démontage de l'atelier 		U		1				0

		2		FORATION 								0

		2.1		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15''		U		1				0

		2.2		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/4 								0

		2.2.1		de 0 à 100 m		ml		100				0

		2.2.2		au-delà de 100 m		ml		20				0

		3		EQUIPEMENT								0

		3.1		F&P tubes pleins 170/200 Y COMPRIS  les  centreurs  tous le s 20m de  profondeurs		ml		49				0

		3.2		F&P tubes crépinés 170/200 Y COMPRIS  les  centreurs  tous le s 20m de  profondeurs		ml		72				0

		3.3		F&P tubes pleins 170/200 décanteur, longueur 3 mètres		U		1				0

		3.4		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré forage moyen		ml		50				0

		3.5		Isolement par packer de bentonite		U		1				0

		3.6		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen		U		1				0

		3.7		Cimentation en tête du forage sur 2 m		U		1				0

		4		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire		U						0

		5		Développement et essais de pompage								0

		5.1		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire Forage moyen		FFT		1				0

		5.2		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h		FFT		1				0

		5.3		Essais de débit  Longue durée de 24H		FFT		1				0

		6		Analyse physico-chimique et  batériologique 

		6.1		Analyse physico-chimique y compris l'arsenic		U		1				0

		6.2		Analyse batériologique ( E coli,coliformes) 		U		1				0

		7		Opérations particulières								0

		7.1		Avec force motrice		h		PM				0

		7.2		Sans force motrice		h		PM				0

		8		Fourniture et pose de la plaque IRH		U		1				0

		Total SERIE 2 - Travaux de forages										0

		3		SERIE 3 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		1.1		F & P  de pompe immergée de  6.6 m3/h à 91 m de HMT		u		1				0

		2		Tête de forage et manifold DN 50								0

		2.1		Tète de forage DN 50		ens		1				0

		3		Fourniture et pose générateur solaire 								0

		3.1		Fourniture et pose générateur solaire 5400 Wc au moins		ens		1				0

		Total SERIE 3 - Equipements électromécanique, alimentation électrique										0



		4		SERIE 4 : RESERVOIR 

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				Construction et équipement réservoir

		1		Château d'au de 20 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

		Total SERIE 4 - Réservoir										0

		5		SERIE 5 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		5,1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10,coudes, Té, Réducteurs

		5.1.1		PEHD 63		ml		237				0

		5.1.2		PEHD 90		ml		56				0

		5.1.3		Té DN 80/60		U		3.00				0

		5.1.4		Té DN 80/80		U		1.00				0

		5.1.5		Té DN 60/60		U		3.00				0

		5.1.6		Coude 63DN60		U		4.00				0

		5.1.7		Coude 90 DN80		U		1.00				0

		5.1.8		Plaque pleine 		U		8.00				0

		5.1.9		Réducteur DN 80/60		U		4.00				0

		5.2		Robinetterie et pièces spéciales

		5.2.1		Vannes

		5.2.1.1		Vannes 63DN 60		u		5				0

		5.2.1.2		Vannes DN 80		u		1				0

		5,2.1.3		Vidange sur PEHD 90		u		2				0

		5.3		Regards 

		5,3.1		Regards de vannes TYPE 1 (120 x 100 int)		u		1				0

		5,3.2.		Regards de vannes  TYPE 2 (150 x 120 int)		u		3				0

		Total SERIE 5 - Réseau de distribution										0

				RECAPITULATIF

		Total SERIE 2- Travaux de forages										0

		Total SERIE 3 - Equipements électromécanique, alimentation électrique										0

		Total SERIE 4- Réservoir 										0

		Total SERIE 5 - Réseau de distribution										0

		TOTAL GENERAL										0



		19- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité		Quantité		Prix unitaire 		Montant total

		19.1		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		19.2		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		19.3		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		5				0

		19.4		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		19.5		Plantation d’ombrage		Plants		226				0

		19.6		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		8				0

				COUT  TOTAL DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0
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SITE DE OURSENA

		RECAPITULATIF SOUS LOT 7 SITE DE OURSEINA MARCHE DE REGROUPEMENT

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE -VRD TOUT CORPS D'ETATS		U		1		0		0

		1		GENERALITE -GENIE CIVIL		U		1		0		0

		2		BLOC ADMINISTRATIF 		U		1		0		0

		3		BLOC BOUTIQUES  DE DEUX BOUTIQUES		U		2		0		0

		4		BLOC BOUTIQUES  DE TROIS  BOUTIQUES		U		2		0		0

		5		BLOC SANITAIRE		U		2		0		0

		6		HANGAR		U		4		0		0

		7		ENCLOS de 25 x 40 m		U		4		0		0

		8		PARC/COULOIR DE VACCINATION		U		1		0		0

		9		QUAI DE CHARGEMENT		U		1		0		0

		10		GUERITE		U		2		0		0

		11		MUR DE CLOTURE MARCHE		U		1		0		0

		12		DEPOTOIR		U		1		0		0

		13		ABREUVOIRS GROS RUMINANTS		U		2		0		0

		14		ABREUVOIRS PETITS RUMINANTS		U		2		0		0

		15		BORNE FONTAINE		U		2		0		0

		16		LOCAL TECHNIQUE ET DOUCHE EXTERIEURE		U		1		0		0

		17		TRAVAUX HYDRAULIQUES		U		1		0		0

		18		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE  OURSENA - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE TOUT CORPS D'ETATS

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		1.00				0

		0.4		Le sondagesur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1.00				0

				SOUS TOTAL0								- 0



		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		6496.80				0

		1.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		1299.360				0

		1.3		Aménagement de site temporaire (Nettoyage du terrain, installation des hangars temporaires, Fourniture , installation d’un système d’approvisionnement eau  ( réservoir  de 1000 litres au moins,  avec potence muni de deux robinets, et  ravitaillé 3 fois le jours de  marché), réalisation de deux latrines ( voir aménagement site temporaire dans les spécifications techniques), poubelles de collecte des déchets etc…) y compris  toutes  autres  suggestions		ff		1.000				0

				SOUS TOTAL 1								0

		II		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		2.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement		m3		1299.36				0

		2.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1				0

		2.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale. Les bordures seront, en béton préfabriqués, du type 3 pour contenir les remblais de stabilisation des voies intérieures et de la voie principale. Les dimensions des bordures sont de 17 cm x 28cm x 100cm. Leur implantations seront conformes au plan et seront déterminées par l'Ingénieur."		ml		1672.66				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		PEINTURE

		3.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		1672.66				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		ELECTRICITE - 

		4.1		Eclairage extérieur : 		u		28				0

				F et P des kits  de lampadaires solaires autonomes de 6,00 m de haut pour éclairage public  dans le marché

				Sous total 4								0

		V		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		5.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		3600				- 0

		5.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		132				- 0

		5.3		Plantation d'arbres pour ombrage		U		50				- 0

				SOUS TOTAL 5								- 0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0



		2- ADMINISTRATION MARCHE DE REGROUPEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		70.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		31.610				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		14.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		19.500				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.580				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                		m3		6.330				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		50.560				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.360				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		2.520				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		4.610				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		140.000				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.330				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		2.000				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.850				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour  poutres :		m3		0.500				- 0

				B.A pour poutres et consoles. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.048				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B.A  pour chéneau dosé à 350kg/m3 :		m3		0.750				- 0

				Banc en béton de 12 cm pour support / verticale et 10 cm / horizontale seront exécutés  en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.530				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.000				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA 325  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.33				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements Céramiques		m2		46.160				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		40.000				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en IPN 100

				Fourniture et pose de traverse en IPN de 100		ml		2.15				0

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		59.08				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		57.700				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		59.080				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.14				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les magasins, en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		17.40				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		12.87				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.16				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.5		Interrupteur simple :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.6		Prise courant avec terre :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		TOTAL TRAVAUX  BLOC ADMINISTRATIF										- 0





		3- BLOC BOUTIQUES DE  DEUX BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

: ======
ID#AAAAf5plq-M
Mary NAYOU    (2022-08-18 13:48:12)
Oui, l'unité est correcte, il peut être au forfait, au ml ou au m2

				Implantation du bloc au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.000				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.950				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                                		m3		3.180				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.850				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.480				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.280				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.200				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres terrasse (15x20) : 		m3		0.950				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.190				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.100				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.7		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.080				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.8		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.500				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.9		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour circulation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.10		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		TOTAL TRAVAUX BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0



		4- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.660				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 m de large et  1,20 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.560				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.480				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes:                                                                                                                                                              		m3		4.610				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.100				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.640				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.840				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.300				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		1.380				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.720				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.780				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.150				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.980				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.760				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire		FF		1.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		TOTAL TRAVAUX  BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0



		5- BLOC SANITAIRES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.840				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans de 0,70 m x 1, 20 m

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.700				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.540				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.140				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles de 0,60 m x 0,20 m sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.040				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Béton armé pour  chainage bas		m3		2.056				- 0

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER (dalle au sol)

		3.1		Béton armé pour dalle  plancher bas		m3		3.800				- 0

		3.2		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.281				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.3		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.000				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 		m2		18.32				- 0

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.800				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.540				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		4.5		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution		m3		0.900				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg /m3 de ciment CPA 325,  de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS CERAMIQUES 

		6.1		Revetements Carreaux au sol 		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 20/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		2.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70/220		u		8.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VIII		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en tube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    8										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		9.5		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				0

		9.6		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.7		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m

		9.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.9		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		XI		ELECTRICITE

		11.1		Installation solaire								0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		11.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		11.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		11.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    ELECTRICITE										0

		TOTAL  TRAVAUX  D'UN BLOC SANITAIRE										- 0



		6- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (plus 3 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.280				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x 95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,50 de large et  0,70 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.000				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.500				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.880				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.440				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm		m3		0.600				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.950				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX D'UN  HANGAR										- 0



		7- ENCLOS de 25  x 40 m    

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		Terrassement

		1.1		Préparation du site

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		1,750.00				- 0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m : 		ff		1.00				- 0

				Implantation d'ENCLOS de 25 x 40 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

				Sous - Total : 1								- 0

		II		FONDATION  SOUBASSEMENT ELEVATION 

		2.1		Fouilles pour fondation semelles isolée de dim 60x60		m3		31.58				- 0

		2.2		Fouille pour mur de soubassement		m3		45.54				- 0

		2.3		Remblai des fouilles		m3		40.40				- 0

		2.4		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 25 x 40 m		m3		200.00				- 0

				Sous - Total : 2								- 0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		52.00				0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur total (1,80m apparante et 0,50m en soubassement) et espacés de 2,00 m à  2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		650.00				0

				Fourniture  et Pose de tube rond agalva   de 50/3  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espassement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

				Sous - Total : 3								- 0

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.27				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		3.82				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.17				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		5.20				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		104.00				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement de 20 cm x 10 cm		m3		2.92				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloire entrées et sorties ENCLOS de 25 m x 40 m		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		2.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube carré de 40/2 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total : menuiseries métalliques										- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0 

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 25 m x 40 m 										- 0





		8- PARC ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		1		TERRASSEMENT 

		1.1		Préparation du site

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		243.78				- 0

		1.2		Implantation du parc : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION SOUBASSEMENT 

		2.1		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.500				0 

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		2.2		Remblai des fouilles		m3		6.000				- 0

		2.3		Béton armé pour plots :		m3		8.200				0 

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		2.4		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				0 

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		2.5		Scellement portail en béton : 		m3		0.376				0 

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		2.6		Fourniture et pose de tube rond :       		ml		378.00				0 

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		III		MENUISERIE METALLIQUE

		3.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		3.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		IV		PEINTURE VITRERIE

		4.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				0 

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX  D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0







		9- QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation du site

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m²		436				0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				0 

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION -SOUBASSEMENT

		2.1		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				0 

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8 m de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		2.2		Remblai des fouilles		m3		10.800				0 

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.3		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.000				0 

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.4		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassemenr 		m3		1.600				0 

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.5		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.250				0 

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		2.6		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				0 

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.7		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.500				0 

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.8		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.850				0 

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.9		Béton armé pour  forme d'aire ep 10cm		m3		3.370				0 

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		2.10		Poteaux en I P N de 120  : 		U		6.00				0 

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		2.11		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				0 

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		2.12		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				0 

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		2.13		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				0 

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quaie  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		portillon : 		U		1.00				0 

				Fourniture et pose de portillons double battant en tôle pleine20/10 double face de 2,40 x 1,20

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				0 

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX D'UNE QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0





		10- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				0 

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				0 

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.250				0 

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.000				0 

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.000				0 

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.200				0 

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.300				0 

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				0 

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.450				0 

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.760				0 

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.200				0 

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				0 

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				0 

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.010				0 

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.500				0 

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.500				0 

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.850				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				0 

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				0 

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/m3, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				0 

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				0 

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de  20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00				- 0

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 3,00 x 2,20 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00				- 0

		6.4		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00				- 0

		6.5		Fenêtre métallique pleine 60 x1,20 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0

		VIII		ELECTRICITE

		8.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		8.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.6		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		TOTAL TRAVAUX  D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0



		 11- MUR AVEC GRILLE SITE DE OURSENA

		(Longueur totale : 500ml)

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Implantation du bâtiment : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		FF		1				0 

		1.2		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		225				0 

		1.3		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		97.500				0 

				SOUS - TOTAL1								0 

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		12.500				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		40				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3		6.000				0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		400.00				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 		m3		20.000				0 

				SOUS - TOTAL2								0 

		III		 MACONNERIE EN ELEVATION

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		750				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)		m3		18.333				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		10.000				0 

				SOUS - TOTAL3								0 

		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		1500.00				0 

		4.2		Tyrolien extérieur sur le mur extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		1500.00				0 

		4.3		 Jeux d'enduit en ciment lissé sur murs 		FF		1				0 

				SOUS - TOTAL4								0 

		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		167				0 

				F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.3		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0 

		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0 

				SOUS - TOTAL6								0 

		VII		 PLANTATIONS - PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		25				0 

				SOUS - TOTAL7								0 

		TOTAL  TRAVAUX MURS AVEC GRILLE										0 



		12- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain		m²		36.040				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.676				0

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.738				0

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.713				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.419				0

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.676				0

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13				0

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.128				0

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.838				0

				Sous total 2								0

		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.800				0

		3.2		Béton armé pour dallage de formes d'aire), ép. = 10 cm		m3		3.103				0

				Sous total 3								0

		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.480				0

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.108				0

				Sous total 4								0

		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0

				Sous total 5								0

		TOTAL  TRAVAUX DEPOTOIR										0





		13. ABREUVOIR GROS RUMINANTS 5,5 mx 0,5 mx 0,50 m

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussallage, décapage du terrain, dnivellement de  terrain 		m2		17.600				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.560				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.5		remblai des  fouilles  		m4		0.084				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.836				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.900				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL ABREUVOIR GROS RUMINANTS								0



		14. ABREUVOIR PETITS RUMINANTS: 3,80 mx 0,50m x 0,40m ht

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1.1		Débroussallage, décapage du terrain, dnivellement de  terrain 		m2		13.600				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.480				0

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.5		remblai des  fouilles  		m4		0.079				0

				Sous total 1								0

		1.3		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.360				0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		0.079				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.761				0

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.600				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.750				0

		3.3		Decanteur		ff		1.000				0

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.000				0

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		4.2		Robinet d'alimentation		u		1				0

		4.3		Vanne d'arrêt		u		2				0

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1				0

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.0				0

		4.7		Puits perdu (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 2,85 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				MONTANT TOTAL ABREUVOIR PETITS RUMINANTS								0





		15-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Débroussaillage, nivellement et nettoyage du terrain		m²		21.160				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1				0

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.736				0

		1.4		Remblai des fouilles avec reprise de deblai		m3		0.448				0

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.288				0

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.736				0

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		0.255				0

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage de couronement 		m3		0.003				0

		3.3		B.A dosé à 350 pour espace assaini de 10 cm d'épaisseur pour le bâtiment . L'espace assaini sera armée de fer de 6 en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC. Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature).  L'espace assaini aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes.		m3		0.884				0

		3.4		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.225				0

				Sous total 3								0

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1				0

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2				0

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0

		4.4		F/P couverture en tôle en bac alu Zinc 63/100 y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0

				Sous total 4								0

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y compris  raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3				0

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1				0

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1				0

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.0				0

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1				0

				Sous total 5								0

				TOTAL TRAVAUX BORNE FONTAINE								0





		16- LOCALTECHNIQUE (abrit pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du local technique au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.220				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.000				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.800				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.400				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		1.305				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 60 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.300				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.600				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.600				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.100				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.400				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.500				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.600				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		5.1		Traverse IPN 100

				Fourniture et pose IPN de 100 pour traverse		ml		2.3				0

		5.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		5.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		5.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		VI		ENDUITS - REVETEMENTS

		6.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		6.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 kg/ m3 de ciment  CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		6.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.4		Fenetre de 0,60x0,60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Installation solaire								- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiments (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.5		Prise courant avec terre :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		X		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		10.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		10.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		10.3		Colonne de douche :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche  y compris siphon au sol

		10.4		Lave - mains :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de lave-mains  au complet en porcelaine de première qualité

		10.5		Robinet de puisage :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de robinet de puisage 

		10.6		WC à l'anglaise :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de WC à la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		10.7		Puisard :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 10 usagers

		10.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 10 usagers

		10.9		Regards de visite :		U		1.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - total   10										- 0

		TOTAL  DES TRAVAUX LOCALTECHNIQUE										- 0





		17- CADRE DE DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS TRAVAUX HYDRAULIQUES  - OURSENA

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		II		SERIE 2 : TRAVAUX DE FORAGE

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		PRIX GENERAUX

		1.1		Montage et démontage de l'atelier 		U		1				0

		2		FORATION 								0

		2.1		foration avant trou au rotary à la boue au diamètre 17'' et pose d'un tube guide 15''		U		1				0

		2.2		Foration au rotary à la boue au diamètre 12"1/4 								0

		2.2.1		de 0 à 100 m		ml		100				0

		2.2.2		au-delà de 100 m		ml		90				0

		3		EQUIPEMENT								0

		3.1		F&P tubes pleins 170/200  comptis  la la mise en  place de  centreurs à tous les  20 m		ml		137				0

		3.2		F&P tubes crépinés 170/200 y comptis  la la mise en  place de  centreurs à tous les  20 m		ml		54				0

		3.3		F&P tubes pleins 170/200 décanteur, longueur 3 mètres		U		1				0

		3.4		Fourniture et mise en place d'un massif filtrant calibré 		ml		50				0

		3.5		Isolement par packer de bentonite		U		1				0

		3.6		Remblayage du forage par du tout venant forage moyen		U		1				0

		3.7		Cimentation en tête du forage sur 2 m		U		1				0

		4		Opérations de diagraphie pour forage en 12"1/4 en zone sédimentaire		U						0

		5		Développement et essais de pompage

		5.1		Développement à l'air lift jusqu'à l'obtention d'eau claire 		ff		1				0

		5.2		Essais de débit  Descente 4 h et remontée 1 h		ff		1				0

		5.3		Essais de débit  Longue durée de 12H		ff		1				0

		6		Analyse physico-chimique 		U		1				0

		7		Opérations particulières								0

		7.1		Avec force motrice		h		PM				0

		7.2		Sans force motrice		h		PM				0

		8		Fourniture et pose de la plaque IRH		U		1				0

		Total SERIE 2- Travaux de forages										0



		3		SERIE 3 : ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE



		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires

		1.1		F & P  de pompe immergée de 11,4 m3/h à 79 m de HMT		u		1				0

		2		Tête de forage et manifold DN 50								0

		2.1		Tète de forage DN 50		ens		1				0

		3		Fourniture et pose générateur solaire 								0

		3.1		Fourniture et pose générateur solaire 7000 Wc au moins		ens		1				0

		Total SERIE 3 - Equipements électromécanique, alimentation électrique										0



		4		SERIE 4 : RESERVOIR 

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

				Construction et équipement réservoir

		2		Château d'au de 30 m3, hauteur de 8 m 		u		1				0

		Total SERIE 4 - Réservoir										0



		IV		SERIE 5 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		5,1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10,coudes, Té, Réducteurs

		5.1.1		PEHD 63		ml		237				0

		5.1.2		PEHD 90		ml		56				0

		5.1.3		Té DN 80/60		U		3.00				0

		5.1.4		Té DN 80/80		U		1.00				0

		5.1.5		Té DN 60/60		U		3.00				0

		5.1.6		Coude 63DN60		U		4.00				0

		5.1.7		Coude 90 DN80		U		1.00				0

		5.1.8		Plaque pleine 		U		8.00				0

		5.1.9		Réducteur DN 80/60		U		4.00				0

		5.2		Robinetterie et pièces spéciales								0

		5.2.1		Vannes								0

		5.2.1.1		Vannes 63DN 60		u		5				0

		5.2.1.2		Vannes DN 80		u		1				0

		5,2.1.3		Vidange sur PEHD 90		u		2				0

		5.3		Regards 								0

		5.3.1		Regards de vannes TYPE 1 (120 x 100 int)		u		1				0

		5.3.2		Regards de vannes  TYPE 2 (150 x 120 int)		u		3				0

		Total SERIE 5 - Réseau de distribution										0

				RECAPITULATIF

		Total SERIE 2 - Travaux de forages										0

		Total SERIE 3 - Equipements électromécanique, alimentation électrique										0

		Total SERIE 4 - Réservoir 										0

		Total SERIE 5 - Réseau de distribution										0

		TOTAL GENERAL										0



		18- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité		Quantité		Prix unitaire 		Montant total

		18		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		18.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1				0

		18.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		5				0

		18.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1				0

		18.4		Plantation d’ombrage		Plants		50				0

		18.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		8				0

				COUT Total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								0



APS, APD, DAO, EIES, PGES, pour la construction et la réhabilitation des marchés à bétail dans les régions de Dosso et Tillabéry Préparation pour le Projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC) / Millennium Challenge Account (MCA) – Niger	


CR/PRAPS/1/F.0067/19 		&P/




RECAPITULATIF lot 7

		RECAPITULATIF LOT 7 - SITES  DE DAKORO-OURSEINA ET DAN KOULOU

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		1		SITE DE DAKORO		U		1		0		0

		2		SITE DE OURSENA		U		1		0		0

		3		DAN KOULOU		U		1		0		0

				MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN HORS TAXES								0
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Devis Lot 8 FINAL 220928.xlsx
SITE DE MARADI

		RECAPITULATIF LOT 8 - SITE DE KARA MARDI MARCHE DE CONSOMMATION

		REF		DESIGNATION		U		QTTE		P. U 		P. TTL 

		0		GENERALITE -VRD TOUT CORPS D'ETATS		U		1.00		0		0

		1		GENERALITE -GENIE CIVIL		U		1.00		0		0

		2		BLOC ADMINISTRATIF 		U		1.00		0		0

		3		BLOC   DE DEUX BOUTIQUES		U		2.00		0		0

		4		BLOC   DE TROIS  BOUTIQUES		U		2.00		0		0

		5		LOGEMENT GARDIEN		U		1.00		0		0

		6		BLOC SANITAIRE		U		4.00		0		0

		7		HANGAR		U		6.00		0		0

		8		ENCLOS 30,30 X 46,30 m		U		6.00		0		0

		9		UNITE DE 40 ENCLOS COUVERTS POUR EMBOUCHE		U		2.00		0		0

		10		PARC/COULOIR DE VACCINATION		U		1.00		0		0

		11		QUAI DE CHARGEMENT		U		1.00		0		0

		12		GUERITE		U		2.00		0		0

		13		MUR DE CLOTURE MARCHE		U		1.00		0		0

		14		ABREUVOIRS GROS RUMINANTS		U		3.00		0		0

		15		ABREUVOIRS PETITS RUMINANTS		U		3.00		0		0

		16		BORNE FONTAINE		U		3.00		0		0

		17		DEPOTOIR		U		4.00		0		0

		18		LOCAL TECHNIQUE ET DOUCHE EXTERIEURE		U		1.00		0		0

		19		ADUCTION D'EAUX POTABLE		U		1.00		0		0

		20		ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES		U		1.00		0		0

				TOTAL CONSTRUCTION  SITE DE  MARADI   - EN HORS TAXES								0



		0.GENERALITE TOUT CORPS D'ETATS

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		0.1		Installation et repli de chantier (Amené du matériel,laménagement du bureau de l'administration du marché existante en bureau de chantier et sa réhabilitataion  après la reception provisoires,  équipements,magasins de stockage)		ff		1.00				0

		0.2		F et P d'une plaque signalétique métallique sur pieds  de 150 x75pour identification 		u		1.00				0

		0.3		F et P d'une plaque signalétique mural  de 35x25  pour identification 		u		1.00				0

		0.4		Le sondage sur l' emprise des bâtiment et  les études techniques complètes, approuvées pour l'exécution des ouvrages.		FF		1.00				0

				SOUS TOTAL0								- 0



		A GENIE CIVIL

		1- GENERALITE VRD GENIE CIVIL

		REF.		  DESIGNATIONS DES OUVRAGES		U		QTE		PRIX UNIT.		PRIX TOTAL

		1		DEMOLITION

		1.1		Démolition de hangar métallique existante  y compris évacuation et mise la décharge publique des débrits et toutes sujétions  		u		7.00				0

		1.2		Démolition des murets pour aire de prières existante  et nouvelles douches en construction abandonnées y compris évacuation et mise la décharge publique des débrits et toutes sujétions		u		5.00				0

		1.3		Démolition des fosses sceptiques,puits perdus,abreuvoirs, bornes fontaintes, magasin en tole, ) cables et tuyauteries existants  y compris évacuation et mise la décharge publique des débrits et toutes sujétions		ff		1.00				0

		1.4		Démontage des enclos et  démolition des solcles   existants  y compris évacuation et mise la décharge publique des débrits et toutes sujétions		u		6.00				0

		1.5		Démolition du mur principale  y compris évacuation et mise la décharge publique des débrits et toutes sujétions  		ml		830.00				0

				SOUS TOTAL 1								0

		II		TERRASSEMENT

		2.1		Netoyage général  de l'ensemble du  terrain, décapage, mise à niveau du terrain  ( mouvement de terre sur 20 cm d'épaisseur, de façon à enlevé la terre végétale) et  réglage des déblais y compris toutes sujétions   		m2		42,833.00				0

		2.2		Déblai mis en remblai au endroit indiqué par le contrôle		m3		8,566.60				0

				SOUS TOTAL 2								0

		III		AMENAGEMENT/REVETEMENT 

		3.1		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les enclos  les voies les espaces d'étalage et  la devanture du quaie de chargement		m3		8,566.60				0

		3.2		F et P de plaque d'identification fixée sur le mur avec inscription des renseignements sur le financement		u		1.00				0

		3.3		Fourniture et pose des bordures de type T3 sur les voies intérieures, voie principale et voie d'accès		ml		1,066.87				0

		3.4		Aménagement de site temporaire (Nettoyage du terrain, installation des hangars temporaires, Fourniture , installation d’un système d’approvisionnement eau  ( réservoir  de 1000 litres au moins,  avec potence muni de deux robinets, et  ravitaillé 3 fois le jours de  marché), réalisation de deux latrines ( voir aménagement site temporaire dans les spécifications techniques), poubelles de collecte des déchets etc…) y compris  toutes  autres  suggestions		ff		1.00				0

				SOUS TOTAL 3								0

		IV		PEINTURE

		4.1		Peinture à huile rouge blanc sur bordure		ml		1,066.87				0

				SOUS TOTAL 4								0

		V		ELECTRICITE - 

		5.1		Eclairage extérieur : (Kits solaires)

		5.1.1		F et P de kit  de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public (extérieur du marché)		u		56.00				0

		5.2		Alimentation Générale (Branchement au réseau de la NIGELEC)								0

		5.2.1		Branchement  au réseaux  de la NIGELEC y compris pose compteur		ff		1.00				0

		5.2.2		Branchement de tous les batiments aux réseaux électrique  internes (à particr du compteur NIGELEC posé au point 5.2.1)		ff		1.00				0

				Sous total 5								0

		VI		AMENAGEMENT VOIE PRINCIPALE

		6.1		Mise en œuvre des opérations de débroussaillage telles que : désensablement de l'emprise sur une épaisseur de 20 cm, l'abattage, le dessouchage et l'évacuation des arbres abattus et des souches,la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'ingénieur, le décapage de l'emprise de la chaussée  de part et d'autres, le remblaiement des trous et toutes sujétions ; 		m2		8,694.00				0

		6.2		Remblai latéritique arrosé et  compacté  voie principale du marché à bétail sur une largeur de 6 m épaisseur 20 cm		m3		1,738.80				0

				SOUS TOTAL 6								- 0

		TOTAL GENERALITES/AMENAGEMENT/ VRD										0



		2 - ADMINISTRATION POUR MARCHE CONSOMMATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		500.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc administratif : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc administratif au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		109.69				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		49.36				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		76.80				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		6.02				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		16.45				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		118.83				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 Kg/m3 de ciment CPA 325 y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		2.72				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		6.00				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		17.07				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée et rampe dosé à 350kg/m3 :		m3		4.59				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		665.75				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 :		m2		3.22				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 10 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront réalisés au niveaux des placards et des cheneaux lors de l'élévation.

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		6.00				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  et appuis des pannes :		m3		5.51				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.5		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		5.00				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.10				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		665.75				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits bitumeux sur soubassement pour protection contre les eaux de ruissellement. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.		m2		118.83				- 0

		5.3		Enduits sur murs intérieurs :		m2		558.06				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 Kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.4		Revetements Céramiques		m2		170.67				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces et marches

		5.5		Plintes 		ml		182.82				- 0

				Plintes murales

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100 :		ml		5.90				- 0

				Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		238.40				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		213.34				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		238.40				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		170.67				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.3		Porte métallique 0,70 x 2,20 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.4		Fenêtre métallique persiennée : 1,20 x 1,20		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

				Fenêtre métallique persiennée : 0,50 x 0,60		u		2.00				- 0

		7.5		Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,5 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.6		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		34.80				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.7		Garde corps pour rampe  :		u		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 50 y compris peinture anti rouilles

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1				m2		558.06				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		558.06				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		75.35				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		170.67				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		WC à l'anglaise :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de WC la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		9.4		Puisard :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 20 usagers

		9.5		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 20usagers

		9.6		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - total    9										- 0

		X		ELECTRICITE

		10.1		Raccordement au réseau Nigelec :		FF		1.00		- 0		- 0

				Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		10.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		10.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		5.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.4		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		27.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		10.6		Interrupteur simple :		U		11.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

				Fourniture et pose d'interrupteur va et vient		u		7.00				- 0

		10.7		Prise courant avec terre :		U		26.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DU BLOC ADMINISTRATIF										- 0



		3- BLOC BOUTIQUES DEUX BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		42.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc de deux boutiques : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.00				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.00				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.95				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.18				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		31.85				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 kg/m3 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.48				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.28				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		3.60				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.20				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		127.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres teraase (15x20) : 		m3		0.95				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.19				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.78				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.10				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.08				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.50				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		4.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		4.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		94.80				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		136.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 de ciment CPA 325 de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		6.15				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		36.02				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		2.30				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		47.15				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		35.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220  ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine :1,20 x 1,20		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		19.65				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		136.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		136.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		16.32				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		35.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Raccordement au réseau Nigelec :		FF		1.00				- 0

				Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		8.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		 TOTAL  TRAVAUX BLOC DE DEUX BOUTIQUES 										- 0



		4- BLOC BOUTIQUES TROIS  BOUTIQUES

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		65.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du magasin : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc magasin au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		27.66				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,60 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		9.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		10.56				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.48				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,50 x Long :                                                                                                                                                               		m3		4.61				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		46.10				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.64				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.84				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		5.30				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.30				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		165.20				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau  et poutres terrasse (15x20) : 		m3		1.38				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  des pannes et bandeau :		m3		1.72				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs ,

		4.4		Béton armé dosé à 350 pour accrotère :		m3		0.78				- 0

				Béton pour accrotères suivant indication des plans. Les armatures de ces accrotères seront solidarisés avec ceux du chaînage de couronnement. Les accrotères prendront en sandwich les ondulations extrèmes de la tôle de couverture.

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.15				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.98				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,15 ,

		4.7		B. A. dosé à 350 pour  dalle pleine et cheneau:		m3		0.76				- 0

				B.A pour dalle pleine chéneau. Epaisseur 10 cm y compris forme de pente incorporée de 4 cm. Dosage, utilisation de vibreur, calles à béton et arrosage abondant strictement obligatoire. La dalle sera réalisée avec une forme de pente incorporée permettant l'écoulement aisée des eaux de pluie.

		4.8		Aération :		U		6.00				- 0

				Réalisation des grilles d'aérations de comble en béton  pour sirculation d'aire y compris toutes sujéstions d'exécution et de pose . 

		4.9		Gargouille :		U		6.00				- 0

				Réalisation de gargouilles en béton armé pour l'évacuation des eaux y compris son étancheité. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		123.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits                                                  

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		167.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 Kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour cheneau et dalle		m2		9.60				- 0

				Etancheité pour cheneau et dalle en pax alu de 40 y compris le relevé

		5.4		Revetements sol  en ciment :		m2		53.00				- 0

				Chape au sol bouchardée

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100  :		ml		4.60				- 0

				Fourniture et pose de traverse en I P N de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poteaux aux pignons, les I P N seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		55.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		75.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		53.00				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique tôle pleine 1,20 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'un ensemble des portes et fenetres persiennée métallique  de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera de double battants de  dimensions totales 120/220 ( 0,40 + 0,80 x 2,20) . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Chaque porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée principale  : magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique tôle pleine : 1,20 x 1,20		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ( magasin : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		30.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		167.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs 

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		167.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		24.48				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		53.00				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Raccordement au réseau Nigelec :		FF		1.00				- 0

				Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		9.6		Interrupteur simple :		U		10.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		9.7		Prise courant avec terre :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    9										- 0

		 TOTAL  TRAVAUX BLOC DE TROIS  BOUTIQUES 										- 0



		 5 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENTGARDIEN

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		96.50				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation batiment		ff		1.00				- 0

				Implantation du bloc batiment  au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		21.042				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.707				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		6.051				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.116				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.006				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		40.19				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.468				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.786				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		2.017				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		Béton  pour socle placard dosé à 350kg/m3 :		m3		0.336				- 0

				Socle placard,paillasse ou banc en béton

		3.3		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.702				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		145.60				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 :		m2		4.80				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 10 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront réalisés au niveaux des placards et des cheneaux lors de l'élévation.

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.340				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour chaînage de couronnement et appuis des pannes :		m3		1.554				- 0

				Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie et sur tous les murs avant la pose de la tôle et panne. Il respectera les dimensions prévues. 

		4.5		B. A dosé à 350 pour appuis sous  aération :		m3		0.161				- 0

				Un Béton armé de 15 cm d'ép. Sur 10 cm de haut  sera réalisé pour servir d'appui en partie basse sur les buses d'aération.            

		4.6		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		1.170				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :0,15 x 0,20 x Long es cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		4.7		Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres : 		m3		0.183				- 0

				Appuis de baies en béton de 15 cm / 10 cm seront exécutés sous forme de chaînage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton au niveau allège sur tous les pignons et toutes les façades sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		4.8		B.A  pour dalle placard et banc dosé à 350kg/m3 :		m3		0.336				- 0

				Banc en béton de 15 cm pour support / verticale et 12 cm / horizontale seront exécutés sur les deux long. et les quatre larg. de l'ensemble de ces deux salles de restaurations en béton armé dosé à 350kg de ciment CPA pour 1m3 de béton  sauf au droit des portes. Voir plans et coupes..

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		122.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs :		m2		201.20				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Revetements Céramique sol :		m2		47.01				- 0

				Carreaux Céramique au sol pour toutes les pièces et marches

		5.4		Plintes 		ml		50.30				- 0

				Plintes murales

		5.5		Faience		m2		12.32				- 0

				Faience murale aux sanitaires h= 1,8 m

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE - COUVERTURE

		6.1		Traverse en I P N de 100 :		ml		4.30				- 0

				Fourniture et pose de cours de traverse en IPN de 100 qui iront de pignon à pignon jusqu'au . Sur ces  pignons, les IPN seront ancrées dans les chainages ou poteaux y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Ces  IPN de 100 seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		58.10				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur ces poutres aux pignons, les tubes carrés seront ancrées dans les chainages rampant y compris attches au chaînage par fer de 6 doux en deux lignes. Au niveau des traverses  IPN de 100 ils seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		6.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		52.30				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		6.4		Feutre bitumeux :		ml		58.10				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		6.5		Faux Plafond en contreplaqué de 5 mm : 		m2		46.74				- 0

				Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60. Les lambourdes seront préalablement traitées par produit fongicide agrée. Les trappes seront prévues dans chaque angle de bureau / pièce. 

		Sous - total    6										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		7.1		Porte métallique 0,80 x 2,20 :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : bureau dépot vétérinaire : choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.2		Fenêtre métallique persiennée :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,20 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.3		Fenêtre métallique persiennée :		u		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,6 x 0,6  orientable,  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans les chambres et le salon choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		7.4		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		10.85				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.5		Porte Isoplane pour placard :		u		2.00				- 0

				Fourniture et pose de porte isoplane réalisée sous forme de porte panneau double  battant de 0,60/2,20 chaque panneau. La porte sera munie de son cadre en profilé bâti avec 7 pattes de scellement, de paumelles, de serrure de sécurité à 3 clés. Il ne sera pas admis de raccordement de contreplaqué sur les faces de la porte. seront compris tous accéssoires nécessaires au bon fonctionnement de la porte isoplane .

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		201.20				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		201.20				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		m2		21.68				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		8.4		Peinture Vernis sur faux plafond :		m2		46.74				- 0

				De la peinture vernis sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		8.5		Peinture Vernis sur portes isoplanes des pièces :		m2		10.56				- 0

				De la peinture vernis et étagères  sera appliquée en trois couches après ponçage sur chacune des deux premières. La première couche sera un mélange de vernis et de colorant homogène et uniformément appliquée. Les deux autres couches seront du vernis pur et transparent.

		Sous - total    8										- 0

		IX		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		WC à l'anglaise :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de WC à l'anglaise au complet en porcelaine de première qualité

		9.4		Lavabo complet :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de lavabo complet sur colonne avec tablette en porcelaine au complet

		9.5		Colonne de douches:		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		9.6		Siphon de sol :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.7		Mirroir pour lavabo :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose mirroir lavabo de 6 mm

		9.8		Puisard :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 15 usagers

		9.9		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 15 usagers

		9.10		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - total    9										- 0

		X		ELECTRICITE

		10.1		Raccordement au réseau Nigelec :		FF		1.00				- 0

				Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		10.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		10.3		Règlette insonorisée et tube fluo 120 (lampe fluo standard de 1 x 36 W):		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe fluo standard de 1 x 36 W). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.4		Hublot étanche		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de Hublot étanche de première qualité. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		10.5		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		10.6		Interrupteur simple :		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		10.7		Prise courant avec terre :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    10										- 0

		MONTANT TOTAL HORS TAXES HORS DOUANE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENTGARDIEN										- 0



		6- BLOC SANITAIRES

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		90.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du bâtiment : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bâtiment : au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigole  pour semelle filante :		m3		30.84				- 0

				Fouilles en rigole pour semelle filante  conformément aux plans .

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		10.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles  sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai sous forme d'aire : 		m3		7.70				- 0

				Remblai latéritique arrosé et compacté sous forme d'aire

		Sous - Total Terrassement										- 0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 : 		m3		1.54				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour  semelles dosé à 350kg/m3 :     		m3		5.14				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  sous les murs, armature suivant plans de ferraillage. 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		51.40				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.4		Béton armé pour  poteaux amorces et poteaux  		m3		1.04				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type  HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Béton armé pour  chainage bas		m3		2.06				- 0

		Sous - Total Fondation-soubassement										- 0

		III		 PLANCHER (dalle au sol)

		3.1		Béton armé pour dalle  plancher bas  Béton armé dosé à 350 kg/m3 de  ciment  CPA325		m3		3.80				- 0

		3.2		Béton Armé  pour marche d'entrée et rampe d'accès :		m3		1.28				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		3.3		Regards et Dallettes en béton armé 		U		6.00				- 0

				Regard  en béton armé ( trappe de vidange en cornière pour cadre et contre cadre) dans le couloir

		Sous - Total Plancher										- 0

		IV		MACONNERIE et BETON ARME en ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40: 		m2		101.36				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.2		Maçonnerie en  claustrat boîtes à lettres : 		m2		18.32				- 0

				Maçonneries enclaustrat boîtes à lettres pour aération des toilettes hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Resistance à la compression des agglos visée 2.0 N/mm2. 

		4.3		Béton armé pour  poteaux  :		m3		1.80				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		4.4		Béton armé pour chainage linteau		m3		1.54				- 0

				 Iil  seront  réalisé  en béton armé dosé à 350 kg de ciment CPA 210/325 Ce chaînage à réaliser à la fin de la maçonnerie  et respectera les dimensions prévues. 

		4.5		Béton armé pour bancs et rigole aire d'abulution		m3		0.90				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 kg / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		Sous - Total Maçonnerie										- 0

		V		ENDUITS REVETEMENTS 

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : 		m2		62.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs en élévation :		m2		133.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire suivi de projection tyrolienne ou peinture  choix du type par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		Sous - Total Enduits Revêtements										- 0

		VI		REVEVETEMENTS CERAMIQUES

		6.1		Revetements Céramiques		m2		35.00				- 0

				Carreaux au sol pour toutes les pièces,aire d'ablution et bancs en grés cérame de 30cmx30cm

		6.2		Revetements faience murale		m2		40.00				- 0

				Faience blanche murale sur tous les panneaux intérieurs en grés cérame de 20cmx20cm

		Sous - Total  Revêtements sol										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		 Fourniture et pose de menuiseries métalliques   de tôle pleine noire de 15/10.  

		7.1.1		Dimension 140 /220 double battant		u		2.00				- 0

		7.1.2		Dimension 90 /220		u		2.00				- 0

		7.1.3		Dimension 70/220		u		8.00				- 0

		7.2		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		6.00				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuil d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		7.3		Garde corps pour rampe  :		ml		8.60				- 0

				Fourniture et pose de garde corps pour rampe enacier  tube rond de 60 y compris peinture anti rouilles

		Sous - Total  Menuiseries										- 0

		VIII		CHARPENTE - COUVERTURE

		8.1		Ferme en tube carré de 50 de 3,46 ml :		u		6.00				- 0

				Fourniture et pose de ferme  de 3,46 ml en Itube carré de 50 qui iront de pignon à pignon . Sur ces  pignons, les fermes seront ancrées dans les chainages ou poteaux . Ces  fermes seront solidarisés par boulonnage à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.2		Les pannes courante seront assurées par des tubes carrés de 50/2 mm :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 mm qui iront de pignon à pignon jusqu'au poutres des pignons. Sur les fermes, les tubes carrés  seront solidarisés par boulonnage et soudure à l'aide d'équerres. Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujetions de pose et d'attaches necessaires.

		8.3		Couverture en bac aluzinc 63/100 : 		m2		33.03				- 0

				Fourniture et pose du bac aluzinc de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. Seront à prendre en compte toutes sujétions de coupe et finition. Les ondulations extrème seront prises en sandwich par les accrotères sur les pignons.

		8.4		Feutre bitumeux :		ml		48.20				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion premanente du feutre aux pannes

		Sous - total    8										- 0

		IX		ASSAINISSEMENT / PLOMBERIE

		9.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		9.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		9.3		Fourniture et pose de WC à la turque et accessoires et tuyauteries d'aération et évacuation.		u		4.00				- 0

		9.4		Colonne de douches:		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche complet

		9.5		Fourniture et pose de robinet de puisage au WC et aire d'abulution		U		14.00				- 0

		9.6		Siphon de sol :		U		16.00				- 0

				Fourniture et pose de siphon de sol grand model

		9.7		Puits perdu :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m pour 100 usagers

		9.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 100 usagers

		9.9		Regards de visite :		U		2.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - Total  Plomberie Assainissement										- 0

		X		PEINTURE 

		10.1		Badigeonnage :		m2		110.00				- 0

				Badigeonnage : à la chaux en deux couches ou première couche d'impression en faom ou en huile

		10.2		Peinture à huile murale 		m2		110.00				- 0

				Peinture à huile murale : en 2 couches minimum et teinté au colorant suivant le choix du Maître d'œuvre

		10.3		Peinture à huile sur menuiseries 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiseries : appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre

		Sous - Total  Peinture										- 0

		XI		ELECTRICITE

		11.1		Installation solaire

				Fourniture et pose d'un ensemble de Kit pour l'alimentation solaire des batiements (panneaux solaires,accumulateurs,convertisseur,cablage et toutes suggestion)		FF		1				0

		11.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		11.3		Règlette insonorisée de  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w):		U		14.00				0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 18 w). Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.4		Règlette insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.5		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 (lampe mono standard 1x 36 w):		U		2.00				0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		11.6		Interrupteur simple :		U		18.00				0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		11.7		Tableau de distribution		U		1.00				0

				Fourniture et pose de Tableau de distribution

		Sous - total    11										0

		TOTAL  TRAVAUX  D'UN BLOC SANITAIRE										- 0



		7- HANGAR MARCHE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Uté		Qté		PRIX 

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement  :		m2		80.00				- 0

				Débroussaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment).

		1.2		Implantation du hangar : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du hangar au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles pour semelles isolée et en  rigoles pour fondation :                  		m3		17.28				- 0

				Fouilles pour semelle isolée de 90cmx90cm x95 cm et en rigole pour  soubassement  (0,40 de large et  0,80 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du hangar.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		5.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (hangar) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai  sous forme d'aire :		m3		10.00				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement										- 0

		II		FONDATION / SOUBASSEMENT / ELEVATION

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 sous semelles et gros béton épais 10 cm sous mur de soubassement		m3		1.50				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Béton armé pour semelles   : 		m3		2.88				- 0

				Béton armé pour emelle filante sera dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.3		Béton armé pour  chainage bas /longrine  de 20x20 : 		m3		1.44				- 0

				Il sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.4		Béton armé pour amorces  poteaux : 30cmx30cm		m3		0.60				- 0

				Ils seront réalisés en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer HA suivant plan de ferraillage. Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en œuvre (recouvrements armatures, enrobage, étanchéité des coffrages,..). 

		2.5		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		28.80				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.6		Forme d'aire de10 cm :		m3		4.95				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaisseur avec chape incorporée aspect fini bouchardée . La forme d'aire sera armée de fer à béton type HA de 6   en maille 20 x 20, après traitement phytosanitaire avec stop termite EC.  

		Sous - Total : fondation, soubassement et élévation										- 0

		III		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		3.1		 Platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 60cm, en plaque métallique  de 25 cm x 25 cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		3.2		Poteaux métalliques: 3 m de long 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux : comprenant une barre d'IPN de 120 y compris les accessoires de :écrous, rondelles, boulons et gousset pour platines recevant les tiges filetées de 14 mm sortant du béton d'amorce poteaux  / avec une fixation verticale dans les normes.

		3.3		Ferme métallique de 4,10 m de long : 		U		3.00				- 0

				Ferme triangulée en tube carré de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		3.4		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		3.5		Feutre bituminé  :		ml		108.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		3.6		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		75.60				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		3.7		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		9.00				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		3.8		Cornières en L de 40 :		ml		23.40				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		3.9		Fourniture et pose de platine : 		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose de platine en plaque métallique 40 /10 pour appui de charpente.

		Sous - Total : charpente métallique, couverture										- 0

		IV		           ENDUITS / PEINTURE

		4.1		Enduits tyrolien / Soubassement :		m2		18.70				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité horizontale et verticale des enduits

		4.2		Peinture à huile :		FF		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur l'ensemble des profilés métalliques.Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - Total : Enduit peinture										- 0

		TOTAL  TRAVAUX D'UN  HANGAR										- 0



		8- ENCLOS de 30,30ml x 46,30 ml    TYPE MARCHE DE CONSOMMMATION  

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Qtité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		Terrassement

		1.1		Préparation du terrain

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		2,268.89				- 0

		1.2		Implantation d'ENCLOS de 30,30 ml x 46,30 ml : 		ff		1.00				- 0

		1.3		Implantation d'ENCLOS de 30,30m x 46,30 m de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		Sous - Total 1: 										0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT - ELEVATION

		2.1		Fouille pour fondation semelle isolée de 60 x 60		m3		38.53				- 0

		2.3		Fouille pour mur de soubassement		m3		55.57

		2.2		Remblai des fouilles		m3		49.30				- 0

		2.3		Fourniture et mise en œuvre de remblais latéritique d'apport compacté pour couche de renforcement d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm dans les ENCLOS de 30,30 m  x 46,30 m		m3		276.00				- 0

		Sous - Total 2: 										0

		III		Profilés en acier pour poteaux et traverses		u

		3.1		Poteaux en IPN 100 :		U		65.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 2,30 m de hauteur apparante  (hors soubassement de 0,45 m ) et espacés de 2,00 à 2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		3.2		Tube rond  de 50  :		ml		760.00				- 0

				Fourniture  et Pose de tube rond galva   de 50/3  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		Sous - Total 3: 										0

		IV		Béton pour semelles et dés d'ancrage

		4.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles isolée		m3		1.59				0

		4.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle isolée		m3		4.77				0

		4.3		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux amorces		m3		1.50				0

		4.4		Gros Béton dosé à 250 kg/m3 de largeur 40 cm et d'épaisseur 10 cm pour assise de pose du mur de soubassement		m3		6.08				0

		4.5		Maçonneries en agglos plein de 20x20x40 pour mur de soubassement		m2		121.00				0

		4.6		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas de 20 cm x10 cm		m3		3.56				0

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		V		MENUISERIE METALLIQUE

		5.1		Couloir entrées et sorties ENCLOS de 30 x 46 m		ml		128.00				0 

				Fourniture et pose de quatre rangées de  barres horizontales  en tube rond de 50 et des  poteaux en IPN de 100 espacés de 1,5 m  y compris toutes suggestions de fixation

		5.2		Barres de fermeture (assemblées sous forme de portail battant) 3,00* 1,40: 		U		3.00				0 

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail double battant) de 3,00* 1,40 en tube rond de 50 avec dispositif de fermeture ,de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total : menuiseries métalliques										- 0

		VI		PEINTURE 

		6.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		FF		1.00				0 

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX ENCLOS de 30,30 m x 46,30 m 										- 0



		9 ENCLOS COUVERT D'EMBOUCHE  UNITE DE 40 ENCLOS

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		Terrassement

		1.1		Préparation, décapage et nivellement du terrain

				Débroussaillage, nettoyage et nivellement du terrain		m2		1,296.00				0

		1.1		Implantation d'enclos : 		FF		1.00				- 0

				Implantation d'enclos de vente 1 et de transit au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		1.2		Fouilles pour fondation semelles isolées et socles		m3		45.00				- 0

		1.3		Fouille pour mur de soubassement 		m3		85.00				- 0

		1.4		Remblai des fouilles		m3		60.00				- 0

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		100.00				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		2.50				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les semelles  et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		Gros béton sous mur de soubassement: h=15 cm L= 40 cm                                                                                                                                                             		m3		7.60				- 0

				Gros béon sous mur de soubassement  de 40 cm de large et 10 cm d'épaisseur sous les .

		2.3		B. A. pour semelles isoléés sous poteaux isolés en BA:                                                                                                                                                          		m3		6.27				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolée de120 cm x120 cm x20 cm et 80cmx80cm x20cm sous les poteaux isolées 

		2.4		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		144.00				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.5		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		9.44				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 40x40 et 20 x 20. Cadre des armatures :35x35x et 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12,

		2.6		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		7.31				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		2.7		Béton  pour socle d'encrage d'IPN 40cmx40cmx60cm :		m3		3.46				- 0

				Béton dosé à 350 kg/m3 pour encrage potelets en IPN de 120

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		37.60				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		31.44				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront de dimensions :40 cm x 40cm les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12 ,  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs  et poteaux en BA  y compris tyrolien :		m2		729.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		Sous - total    5										- 0

		VI		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		6.1		 Platine : 		U		48.00				- 0

				Fourniture et pose de Platine : comprenant 4 tiges filetées de 14 mm et entrant dans le béton d'au moins 40cm, avec tôle de 30cm x 30cm x 4mm y compris écrous et boulons et toutes sujétions de pose et fixation / scellée et coulée dans les amorces poteaux.

		6.2		Ferme métallique de 12 m de long : 		U		12.00				- 0

				Ferme triangulée en cornière de de 50/2mm y compris dispositifs de fixation aux poteaux conformément aux plans et dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et de fixation nécessaires .

		6.3		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		647.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		6.4		Feutre bituminé  :		ml		647.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		6.5		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		498.00				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

		6.6		Fourniture et pose de faîtière  : 		ml		40.43				- 0

				Fourniture et pose de faitière en  bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité.

		6.7		Cornières en L de 40 :		ml		194.00				- 0

				Contreventementements croisés en cornière en L reliant les fermes trianguleés à leur parties centrales, y copris dispositif de fixation par boulonnage.

		Sous - Total : fondation élévation										- 0

		VII		MENUISERIE METALLIQUE

		7.1		Porte en tôle pleine de 80x150  : 		U		38.00				- 0

				Fourniture et pose de porte tôle pleine double face  de 80x 150 y compris crochet et toutes sugestion de pose 

		7.2		Porte en tôle pleine de 80x220  : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de porte tôle pleine double face  de 80x 220 y compris crochet et toutes sugestion de pose 

		7.3		Porte en tôle pleine de 160x205  : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de porte tôle pleine double face  de 160x 205 y compris crochet et toutes sugestion de pose 

		7.4		Poteaux en IPN 100 :		U		56.00				- 0

				Fourniture et pose de Poteaux en IPN 100 de 1,50 m de hauteur apparante  (hors soubassement de 0,45 m ) et espacés de 2,5 m suivant le plan d'implantation, servant de support vertical  y compris le dispositif de scemment conformément aux plans et aux normes techniques. 

		7.5		Tube rond  de 50  :		ml		505.00				- 0

				Fourniture  et Pose de tube rond galva   de 50/3  en quatre rangées horizontallement dans le sens de la  longueur ( espacement de 40 cm avec un départ de 10 cm du terrain naturel y compris dispositif de scellement,  soudure, peinture antirouille et toutes sujéstions de : fabrication et pose .

		Sous - Total : menuiseries métalliques										- 0

		VIII		PEINTURE 

		8.1		Peinture à huile sur menuiséries et éléments de charpente : 		FF		1.00				- 0

				Appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (IPN, tube carré piquets,…)

		Sous - Total : peinture										- 0

		IX		Abreuvoir et mangeoire

		9.1		Fourniture et pose d'abreuvoir en béton armé de diamètre 1 m		U		40.00				- 0

		9.2		Fourniture et pose de mangeoire en béton armé de dim 50cmx100cm		u		40.00				- 0

				Sous - Total : Abreuvoir et mangeoire								- 0

		TOTAL  TRAVAUX  D'UN ENCLOS D'EMBOUCHE  										- 0



		10- PARC ET COULOIR DE VACCINATION

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation et Nivellement du terrain

				Débroussaillage, nettoyage et nivellement du terrain		m²		243.78				- 0

		1.2		Implantation du parc : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du par ou couloir de vaccination au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

				Sous - Total Terrassement								- 0

		II		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		2.1		Fouilles en trous pour plots  :		m3		17.50				- 0

				Fouilles en trous de 0,50 m de Long.x 0,50 m de Larg. x 0,60 m de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.  Le fond des fouilles doit être parfaitement dur et horizontal.

		2.2		Remblai des fouilles		m3		6.00				- 0

		2.3		Béton armé pour plots :		m3		8.20				- 0

				Béton armé  pour plots (50x50x40) de scellement des IPN de 100 servant des poteaux                       

		2.4		Poteaux en I P N de 100  : 		U		100.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 100 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans pour parc ou couloir de vaccination.

		2.5		Scellement portail en béton : 		m3		0.38				- 0

				Béton armé pour scellement portail dosé à 350kg de ciment/m3 y compris toutes sujétions

		2.6		Fourniture et pose de tube rond :       		ml		378.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond galva de 50 en quatre (04) rangées horizontallement conformément aux indications des plans .                                                                                            

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50: 		U		3.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de portail battant) de 2,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		2.2		Barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) 1,00* 1,50 : 		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de barre de fermeture  (assemblées sous forme de porte simple battant) de 1,00* 1,50 en tube rond de 50 avec dispositif de rotation y compris axe  conformément aux plans.  

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		TOTAL  TRAVAUX  D'UN PARC ou COULOIR DE VACCINATION										- 0



		11- QUAI D'EMBARQUEMENT

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quatité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation et Nivellement du terrain

				Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m²		436.72				0

		1.2		Implantation du quai : 		ff		1.00				- 0

				Implantation du quai d'embarquement au moyen de piquets et chaîse y compris toutes sujétions

		II		FONDATION -SOUBASSEMENT et ELEVATION

		2.1		Fouilles en rigoles / embarquement :                                                         		m3		17.05				- 0

				Fouilles pour semelles isolées de 90cm x 90 cm x100 cm et en rigole pourmur de soubassement  de fondation (0,50 de large et de 0,8cm de  profondeur d'au moins par rapport au point le plus bas de l'emprise à construire .                                                                                            

		2.2		Remblai des fouilles		m3		10.80				- 0

				Remblai des fouilles  et remblai ordinaires  arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.3		Remblai arrosé et compacté  :                                   		m3		15.00				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la rempe d'embarquement. Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		2.4		Béton de propreté / embarquement épais 5 cmsous semelles isolées  et gros béton de épaisseur 10 cm sous mur de soubassement 		m3		1.60				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.5		Gros béton sous mur de soubassement

				Gros béon sous mur de soubassement  de 40 cm de large et 10 cm d'épaisseur sous les .		m3		7.60				- 0

		2.6		Béton Armé pour semelles isoléés / embarquement :		m3		2.25				- 0

				Béton armé  dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées sous poteaux amorces . Pour les armatures voir plans de ferraillage. 

		2.7		Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 : 		m2		25.00				- 0

				Maçonneries de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 et hourdé en mortier de ciment dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. 

		2.8		Béton armé pour  poteaux amorces: 20 cmx20 cm		m3		0.50				- 0

				pls s seront réalisées en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.9		Béton armé chainage bas /longrine de 20cmx20cm		m3		1.85				- 0

				Béton armé pour chainage bas  sera réalisé en béton dosé à 350Kg de CPA 325 / m3  et armé de fer à béton type HA . ( voir plans de ferraillage). Les dispositions seront prises pour le respect des meilleures conditions de mise en oeuvre (recouvrements, enrobage, étanchéité des coffrages,...). 

		2.10		Béton armé pour  forme d'aire ep 10 cm		m3		3.37				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		2.11		Poteaux en I P N de 120  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 120 servant de poteaux dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans  embarquement.

		2.12		Garde corps  en tube rond  galva de 50  : 		u		2.00				- 0

				 Fourniture et pose de garde corps en tube rond de 50 galva de 6,30 ml avec trois rangées de traverses pour rampe (voir détail)

		2.13		Fourniture et pose de tube rond galva de 50 :       		ml		15.00				- 0

				Fourniture et pose de traverses en tube rond de 50 galva  en trois (03) rangées horizontallement conformément aux indications des plans sur le palier .                                                                                            

		2.14		Poteaux en I P N de 140  : 		U		6.00				- 0

				 Fourniture et pose de barre en I P N de 140 servant de poteaux anti choc à la devanture du quai  dont la longeur / hauteur est précisée dans les plans,

		Sous - Total Fondation-Soubassement-Elévation										- 0

		II		MENUISERIE METALLIQUE

		2.1		portillon : 		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de portillons double battabt en tôle pleine 20/10 double face de 240x120,

		Sous - Total Menuiserie métallique										- 0

		III		PEINTURE VITRERIE

		3.1		Peinture à huile sur menuiséries : 		ff		1.00				- 0

				Peinture à huile sur menuiséries , appliquées en trois couches minimum après nettoyage et ponçage de la surface, coloris suivant le choix du maître d'œuvre sur l'ensemble des élements métalliques (l'ensemble de profilés métalliques : IPN, tube rond, piquts,…)

		Sous - Total Peinture										- 0

		TOTAL TRAVAUX  D'UN QUAI D'EMBARQUEMENT TYPE PRAPS										- 0



		12- GUERITE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		135.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation du bloc Guérite : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		20.25				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et  1,25 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		8.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		3.00				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		1.20				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,40 x Long :                                                                                                                                                               		m3		3.30				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 40 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		33.76				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.45				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		1.76				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		1.20				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.10				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		102.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		1.01				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.3		B. A. dosé à 350 pour chaînage poutre (15x30) : 		m3		1.50				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		2.50				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		4.5		Béton armé dosé à 350 pour dalle plancher guérite épais 15 cm 		m3		1.85				- 0

		4.6		Béton armé dosé à 350 pour élément décoratif en forme de corne		m3		4.50				- 0

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		ENDUITS - REVETEMENTS

		5.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		95.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		5.2		Enduits sur murs intérieurs et sous dalle :		m2		30.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 Kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		5.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VI		MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

		6.1		Porte semi-persiennée 0,80 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte semi-persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 80/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (entrée  : guérite : choix du model en tôle pleine, etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.2		Porte pleine  métallique 4,00 x 2,20 double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 400x220 avec motif de grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		2.00				- 0

		6.3		Porte pleine métallique 3,00 x 2,20 :double face, coulissante avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 coulissante de 300 x 220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris rail de coulissement, dispositif de poulie, peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,		U		1.00				- 0

		6.4		Fenêtre persiennée double batant 1,20 x 1,20 :double faces,double battant avec motif grille :

				Fourniture et pose d'une  porte métallique  en lame de tôle pleine  noire de 20/10 double battant de 120x220 avec motif grille. Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles forgée, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre ,		U		2.00				- 0

		6.5		Fenêtre métallique pleine : 0, 60 x 1,20		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre pleine en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 1,20  sera à deux battants de dimensions  totales par battant de 60 x 120.  Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture, paumelles de 100, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre (dans la guérite choix du model en tôle pleine, persiennée etc..par le maître d'ouvrage ou son délégué).

		6.6		Fet P de cornière de 30 x 30 :		ml		9.60				- 0

				Fet P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches et aux seuile d'entrées. La cornière sera posée lors du coulage de la forme d'aire ou la pose des carreaux.

		Sous - total   6										- 0

		VII		PEINTURE

		7.1		Badigeonnage :		m2		30.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		7.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		30.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		7.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total   7										- 0

		VIII		ELECTRICITE

		8.1		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		8.2		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.3		Règlette étanche insonorisée  et tube fluo 120 :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette étanche insonorisée à vasque transparent de première qualité et tube fluo 120. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		8.4		Brasseur d'air avec rhéostat TMT :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de brasseur d'air avec rhéostat TMT grand modèle à larges palles

		8.5		Interrupteur simple :		U		6.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		8.6		Prise courant avec terre :		U		4.00				- 0

				Fourniture et pose de prise courant avec terre

		Sous - total    8										- 0

		TOTAL TRAVAUX D'UNE GUERITE TYPE PRAPS										- 0



		 13. MUR AVEC GRILLE SITE DE MARADI

		(Longueur totale : 830 ml)

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE 		P U		PT 



		I		TERRASSEMENT

				Préparation du terrain

		1.1		Débroussaillage, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		ml		830.00				0

		1.2		Implantation du mur		ff		1.00				0

		1.3		Fouilles en rigoles pour soubassement/semelles filantes		m3		373.5				0 

		1.4		Remblai ordinaire des fouilles, arrosé et compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur		m3		161.850				0 

				SOUS - TOTAL1								0 

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment		m3		20.750				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour semelles filantes et isolées		m3		66.4				0 

		2.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment amorces des poteaux		m3						0 

		2.4		Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 		m2		664.00				0 

		2.5		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour longrines/ chaînage bas de 20 x 20 		m3		33.200				0 

				SOUS - TOTAL2								0 

		III		 MACONNERIE EN ELEVATION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														0

		3.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 		m2		1245				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour poteaux de section 20 x 20 (entre axe 3,20 m)		m3		30.433				0 

		3.3		Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment pour couronnement (ép. : 10 cm)		m3		16.600				0 

				SOUS - TOTAL3								0 

		IV		ENDUIT - REVETEMENT

		4.1		Enduit ciment sur murs intérieur et  extérieur en trois couches, sur épaisseur cumulée de 2.5 cm (lissées à la taloche)		m2		2490.00				0 

		4.2		Tyrolien extérieur sur le mur intérieur et  extérieur et sera d'aspect tyrolienne écrasée, (teinte dans la masse)		m2		2490.00				0 

				SOUS - TOTAL4								0 

		V		MENUISERIES 

		5.1		F et P Grilles en tube rond de 40 , scellée sur mur (dim: 2,80 x 0,70) 		u		277				0 

		5.2		F et P de Portail de dim. 4,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		2				0 

		5.3		F et P de Portail de dim. 3,00 x 2,30 doubles battants avec pneumatique y compris toutes sujétions		u		6				0 

		5.4		Fourniture et pose de portail de dim. 2,00x2,30 doubles battants au niveau du dépotoir et au voisinage du quai d'embarquement		U		2.00				0

				SOUS - TOTAL5								0 

		VI		PEINTURE,VITRERIE

		6.1		Peinture à huile sur menuiserie métallique		ff		1				0 

				SOUS - TOTAL6								0 

		VII		  PROTECTION FONDATION

		7.1		Ouverture dans le mur pour évacuation EP  et pose de grille en barreaux de fer forgé scellées de 150 x 30 cm 		u		42				0 

				SOUS - TOTAL7								0 

		 TOTAL  TRAVAUX MURS AVEC GRILLE										0 



		14- ABREUVOIRS GROS RUMINANTS : 5,50 x 0,50 x 0,50

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m²		17.60				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1.00				0 

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.56				0 

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.36				0 

		1.5		Remblais des fouilles		m3		0.08				0 

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.84				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		4.05				0 

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.90				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.75				0 

		3.3		Decanteur		ff		1.00				0 

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.00				0 

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1.00				0

		4.2		Compteur DN50 y compris toutes sujétions		u		1.00				0 

		4.3		Robinet d'alimentation		u		1.00				0 

		4.4		Vanne d'arrêt		u		2.00				0 

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1.00				0 

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.00				0 

		4.7		Puits perdu rempli de moellons (dimensions intérieurs   = 1,00 m ;  profondeur = 1,00 m), y compris toutes sujétions		ff		1.00				0 

				Sous total 4								0

				TOTAL TRAVAUX ABREUVOIRS								0



		15- ABREUVOIRS PETITS RUMINANTS : 3,80 x 0,50 x 0,40

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nettoyage et nivellement du terrain		m²		13.60				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1.00				0 

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		0.56				0 

		1.4		Fouilles pour tuyau d'évacuation		m3		0.36				0 

		1.5		Remblais des fouilles		m3		0.16				0 

				Sous total 1								0

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté dosé à 150kg/m3		m3		0.76				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour  plateforme		m3		2.16				0 

				Sous total 2								0

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle abreuvoir		m3		0.60				0 

		3.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour muret		m3		1.75				0 

		3.3		Decanteur		ff		1.00				0 

		3.4		Regard pour compteur		ff		1.00				0 

				Sous total 3								0

		IV		PLOMBERIE-SANITAIRES

		4.1		Compteur DN50 y compris compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1.00				0

		4.2		Compteur DN50 y compris toutes sujétions		u		1.00				0 

		4.3		Robinet d'alimentation		u		1.00				0 

		4.4		Vanne d'arrêt		u		2.00				0 

		4.5		Ouvrage de protection pour le compteur		ff		1.00				0 

		4.6		Tuyau d'évacuation vers puits perdu		ml		3.00				0 

		4.7		Puits perdu rempli de moellons (dimensions intérieurs   = 1,00 m ;  profondeur = 1,00 m), y compris toutes sujétions		ff		1.00				0 

				Sous total 4								0

				TOTAL TRAVAUX ABREUVOIRS								0



		16-   BORNE FONTAINE

		Réalisation d'une Borne Fontaine avec trois (3) robinets, un espace assaini, un puits perdu, un regard muni d'une vanne, une fermeture métallique cadenassée et d'un compteur DN50

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		QTE		P U		PT 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage et nivellement du terrain		m²		21.16				0

		1.2		Implantation : (positionnement des chaises d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes des ouvrages au moyen de cordeaux conformément aux plans)		ff		1.00				0 

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		1.47				0 

		1.4		Remblais des fouilles		m3		0.45				0 

				Sous total 1								0 

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté à dosé à 150 kg/m3		m3		0.29				0 

		2.2		Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes		m3		0.74				0 

				Sous total 2								0 

		III		 MACONNERIE-BETON ARME 

		3.1		Maçonnerie en agglos pleins de 10 x 20 x 40		m2		8.26				0 

		3.2		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		0.88				0 

		3.3		Béton pour socle (pose sceau)		m3		0.02				0 

		3.4		Enduit tyrolien sur mur extérieur de la borne fontaine		m2		8.26				0 

				Sous total 3								0 

		IV		MENUISERIES 

		4.1		Couvercle en tole de 30/10		ff		1.00				0 

		4.2		F/P de portique en tube rond galva 40/49 y compris accessoires et toutes autres sujétions de pose		u		2.00				0 

		4.3		F et P cours de pannes en tube rond galva 40/49		ml		7.30				0 

		4.4		F/P couverture en tôle en bac alu Zinc 63/100 y compris toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité		m2		6.94				0 

				Sous total 4								0 

		V		PLOMBERIE-SANITAIRES

		5.1		Compteur DN50 y compris raccordement au réseau au moyen de collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tuyau PE 32, longeur moyenne de 10 m et toutes sujétions		u		1.00				0

		5.2		Robinet de puisage 		u		3.00				0 

		5.3		Vanne d'arrêt		u		1.00				0 

		5.4		Décanteur y compris toutes sujétions		ff		1.00				0 

		5.5		Tuyau d'alimentation du puisard		ml		2.00				0 

		5.6		Puisard (dimensions intérieurs   = 1,50 m ;  profondeur = 1,9 m), y compris toutes sujétions		ff		1.00				0 

				Sous total 5								0

				TOTAL TRAVAUX BORNE FONTAINE								0



		17- DEPOTOIR

		REF		DESIGNATION DES OUVRAGES		U		Qté 		Prix    Unitaire		Montant 

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, nettoyage et nivellement du terrain		m²		36.04				0

		1.2		Implantation du dépotoir		ff		1.00				0 

		1.3		Fouilles pour soubassement et semelles		m3		6.92				0 

		1.4		Fouilles pour semelles (isolées / filantes)		m3		1.68				0 

		1.5		Remblai des fouilles 		m3		1.74				0 

		1.6		Remblai latéritique arrosé et compacté		m3		4.71				0 

				Sous total 1								0 

		II		FONDATION SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté (béton maigre)		m3		0.42				0 

		2.2		Béton armé pour semelles filantes		m3		1.68				0 

		2.3		Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40		m2		13.25				0 

		2.4		Béton armé pour amorces des poteaux 		m3		0.13				0 

		2.5		Béton armé pour longrines / chaînage bas		m3		0.84				0 

				Sous total 2								0 

		III		PLANCHER SOL

		3.1		Film polyane		m2		17.80				0 

		3.2		B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 		m3		3.10				0 

				Sous total 3								0 

		IV		 MACONNERIE-BETON ARME 

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40		m2		18.48				0 

		4.2		Béton armé pour poteaux (porteurs et raidisseurs)		m3		0.11				0 

				Sous total 4								0 

		V		ENDUIT ET REVETEMENT

		5.1		Enduit ciment sur murs extérieur (lissées à la taloche)		m2		18.48				0 

		5.2		Tyrolien extérieur 		m2		18.48				0 

		5.3		Enduits ciment sur murs intérieurs		m2		17.94				0 

				Sous total 5								0

		TOTAL  TRAVAUX DEPOTOIR										0



		18- LOCALTECHNIQUE (abri pour accumulateur) et DOUCHE EXTERIEURE

		Réf.		Désignation des ouvrages		Unité		Quantité		PRIX

										 Unitaire		 Total

		0		INSTALLATION DU CHANTIER ET REPLI

		I		TERRASSEMENT

		1.1		Préparation, décapage, nivellement et implantation : 		m2		10.00				- 0

				Débrousaillage, nettoyage, décapage, nivellement de l'aire de construction (5 mètres de part et d'autre du bâtiment) et implantation du bâtiment et mise à la chaise y compris toutes sujétions. Par principe l'orientation du bâtiment suivant le plan de masse ou le projet à ces spécifications.

		1.2		Implantation  : 		FF		1.00				- 0

				Implantation du bloc guérite au moyen de piquets et chaise y compris toutes sujétions

		1.3		Fouilles en rigoles pour semelles filantes :                  		m3		5.22				- 0

				Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation (0,70 de large et  1,20 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs du bâtiment et terrasse couverte ou non.                                                                                            

		1.4		Remblai des fouilles :		m3		2.00				- 0

				Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles (bâtiment et protection de soubassement) sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damées et compactées en arrosant abondamment, de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées.

		1.5		Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire :		m3		1.80				- 0

				Remblai en laterite de bonne qualité, non argileuse et non visqueuse. Le remblai sera arrosé et compacté sous la forme d'aire du bâtiment  et au niveau de la bêche sur les trois cotés pour protection de fondation . Il sera exécutée par couches successives de 20 cm, damées et pilonnées en arrosant d'une manière optimale pour obtenir une surface plane et régulière.

		Sous - Total : terrassement  										- 0

		II		FONDATION - SOUBASSEMENT

		2.1		Béton de propreté, épaisseur 0,05 :		m3		0.40				- 0

				Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA sous les murs et suivant indications des plans. Ce béton sera coulé après mise en place de piquets de niveau dans le fond des fouilles, pour garantir la régularité de l'épaisseur et la parfaite horizontalité du béton de propreté.

		2.2		B. A. pour semelles filantes: 0,20 x 0,60 x Long :                                                                                                                                                               		m3		1.31				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 60 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment  . armature en 4 filantes de 10   et des épingles en ø 10  espacées de 20 cm.

		2.3		Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm :		m2		10.44				- 0

				Mur de soubassement pour le bâtiment en agglos pleins de 20 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il sera prévu une application de produit bitumeux en partie enterrée en vue d'éviter les remontées d'eau par capillarité.

		2.4		B A pour amorces poteaux en soubassement :		m3		0.30				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en fondation . Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8,les filantes en ø 12  Pour la protection de fondation la section après décoffrage sera de 15 x 15 ,les cadres en ø 8 et les filantes en ø 12

		2.5		Béton armé pour chaînage bas de 20 x 20 :		m3		0.60				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas. Section après décoffrage : 20 x 20. Cadre des armatures : 15 x 15 en ø 8 et les filantes en ø 10

		Sous - total : fondation et soubassement   										- 0

		III		PLANCHER - SOL

		3.1		Forme d'aire de 10 cm  :		m3		0.60				- 0

				B.A  dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm d'épaiseur pour le bâtiment . La forme d'aire sera armée de fer de 6   en maille 20 x 20, aprés traitement phytosanitaire avec stop termit EC.  Elle sera réalisée en deux phases (propreté de 4 cm et couche complémentaire de 6 cm après interposition de l'armature). La forme d'aire aura une chape incorporée et bouchardée , et des joints de dilatation concus avec un moule en tube carré. Les joints seront parfaitement bourrés après raccordement des arrêtes. 

		3.2		B.A  pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 :		m3		0.10				- 0

				Béton armé dosé à 350 kg/m3, pour marche d'accès et au niveau des entrées.

		Sous - Total : plancher - sol 										- 0

		IV		BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION

		4.1		Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 :		m2		60.00				- 0

				Maçonneries en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 dosé à 350  y compris toutes sujétions de pose. Ces murs seront alignés a (-2 cm) nu intérieur du mur de soubassement lors de l'élévation.

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) : 		m3		0.40				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire, des coffrages et des hauteurs sous portes et fenêtres : les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.2		B. A. dosé à 350 pour chaînage de scellement  (15x30) : 		m3		0.50				- 0

				 Les chainages seront réalisés en béton armé dosé à 350. Les dispositions seront prises pour le respect des armatures , des recouvrements par calle à béton si nécessaire: les aciers de  ø 8 pour les cadres ,les filantes en ø 12 .

		4.4		B. A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation :		m3		0.60				- 0

				B.A pour les poteaux en élévation. Ces poteaux seront  conformes aux indications des plans. 

		Sous - Total : béton armé et maçonneries en élévation										- 0

		V		CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE

		5.1		Traverse en IPN de 100

				Fourniture et pose de traverse en IPN de 100 .  		ml		2.3

		5.2		Les pannes en tube carré de 50/2 :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose de cours de pannes en tube carré de 50/2 .  Dans ce poste seront prises en compte, toutes sujétions de pose et d'attaches nécessaires.

		5.3		Feutre bituminé  :		ml		10.00				- 0

				Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes de toute catégorie  pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. Les dispositions seront prises par produit adhésif, pour une adhésion permanente du feutre aux pannes

		5.4		Couverture en bac aluminium 63/100 : 		m2		7.77				- 0

				Fourniture et pose du bac aluminium de 63/100. Le présent lot comprend toutes les pièces accessoires comme crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étanchéité. Il est à veiller strictement au recouvrement de tôles tel que prescrit par le fabricant. Les tôles doivent être découpées en usine sans bavures et doivent présenter un alignement parfait à l'avant et à l'arrière. 

				Sous - Total : Charpente couverture								- 0

		VI		ENDUITS - REVETEMENTS

		6.1		Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien :		m2		43.00				- 0

				Enduit ciment y compris jeux d'enduit décoratif en trois couches sur épaisseur cumulée de 2,5 cm. La dernière couche sera en tyrolienne teinte dans la masse sans colorant, avec deux tons suivant indications de l'architecte) mais dont un clair sur les surfaces planes et un plus foncé sur les saillies des poteaux et poutres.                                                         *première couche :  600kg de ciment par m3 
*deuxième couche : 500 kg de ciment par m3 
*troisième couche : 400 kg de ciment par m3 
Des taquets  doivent être utilisés pour assurer la régularité des enduits

		6.2		Enduits sur murs intérieurs 		m2		47.00				- 0

				Enduits intérieurs au mortier de cimentdosé à 300 Kg/m3 de ciment CPA 325, de 1,5 cm d’épaisseur minimale. Le sable destiné à l'enduit intérieur doit être fin. L'enduit sera réalisé en deux phases avec un temps de séchage et déarrosage suffisant entre les deux. L'utilisation des taquets est obligatoire.

		6.3		Etancheité pour bandeau accrotère		m2		16.00				- 0

				Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 

		Sous - total    5										- 0

		VII		MENUISERIES METALLIQUES 

		7.1		Porte métallique persienne 0,70 x 2,20 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'une  porte et fenetre métallique  persienne en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La porte sera d'un battant de  dimensions totales 70/220  . Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, manche d'ouverture, paumelles de 100, arrêtoir en fer plat de 25/4 avec liaison entre la partie fixe et la partie mobille assurée par un boulon et un écrou condamnés par soudure, patte de scellement longueur mini 20 cm et 2 portes cadenas (voir plans de détails). Cette porte sera munie d'une serrure sécurité 3 clés et de 02 cadenas dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre 

		7.2		Fenêtre métallique persienne :0,5x0,30		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,50 x 0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.3		Imposte  métallique persienne de 1,40x0,30 :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 1,40x0,30 , Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		7.4		Fenêtre persiennée de 0,60x0,60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de fenêtre persiennée en lame de tôle noire de 20/10 renforcée par des barres de fer plat de 40. La fenêtre de 0,60 x 0,60 Elle sera fournie y compris peinture antirouille, crochets, levier, manche d'ouverture,  patte de scellement longueur mini 20 cm . Les différents accéssoires seront dans un modèle préalablement approuvé par le maître d'oeuvre,

		Sous - total    7										- 0

		VIII		PEINTURE

		8.1		Badigeonnage :		m2		47.00				- 0

				Badigeonnage à la chaux en deux couches ou couche d'impression sur toute partie à peindre sur murs comme menuiseries bois ou métallique

		8.2		Peinture fom sur mur intérieur  :		m2		47.00				- 0

				Application de peinture intérieure Fom , traitée au colorant jaune, en deux couches sur toutes surfaces intérieures des murs,sous dalle à l'entrée y compris tableaux des portes et fenêtres, sous faces des linteaux et appuis de fenêtres , après égrenage et brûlage de l'enduit ciment à la chaux.

		8.3		Peinture à huile sur menuiseries :		ff		1.00				- 0

				Application de peinture à huile en deux couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes, fenêtres et accéssoires) y compris dormants. Ces menuiseries seront préalablement traitées à l'antirouille.

		Sous - total    8										- 0

		IX		ELECTRICITE

		9.1		Raccordement au réseau Nigelec :		FF		1.00				- 0

				Raccordement au réseau Nigelec et pose compteur de 18 kw existant / disponible 

		9.2		Fileries de distribution encastrées :		FF		1.00				- 0

				Fileries de distribution encastrées (fil et gaine agrées) avec boitiers divers, boites de dérivation, dominos etc. et mise à la terre y compris raccordement au compteur et tableau avec tous les accéssoires nécessaire au bon fonctionnement tel que défini par les normes y compris toute sujetion de mise en conformité.

		9.3		Règlette insonorisée et tube fluo 60 :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose de règlette insonorisée de première qualité et tube fluo 60. Les douilles seront de type  solide. L'échantillon sera soumis à l'approbation préalable.

		9.4		Interrupteur simple :		U		2.00				- 0

				Fourniture et pose d'interrupteur simple

		Sous - total    9										- 0

		X		PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

		10.1		Tuyauteries d'alimentation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'alimentation et raccordement au réseau existant / disponible : SEEN ou Forage

		10.2		Tuyauteries d'évacuation :		FF		1.00				- 0

				Tuyauteries d'évacuation et d'aération fosse septique et puisard en PVC de 70,100 et toutes sujéstions d'exécution et pose

		10.3		Colonne de douche :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de colonne de douche  y compris siphon au sol

		10.4		Lave - mains :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de lave-mains  au complet en porcelaine de première qualité

		10.5		Robinet de puisage :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de robinet de puisage 

		10.6		WC à l'anglaise :		U		1.00				- 0

				Fourniture et pose de WC à la turc  au complet en porcelaine de première qualité

		10.7		Puisard :		U		1.00				- 0

				Réalisation de puisard conforme aux normes et dimensionné pour 10 usagers

		10.8		Fosse Septique :		U		1.00				- 0

				Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 10 usagers

		10.9		Regards de visite :		U		1.00				- 0

				Réalisation des regards de visite de la sortie de batiment à la fosse septique et au puisard  conforme aux normes et de dimensios 50 x 50 / cadre et contre cadre en cornière de 45 et 50

		Sous - total   10										- 0

		 TOTAL   TRAVAUX  LOCALTECHNIQUE										- 0



		19- CADRE DE DEVIS_TRAVAUX  ADDUCTION D'EAU POTABLE _KARA MARADI

		1		SERIE 1 : PRIX GENERAUX

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		SERIE 1 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT

		N°		Désignation		Unité		Quantité		Prix unitaire (F CFA)		Montant 
(F CFA)

		1		Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN 10, coudes, Té, Réducteurs

		1.1		PEHD 63		ml		636.00				- 0

		1.2		PEHD 90		ml		256.00				- 0

		1.3		Té DN 80/60		U		5.00				- 0

		1.4		Té DN 80/80		U		2.00				- 0

		1.5		Té DN 60/60		U		11.00				- 0

		1.6		Coude 80DN80		U		1.00				- 0

		1.7		Coude DN60		U		9.00				- 0

		1.8		Plaque pleine 		U		17.00				- 0

		1.9		Réducteur DN 80/60		U		1.00				- 0

		2		Robinetterie et pièces spéciales

		2.1		Vannes

		2.1.1		Vannes DN 60		U		3.00				- 0

		2.1.2		Vannes DN 80		U		3.00				- 0

		2.1.3		Raccordement au réseau SEEN		Ensemble		1.00

		3		Regards 		U

		3.1		Regards de vannes TYPE 1 (120 x 100 int)		U		2.00				- 0

		3.2		Regards de vannes  TYPE 2 (150 x 120 int)		U		2.00				- 0

		Total SERIE 5 - Réseau de distribution										0



				RECAPITULATIF

		Total SERIE 3 - Réseau de distribution										0

		TOTAL GENERAL										0



		20- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES : ELABORATION ET MISE EN OUEVRE DU PAES



		N° Prix		Désignation de la nature des fournitures et des travaux		Unité		Quantité		Prix unitaire 		Montant total

		19		MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

		19.1		Elaboration du Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES)		FF		1.00				- 0

		19.2		Mise en œuvre et suivi du PAES		FF/mois		8.00				- 0

		19.3		Suivi régulier de l’impact du prélèvement de l’eau lors des travaux		FF		1.00				- 0

		19.4		Plantation d’ombrage		Plants		119.00				- 0

		19.5		Campagne de communication, de sensibilisation et de formation des travailleurs, des bénéficiaires et des riverains en GIS/TIP & HSSE		FF/campagne mensuelle		8.00				- 0

				Sous total MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES								- 0
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RECAPITULATIF lot 8

		RECAPITULATIF LOT 8 - SITE  DE KARA MARADI

		REF		DESIGNATION		UNITE		QTTE		P. U 		P. TTL 

		4		SITE DE MARADI		U		1		0		0

				MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN HORS TAXES								0
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REPUBLIQUE DU NIGER


 


 


 


MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT 


–


 


NIGER 


 


(MCA


-


Niger)


 


  


 


Dossier d’Appel d’Offres (DAO)


 


ADDENDUM N°


 


0


3


 


Date de publication de l’Addendum


 


0


3


 


novembre


 


2022


 


D


ossier d’Appel d’Offres


 


N°


 


CR/PRAPS/3/CB/144/20


 


Nom de l’Activité


 


Travaux pour la réalisation et/ou la réhabilitation des 


Marchés à bétail pour l’activité «


 


Projet Régional d’Appui 


au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)


 


» du Projet des 


Communautés Résilientes au Climat (CRC) dans les 


régions de Dosso, Maradi Tahoua et Tillabér


y 


 


Les travaux sont repartis en Huit (8) lots 


 


Acheteur


 


MCA


-


Niger


 


 


A tous :


  


 


Ci


-


dessous sont les changements et/ou clarifications apportés au dossier 


d’appel d’offres


 


: 


 


 


 


REFERENCE


 


LIRE


 


IS 22.3 (g)


 


La date et l’heure limite de soumission : 


LUN


DI 


21 


NOVEMBRE 2022 A 10 


HEURES PRECISES, HEURE DE NIAMEY


 


IS 22.3 j


 


Aux fins de la soumission 駘ectronique, 


la copie scann馥


 


de la Garantie d’Offre 


doit être soumise en même temps que l’Offre soumise électroniquement 


 


L’exemplaire original de la Garantie d’Offre doit être soumis physiquement au 


plus tard 


le lundi 21 novembre


 


2022 à 10 heures précises, heure de Niamey


.


 


L’adresse 


pour déposer la garantie de l’Offre est


 


:  


 


Attention : 


Agent de Passation des Marchés de MCA 


-


 


Niger, 


 


Avenue Mali Béro Niamey Immeuble MCA 


–


 


Niger en face du lycée Bosso 


–


 


2


ème


 


étage.


 


IS 23.1


 


Les Offres


 


doivent être soumises 


par voie 


électronique, exclusivement suivant le 


lien Dropbox ci


-


après :


 


 


https://www.dropbox.com/request/795pk7sD7WGxza2IbCXy


 


AUCUN AUTRE MODE DE SOUMISSION NE SERA ACCEPTE. 


 


LA DATE LIMITE DE SOUMISSION DES OFFRES EST : 


 


DATE : 


Lundi 21 novembre 2022 


 


HEURE : 


10 HEURES PRECISES, HEURE DE NIAMEY


 




REPUBLIQUE DU NIGER       MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT  –   NIGER    (MCA - Niger)        Dossier d’Appel d’Offres (DAO)   ADDENDUM N°   0 3  

Date de publication de l’Addendum  0 3   novembre   2022  

D ossier d’Appel d’Offres   N°  CR/PRAPS/3/CB/144/20  

Nom de l’Activité  Travaux pour la réalisation et/ou la réhabilitation des  Marchés à bétail pour l’activité «   Projet Régional d’Appui  au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)   » du Projet des  Communautés Résilientes au Climat (CRC) dans les  régions de Dosso, Maradi Tahoua et Tillabér y    Les travaux sont repartis en Huit (8) lots   

Acheteur  MCA - Niger  

  A tous :      Ci - dessous sont les changements et/ou clarifications apportés au dossier  d’appel d’offres   :       

REFERENCE  LIRE  

IS 22.3 (g)  La date et l’heure limite de soumission :  LUN DI  21  NOVEMBRE 2022 A 10  HEURES PRECISES, HEURE DE NIAMEY  

IS 22.3 j  Aux fins de la soumission électronique,  la copie scannée   de la Garantie d’Offre  doit être soumise en même temps que l’Offre soumise électroniquement    L’exemplaire original de la Garantie d’Offre doit être soumis physiquement au  plus tard  le lundi 21 novembre   2022 à 10 heures précises, heure de Niamey .   L’adresse  pour déposer la garantie de l’Offre est   :     Attention :  Agent de Passation des Marchés de MCA  -   Niger,    Avenue Mali Béro Niamey Immeuble MCA  –   Niger en face du lycée Bosso  –   2 ème   étage.  

IS 23.1  Les Offres   doivent être soumises  par voie  électronique, exclusivement suivant le  lien Dropbox ci - après :     https://www.dropbox.com/request/795pk7sD7WGxza2IbCXy   AUCUN AUTRE MODE DE SOUMISSION NE SERA ACCEPTE.    LA DATE LIMITE DE SOUMISSION DES OFFRES EST :    DATE :  Lundi 21 novembre 2022    HEURE :  10 HEURES PRECISES, HEURE DE NIAMEY  

